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Detaillierter Leistungsbeschrieb QS Haustechnik und Brandschutz:

Externe Fachspezialisten / Prifingenieur
Aufgabenzuordnung
V2 / 14.06.2021
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Aufgaben

Unterstitzung PM

Ansprechpartner fur das Projekt

Projektkoordinator innerhalb der Abteilung Gebaudetechnik

Input von FS-Teilnehmern ins Projekt einbringen

Unterstitzung Evaluation der Haustechnik-Planer und Unternehmer
Teilnahme an PL-Sitzungen als Vertreter der Haustechnik

Teilnahme Sicherheitshalt als Vertreter der Haustechnik

Teilnahme an Startsitzung und Reviews als Vertreter der Haustechnik
Koordiniert die Uberpriifung der Haustechnik-Kosten (je Phase)
Koordiniert die Kontrolle der Haustechnik-Projektunterlagen (alle Phasen)
Koordiniert die Prufungen der Haustechnik-Machbarkeit (ja / nein)
Koordiniert die Prufungen der QS des GP und der Fachplaner Haustechnik
Koordiniert das Erstellen der notwendigen Vorgaben an die QS des GP
Koordiniert die Stichprobenkontrollen Haustechnik-Installationen
Baustellenrundgange

Abgabe der Priifprotokolle / Priflisten an PM und GP
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[Allgemeine Aufgaben

Unterstutzung S&A-H

Mitarbeit beim Herstellen von Strategien und Richtlinien

Erfahrung aus Projekten ausserhalb S&A-H einbringen

Projektiibergreifender Informationsaustausch

Unterstutzung PM (vorwiegend projektverantwortlicher Fachspezialist)

Teilnahme an PL -Sitzungen (in Abstimmung mit projektverantwortlicher Fachspezialist)
Unterstitzung GM bei Schnittstellen
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[@s technische Qualitat

Erstellen der notwendigen Vorgaben an GP
Prifen der Machbarkeit

Raumkonditionen

Behaglichkeit

Nutzung

Beleuchtungsstarke
Erschliessungskonzept
Bedienungskonzept

Koordination mit andere Gewerke
Energieeffizienz- u. Energiezielvereinbarung
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|Prufen der QS des GP und der Fachplaner (inkl. Dokumentation der QS)

Projektunterlagen
Installationskontrollen
Inbetriebnahmen
Funktionskontrollen, Testpléane
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Aufgaben
Kontrolle der Projektunterlagen
Vorstudienunterlagen M M M M M
Studienunterlagen M M M M M
Vorprojektunterlagen X X X X X
Bauprojektunterlagen X X X X X
Ausschreibungen X X X X X
Ausfiihrungsprojekt X X X X X
Ausflihrungsunterlagen X X X X X
Testpléane X X X X X
|Berechnungen / Auslegungen / Entscheidungsfindung /
Form X X X X X
Inhalt X X X X X
Vollstandigkeit X X X X X
Einhalten der Richtlinien X X X X X
Erfillen der Anforderungen (Pflichtenheft) X X X X X
Technische Richtigkeit X X X X X
Betriebsaufwand (GM) X X X X X
[Priifen der Ausfiihrung
Ausfiihrung X X X X X
Montage- / Installationskontrollen X X X X X
Inbetriebnahme und Funktionskontrollen X X X X X
Leistungstest Abnahmeprotokolle (Integrale Test) X X X X X
Schlussdokumentationen (Revisionsunterlagen) X X X X X
Abnahme der Anlage X X X X X
|Die Ausfiihrung durch Stichproben fiihren
Teilnahme an Bausitzungen X X X X X
Stetige Kontrollen auf Baustelle X X X X X
Werksabnahmen X X X X X
Teilnahme bei Anlagetests X X X X X
Teilnahme bei Teilabnahmen und Abnahme der Anlage X X X X X
Priifung der Prifprotokolle und Schlussdokumentation (Revisionsunterlagen) X X X X X
QS terminliche Qualitat
Kontrolle Einhaltung Termine
Plan und Dokumentenlieferung X X X X X
Ausflihrungstermine X X X X X
Kontrolle der Planlieferung anhand der Dokumentenliste X X X X X
Kontrolle des Baufortschritts vor Ort X X X X X
QS kommerzielle Qualitat
Prifung der vom GP gelieferten kommerziellen Daten
Kostenschétzung X X X X X
Kostenworanschlag X X X X X
Offerten und Offertvergleiche X X X X X
Nachtréage X X X X X
Kostekontrolle Stichprobenartig durch Plausibilitatsprifung X X X X X
Kostekontrolle Stichprobenartig durch Benchmarking X X X X X

M = Mitwirkend
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