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Beilage 01 zu Dienstleistungsvertrag (DLV) 

Detaillierter Leistungsbeschrieb QS Haustechnik und Brandschutz: 

Externe Fachspezialisten / Prüfingenieur
Aufgabenzuordnung

v2 / 14.06.2021
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Aufgaben
Unterstützung PM

Ansprechpartner für das Projekt x M M M M M

Projektkoordinator innerhalb der Abteilung Gebäudetechnik x M M M M M

Input von FS-Teilnehmern ins Projekt einbringen x M M M M M

Unterstützung Evaluation der Haustechnik-Planer und Unternehmer x

Teilnahme an PL-Sitzungen als Vertreter der Haustechnik x M M M M M

Teilnahme Sicherheitshalt als Vertreter der Haustechnik x M M M M M

Teilnahme an Startsitzung und Reviews als Vertreter der Haustechnik x M M M M M

Koordiniert die Überprüfung der Haustechnik-Kosten (je Phase) x M M M M M

Koordiniert die Kontrolle der Haustechnik-Projektunterlagen (alle Phasen) x M M M M M

Koordiniert die Prüfungen der Haustechnik-Machbarkeit (ja / nein) x M M M M M

Koordiniert die Prüfungen der QS des GP und der Fachplaner Haustechnik x M M M M M

Koordiniert das Erstellen der notwendigen Vorgaben an die QS des GP x M M M M M

Koordiniert die Stichprobenkontrollen Haustechnik-Installationen x M M M M M

Baustellenrundgänge x M M M M M

Abgabe der Prüfprotokolle / Prüflisten an PM und GP x

Allgemeine Aufgaben

Unterstützung S&A-H M x x x x x

Mitarbeit beim Herstellen von Strategien und Richtlinien x M M M M M

Erfahrung aus Projekten ausserhalb S&A-H einbringen x x x x x

Projektübergreifender Informationsaustausch M x x x x x

Unterstützung PM (vorwiegend projektverantwortlicher Fachspezialist) M x x x x x

Teilnahme an PL -Sitzungen (in Abstimmung mit projektverantwortlicher Fachspezialist) x x x x x

Unterstützung GM bei Schnittstellen M x x x x x

QS technische Qualität

Erstellen der notwendigen Vorgaben an GP x x x x x

Prüfen der Machbarkeit x x x x x

Raumkonditionen M M x M M

Behaglichkeit M M x M M

Nutzung x x x M M

Beleuchtungsstärke x

Erschliessungskonzept x M M M

Bedienungskonzept x x x x

Koordination mit andere Gewerke x x x x x

Energieeffizienz- u. Energiezielvereinbarung x x x M

Prüfen der QS des GP und der Fachplaner (inkl. Dokumentation der QS)

Projektunterlagen x x x x x

Installationskontrollen x x x x x

Inbetriebnahmen x x x x x

Funktionskontrollen, Testpläne x x x x x
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Aufgaben
Kontrolle der Projektunterlagen

Vorstudienunterlagen M M M M M

Studienunterlagen M M M M M

Vorprojektunterlagen x x x x x

Bauprojektunterlagen x x x x x

Ausschreibungen x x x x x

Ausführungsprojekt x x x x x

Ausführungsunterlagen x x x x x

Testpläne x x x x x

Berechnungen / Auslegungen / Entscheidungsfindung / 

Form x x x x x

Inhalt x x x x x

Vollständigkeit x x x x x

Einhalten der Richtlinien x x x x x

Erfüllen der Anforderungen (Pflichtenheft) x x x x x

Technische Richtigkeit x x x x x

Betriebsaufwand (GM) x x x x x

Prüfen der Ausführung

Ausführung x x x x x

Montage- / Installationskontrollen x x x x x

Inbetriebnahme und Funktionskontrollen x x x x x

Leistungstest Abnahmeprotokolle (Integrale Test) x x x x x

Schlussdokumentationen (Revisionsunterlagen) x x x x x

Abnahme der Anlage x x x x x

Die Ausführung durch Stichproben führen

Teilnahme an Bausitzungen x x x x x

Stetige Kontrollen auf Baustelle x x x x x

Werksabnahmen x x x x x

Teilnahme bei Anlagetests x x x x x

Teilnahme bei Teilabnahmen und Abnahme der Anlage x x x x x

Prüfung der Prüfprotokolle und Schlussdokumentation (Revisionsunterlagen) x x x x x

QS terminliche Qualität

Kontrolle Einhaltung Termine

Plan und Dokumentenlieferung x x x x x

Ausführungstermine x x x x x

Kontrolle der Planlieferung anhand der Dokumentenliste x x x x x

Kontrolle des Baufortschritts vor Ort x x x x x

QS kommerzielle Qualität

Prüfung der vom GP gelieferten kommerziellen Daten

Kostenschätzung x x x x x

Kostenvoranschlag x x x x x

Offerten und Offertvergleiche x x x x x

Nachträge x x x x x

Kostekontrolle Stichprobenartig durch Plausibilitätsprüfung x x x x x

Kostekontrolle Stichprobenartig durch Benchmarking x x x x x

M = Mitwirkend 


