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Bauobjekt

Gegenstand des Vertrags
Der Bauherr überträgt dem Unternehmer für das oben genannte Bauobjekt folgende Arbeiten

Vertragsurkunde zwischen

als Bauherr,

vertreten durch

und

als Unternehmer.

Bauleitung (Art. 33 Norm SIA 118):
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1 Bestandteile des Vertrags

Als Bestandteile dieses Vertrags gelten neben der vorliegenden Urkunde

1.1 Das Angebot des Unternehmers vom
mit folgenden dazugehörigen Beilagen (Art. 15 Abs. 3 und 4 Norm SIA 118)

1.2 Nachstehende, durch das Bauobjekt bedingte besondere Bestimmungen

1.3 * Das Leistungsverzeichnis (Art. 8 Norm SIA 118) vom

bzw. die Baubeschreibung (Art.12 Norm SIA 118) vom

1.4 Pläne

1.5 Nicht durch das Bauobjekt bedingte, allgemeine Bestimmungen

a) Norm SIA 118 «Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten» (2013)

b) Nachstehende Normen des SIA

c) Nachstehende Normen anderer Fachverbände

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich die Rangordnung nach Art. 21 Abs. 1  
der Norm SIA 118, im Falle eines Gegen angebotes nach Art. 22 Abs. 4 der Norm SIA 118.

* Zutreffendes ankreuzen und wenn nötig ergänzen.

Datum und Unterschriftenkürzel der Vertragsparteien
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2 Vergütung
2.1 * nach Massgabe dieses Vertrags zu den Preisen und Mengen des Leistungsverzeich -

nisses vom in der sich ergebenden Summe

Angebot Brutto CHF

Rabatt % CHF

Angebot Netto CHF

MWST zum Satz von % CHF

Gesamttotal inkl. MWST CHF

Konditionen: Skonto % bei Zahlung innerhalb von Tagen

* nach Massgabe dieses Vertrags und der Baubeschreibung vom

auf  Basis von

* Globalpreisen

Pauschalpreisen im Betrag von

Angebot CHF

MWST zum Satz von % CHF

* Globalpreis Pauschalpreis CHF

Konditionen: Skonto % bei Zahlung innerhalb von Tagen

2.2 Mehrwertsteuer (MWST): Bei allfälliger Änderung des MWST-Satzes erfolgt eine entspre -

chende Anpassung des vom Bauherrn zu bezahlenden MWST-Betrags.

2.3 Bei Einheitspreisen und Globalpreisen wird die Teuerung wie folgt berechnet

* SIA 121 Objekt-Index-Verfahren

SIA 122 Verfahren mit der Gleitpreisformel

SIA 123 Verfahren mit Produktionskosten-Index

SIA 124 Verfahren mit Mengennachweis

Stichtag für Teuerungsabrechnung ist (Art. 62)

* der Tag der Einreichung des Angebots

* Zutreffendes ankreuzen und wenn nötig ergänzen.

Datum und Unterschriftenkürzel der Vertragsparteien
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3 Abreden gemäss Art. 21 Abs. 3 der Norm SIA 118

4 Fristen gemäss Art. 92 der Norm SIA 118

Für die Erfüllung der vertraglichen Arbeiten und Lieferungen gelten folgende Fristen bzw. Termine

5 Haftpflichtversicherung des Unternehmers gemäss
Art. 26 Abs. 1 der Norm SIA 118

Der Unternehmer erklärt, für seine zivilrechtliche Haftung durch Haftpflichtversicherung 

gegenüber Dritten (Personen- und Sachschaden) für folgende Leistungen versichert zu sein

Bei Todesfall oder Körperverletzung pro Person

pro Schadenereignis

Bei Sachschaden pro Schadenereignis

Maximale Leistung pro Ereignis

Konsortialversicherung

Datum und Unterschriftenkürzel der Vertragsparteien
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6 Zahlungsbedingungen

7 Besondere Vereinbarungen

8 Gerichtsbarkeit
Die Parteien erklären für die gerichtliche Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag als 

zuständig

* das ordentliche Gericht
ein Schiedsgericht

* eine Mediation vor dem ordentlichen Gerichts- oder Schiedsverfahren

9 Gerichtsstand
* Gerichtsstand ist der Wohnsitz/Sitz der beklagten Partei (ordentliches Gericht), bei deren 

Wohnsitz/Sitz ausserhalb der Schweiz am Ort des Bauwerks.

Abweichende Vereinbarung gemäss Art. 37 Abs. 3 der Norm SIA 118

* Als Gerichtsstand wird vereinbart

Dieser Vertrag wird -fach ausgefertigt und vom Bauherrn und vom Unternehmer unterzeichnet.

Ort und Datum Der Unternehmer

Ort und Datum Der Bauherr

Zur Kenntnis genommen.

Ort und Datum Die Bauleitung

* Zutreffendes ankreuzen und wenn nötig ergänzen.
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