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Beilage B13

Umbau und Erweiterung Alterszentrum Bruggli, Netstal

Prazisierung SIA 108 Art 4 Leistungsbeschrieb Grundleistungen

BKP 294 / 295 Fachplanung HLKS inkl. Fachkoordination Gebaudetechnik,
Entwasserungsplanung und Koordination Werkleitungen

Die nachfolgend definierten Leistungen sind als integraler Bestandteil des Angebots zu verstehen und prazisieren
die SIA-Norm 108 (2014).

Die bezeichneten Leistungen sind als in den Grundleistungen des Haustechnikplaners im beauftragten Fachgebiet
und bei einer Beauftragung zu 100% Teilleistungen zu verstehen. Die Gbergeordnete Gesamtleitung wird durch den
Architekten geleistet.

1. Phase 31 Vorprojekt (Art. 4.31) / Phase 32 Bauprojekt (Art. 4.32)

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen;

- Sicherstellung des Informationsflusses und vollumfangliche Dokumentation;

- Notwendige behordliche Abklarung zur Erreichung eines bewilligungsfahigen Projekts;

- Sicherstellung Erflllung behordlicher Auflagen;

- Analyse von Varianten, allfallige Optimierungsvorschlage, sofern Projektbedingt gegeben;

- Phase 31 Vorprojekt: Erstellen einer Kostenschatzung (+15%), BKP 3-stellig (gem. Schnittstellenpapier
Baumanagement):

- Phase 32 Bauprojekt: Erstellen eines Kostenvoranschlages (£10%), BKP 4-stellig (gem.
Schnittstellenpapier Baumanagement);

- Einbringen von Kostenoptimierungspotential in beiden Phasen;

- Teilnahme an Koordinations- und Planungssitzungen oder Jourfix gem. Aufgebot der Gesamtleitung /
Architekten (je nach Projektbedarf im 2- bis 4-Wochenrhythmus).”

2. Phase 33 Bewilligungsverfahren (Art. 4.33)
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen;
- Sicherstellung des Informationsflusses und vollumfangliche Dokumentation;
- Sicherstellung Erfillung behdérdlicher Auflagen;
- Mitwirkung bei der Behandlung von Einsprachen;
- Auflagenbereinigung im beauftragten Fachgebiet.

3. Phase 41 Submission (Art. 4.41)

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen;

- Sicherstellung des Informationsflusses und vollumfangliche Dokumentation;

- Sicherstellung Erfillung behdérdlicher Auflagen;

- Teilnahme an Koordinations- und Planungssitzungen oder Jourfix gem. Aufgebot der Gesamtleitung /
Architekten (je nach Projektbedarf im 2- bis 4-Wochenrhythmus);

- Teilnahme und fachliche Leitung von technischen Gesprachen resp. Vergabegesprachen (Organisation
durch das Baumanagement);

- Alle notwendigen Abklarungen mit Drittunternehmer bzw. Ausfiihrungsunternehmer fiir die spatere
Installation / Ausfiihrung. Bspw. Schnittstellenpapiere, Befestigungstechnik (Fabrikat, Art).

4. Phase 51 Ausfiihrungsplanung (Art. 4.51)
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen;
- Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten;
- Sicherstellung des Informationsflusses und vollumfangliche Dokumentation;
- Sicherstellung Erflllung behérdlicher Auflagen;
- Notige Abklarungen mit Behdrden und Drittunternehmern;
- Teilnahme an Koordinations- und Planungssitzungen oder Jourfix gem. Aufgebot der Gesamtleitung /
Architekten (je nach Projektbedarf im 2- bis 4-Wochenrhythmus);
- Teilnahme und fachliche Leitung Unternehmer-Startsitzungen (Organisation durch das Baumanagement).

5. Phase 52 Ausfiihrung / Baukontrollen (Art. 4.52)
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen;
- Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten;
- Sicherstellung des Informationsflusses und vollumfangliche Dokumentation;
- Sicherstellung Erflllung behordlicher Auflagen;
- Notige Abklarungen mit Behdrden und Drittunternehmern;
- Die Uberwachung der Qualitat der im Werkvertrag festgehaltenen Leistungen, sowie die Kontrolle dessen
Lieferung beinhaltet auch die Einlagen in Betondecken und -wanden;
- Vorbereiten und Protokollieren von Tests und Abnahmen;
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- Abnahmen und Zwischenabnahmen sowie Schlussabnahmen inkl. Protokollierung;

- Festhalten von Materialprifungen vor Ort, Mahn- und Anzeigepflicht ggii. Unternehmer und Auftraggeber
wahrnehmen;

- Teilnahme an Koordinations- und Planungssitzungen oder Jourfix gem. Aufgebot der Gesamtleitung /
Architekten (je nach Projektbedarf im 2- bis 4-Wochenrhythmus);

- Teilnahme an Bausitzungen gem. Aufgebot Baumanagement (je nach Projektbedarf im 1- bis 2-
Wochenrhythmus);

- Teilnahme an Baustellenbegehungen (gem. Aufgebot Bauleitung);

- Organisieren, durchfiihren und protokollieren von Unternehmersitzungen mit den jeweiligen Gewerken.

6. Phase 53 Inbetriebnahme (Art. 4.53)
- Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten;
- Sicherstellung des Informationsflusses und vollumfangliche Dokumentation;
- Sicherstellung Erfillung behdrdlicher Auflagen;
- Vorbereiten und Protokollieren von Tests und Abnahmen;
- Noétige Abklarungen mit Behdrden und Drittunternehmern;
- Fachkoordinierte Leitung der Inbetriebnahme der Anlage und Installationen;
- Mitwirken bei integralen Testlaufen;
Vorgehenskonzept inkl. Terminangaben;
Erstellen eines Unterhaltplans inkl. Einholen von Service-Vertragen;
Personalschulung der Anlagen;
- Erlauterung der Dokumentation an die technischen Dienste;
- Teilnahme an Bausitzungen gem. Aufgebot Baumanagement (je nach Projektbedarf im 1- bis 2-
Wochenrhythmus);
- Teilnahme an Baustellenbegehungen (gem. Aufgebot Bauleitung);
- Dokumentation (minimal) 1x Archiv Bauherrschaft, 1x Anlage.
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