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Aus Grunden der Einfachheit und Lesefreundlichkeit werden moglichst geschlechtsneutrale Begriffe verwendet. Dort wo nétig oder sinnvoll
treten die weibliche oder mannliche Form auf. Beide Geschlechter sind in der jeweils verwendeten Form eingeschlossen.
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Anlass

Bereits 2018 wurde der Gemeinderat von der
Schulleitung darauf hingewiesen, dass die steigen-
den Schuler*innenzahlen (Stichworte Bautéatigkeit
in der Gemeinde, Verjungung der Bevdlkerung, fa-
milienfreundliche Gemeinde) mittelfristig zu Kapa-
zitatsengpassen im Schulbereich fuhren werden.
Zusatzlich verscharft wurde die Situation dadurch,
dass die Tagesstruktur aufgebaut und ebenfalls in
die Schulraumlichkeiten integriert werden soll. Ein
kritisches Mass wurde bereits bei der Hallenbele-
gung wahrend des Schulturnens erreicht. Bei noch
mehr Klassen ware ein akzeptabler Turnunterricht
fur alle Schuler*innen gefahrdet (Leerzeiten gibt
es beim Schulturnen keine mehr, die Reinigung der
Halle ist praktisch nur noch nachts maoglich).

Daraufhin wurden erste Abklarungen zum Bedarf
und maéglichen Vorgehen mit der Firma Kontextplan
aufgegleist. Fruh zeigte sich, dass es nicht sinnvoll
ist, nur die Schulrdumlichkeiten zu beleuchten,
sondern dass vielmehr auch die weiteren Infra-
strukturbauten der Gemeinde in die Uberlegungen
einbezogen werden sollten, namentlich neben der
Schule auch der Werkhof, die Feuerwehr, die Ge-
meindeverwaltung und das Atelier Bovet. Bereits
seit geraumer Zeit war klar, dass auch beim kom-
binierten Gebaude Gemeindeverwaltung/Werkhof/
Feuerwehr mittelfristig Kapazitatsprobleme auf-
tauchen werden, die dem Gemeinderat teilweise
bereits fraher mandlich oder schriftlich zur Kennt-
nis gebracht wurden.

Der Zeitpunkt fur die Aufnahme der Arbeiten ist
auch deshalb passend, weil die Ortsplanungs-
revision ebenfalls eingeleitet wurde und kurz vor
der zweiten Auflage steht. So kann gewahrleistet
werden, dass die beiden Bereiche in der kunftigen
Entwicklung aufeinander abgestimmt werden.

Ebenfalls fehite bisher eine Gebaudezustands-
analyse aller Gemeindehochbauten. Eine solche
Analyse erfolgte bei den Leitungen (GWP und
GEP) bereits fruher und die Ergebnisse stellen
wichtige Planungselemente fur die zu tatigenden
Investitionen dar. Bei den Hochbauten fehite dies
weitgehend. Um eine umsichtige Planung des In-
vestitionsbedarfs zeitlich und finanziell zu gewahr-
leisten, ist ein Instrument nétig, das den Sanie-
rungsbedarf, das Alter der Bauten u.v.m. aufzeigt
und eine Priorisierung vornimmt. Aufgrund des be-
stehenden Nachholbedarfs der Gemeinde bei den
Hochbauten stehen aktuell grosse Investitionen an.
Uber Jahre wurde lediglich das am dringendsten
Notwendige gemacht, der Werterhalt der Anlagen
wurde etwas in den Hintergrund gedrangt. Die nun
initiierten Projekte sollen gewahrleisten, dass nun
das Richtige zum richtigen Zeitpunkt und in der
richtigen Grésse gemacht wird.

Das Vorgehen, die beiden Projekte (Schule und
Gemeindeinfrastruktur) nach der ersten Evaluation
zusammenzulegen und gleichzeitig auch die Ge-
baudeanalyse in Auftrag zu geben, erwies sich
als richtig und zielfuhrend. So kann heute eine
Gesamtbetrachtung vorgelegt werden, die alle
Anliegen berucksichtigt, Prioritaten setzt sowie
eine mogliche Etappierung der Investitionsschritte
ermoglicht.
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Wo wir stehen

Die Projektgruppe hat mit externer Unterstltzung
durch die Firma Kontextplan im 4. Quartal 2019
ein Gesamtkonzept fur die Schulraumplanung
und die restliche Gemeindeinfrastruktur Hochbau
erarbeitet. Die Planungsarbeiten betrafen Kinder-
garten, Primarschule und Sport (mit Musikschule),
Tagesstruktur, Gemeindeverwaltung, Werkhof,
Feuerwehr sowie Kultur und Vereine. Das Ge-
samtkonzept umfasst ein Soll-Raumprogramm bis
2035, das die wichtigsten Bedurfnisse abdeckt
und auf den Empfehlungen fur eine zeitgemasse
Schule aufbaut.

Parallel dazu wurde eine Gebaudezustandsana-
lyse samtlicher gemeindeeigener Liegenschaften
erarbeitet*™. Diese zeigt den Sanierungs- und
Unterhaltsbedarf fur die Gemeinde Lohn-Am-
mannsegg auf. Sie liefert wichtige Hinweise fur
strategische Entscheide fur die zukunftsgerichtete
Infrastruktur in der Gemeinde und verhalf zu einer
ganzheitlichen Finanzbetrachtung. Das Resultat
mit Empfehlungen wurde dem Gemeinderat am 26.
Mérz 2020 prasentiert und von diesem genehmigt.

Aufgrund des 2019 ermittelten Handlungsbedarfs
hat der Gemeinderat entschieden, das Projekt mit
folgenden Eckpunkten weiter zu verfolgen:

* Neubau, der maglichst den Kindergarten, die
1./2. Klasse, die Tagesstruktur und allenfalls
einen Kulturraum umfasst

* eine zusatzliche BASPO Turnhalle

* Neubau fur das Feuerwehrmagazin

Zusatzlich sollen auch Umnutzungen bzw. Nut-
zungserweiterungen und -anpassungen in den
bestehenden Gemeindebauten (Gemeindever-
waltung, Werkhof, Feuerwehr, Altes und Neues
Schulhaus, Atelier Bovet) gepruft und aufgezeigt
werden, soweit diese aufgrund der Bedarfsanalyse
und des Blicks in die Zukunft erforderlich sind.

Projektgruppe

_ Jsabelle Scheidegger-Blunschy, Gemeinderatin (Leitung)
_Jurg Leuenberger, Schulleitung

_ Markus Sieber, Gemeindepréasident

_ Isaak Meyer, Gemeinderat

_ Karin Thomann, Bauverwalterin

_ Walter Widmer, Gemeinderat

_ Planungsteam KONTEXTPLAN

Am 19. Oktober 2020 fand eine Orientierungsver-
anstaltung statt, an der die Ergebnisse der Mach-
barkeitsstudie und der Richtprojekte prasentiert
wurden. Es zeigte sich, dass insbesondere der
vorgesehene Standort fur ein neues Feuerwehr-
magazin kritisch hinterfragt wurde. Daraufhin
wurde das Projekt mit einer Vertretung der Feuer-
wehr nochmals eingehend gepruft und es konnte
festgestellt werden, dass sich die Dringlichkeit
des zusatzlichen Raumbedarfs bei der Feuerwehr
seit 2019 verandert hatte, und dass die zeitliche
Dringlichkeit in erster Linie fur den Neubau Schule
besteht. Ob und wie allenfalls neue Raumlichkeiten
far die Feuerwehr erforderlich sind, soll in einem
eigenstandigen Gesamtprojekt zusammen mit der
Feuerwehr eruiert werden. Ebenfalls in eine nach-
folgende Etappe soll und kann auch das Projekt
«Werkhof und Gemeindeverwaltung» aufgenom-
men werden.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde das ganze
Projekt in verschiedene Entwicklungsphasen
bzw. -etappen gemass der zeitlichen Dringlichkeit
aufgeteilt, wobei die erste Etappe nun mit einem
Planungskredit aufgegleist werden soll.

Mit dem vorliegenden Bericht werden die wich-
tigsten Erkenntnisse aus dem ganzen Prozess dar-
gelegt und das geplante weitere Vorgehen fur die
Realisierung des nochmals optimierten Projekts
aufgezeigt. Der Bericht dient als Grundlage fur
die Botschaft an die Gemeindeversammlung fur
den Antrag des Gemeinderats fur einen Projektie-
rungskredit.
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Phase 3: Umsetzung
Bauliche Detailplanung,
Wettbewerbe etc.

P

Phase 2:
Erarbeitung Gesamtkonzeption
Machbarkeit von Varianten liberpriift,
Bestvariante bezeichnet

Projekte

Variantenentscheid

Genehmigung Analysebericht / Handlungsbedarf

Phase 1: Analyse
Erhebung Grundlagen, Ermittlung
Bediirfnisse (Sollraumprogramme)

Vorgehenskonzept

Vorgehen und Arbeitsweise

Das Projekt wurde in verschiedene Phasen auf-
geteilt:

Phase 1

Zustand und Handlungsbedarf

» Der Zustand der Bauten wurde mittels der Ge-
baudezustandsanalyse ermittelt.

» Der Handlungsbedarf wurde anhand von Inter-
views mit den direkt Betroffenen und weiteren
Erhebungen ermittelt.

Schulraumplanung

* Prognose Anzahl Schuler*innen kurz- (2025),
mittel- (2030) und langfristig (2035) **

* Raumbedarf gemass Anzahl Schiler*innen: An-
zahl Klassenzimmer, Gruppenraume, Spezial-
und Nebenraume

» Aufnahme und Darstellung des Ist-Zustands in
Form von Schemaplanen

Hochbauten des Gemeinwesens

» Zustandserhebung der Gebaude Gemeindever-
waltung, Werkhof, Feuerwehr, Mehrzweckge-
baude, Atelier Bovet

» Bedarfsanalyse der Vereine durch Interviews
mit Anspruchsgruppen

Gebdudezustandsanalyse

» Beurteilung des aktuellen Zustands und Werts
der Gebaude

» Finanzbedarf pro Gebaude und fur das gesamte
Portfolio fur die nachsten 25 Jahre

Phase 2

Lésungskonzept

Bei der Losungskonzeption wurden mit einer ers-
ten Variantenstudie Ansatze wie Auslagerungen,
Umnutzungen im Bestand und Neubauten Uber-
pruft und bewertet.

Aus diesen Ergebnissen wurden verfeinerte LO-
sungskonzepte erarbeitet. Fur die einzelnen Be-
durfnisse wurden verschiedene Varianten gepruft
und vom Gemeinderat beurteilt. In Abwagung aller
Vor- und Nachteile resultierte vor allem fur den Be-
reich Schule folgendes Losungskonzept:

« Fur Neubauten werden nur gemeindeeigene
Grundstucke in Anspruch genommen.

« Die Schule soll weiterhin als Einheit wahrgenom-
men werden und die einzelnen Bauten moglichst
nahe beieinander liegen.

* Neubau Schule auf der Schulanlage an der
Friedhofstrasse zwischen Kindergarten und
Mehrzweckanlage. Dieser enthalt einen neuen
Kindergarten, Platz fur die Unterstufe (1. und
2. Klasse), die Tagesstruktur, einen Kulturraum
und Musikraume.

* Machbarkeit und erforderliche baurechtliche
Anpassungen fur den Neubau der Turnhalle auf
dem Grundstuck Bodenacker neben dem Fried-
hof.
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Raumbedarf

Bedarfsabklarungen

Im Gesprach mit den Nutzer*innengruppen wurden
2019 der Raumbedarf definiert und die mdglichen
Synergien herausgearbeitet.

Das Soll-Raumprogramm mit quantitativen (Anzahl,
Flachen) und qualitativen Merkmalen ** (Lage, mog-
liche Ausstattung, etc.) wurde fur jede Nutzer*innen-
gruppe im Dialog erarbeitet.

Schule

Bereits 2025 reichen die heutigen Klassenzimmer nicht
mehr aus. Bis 2035 fehlt der Schule Lohn-Ammanns-
egg rund 450m2 Schulraumflache. Dies ergibt sich
aus fehlenden Klassenzimmern, Gruppenraumen bzw.
multifunktional nutzbaren Raumen.

Weiter sollen 12 Arbeitsplatze fur Lehrpersonen ge-
schaffen werden. Heute sind keine vorhanden. Dafur
sind insgesamt rund 70m2 Flache erforderlich.

Die Kapazitaten der bestehenden Turnhalle werden mit
dem Schuler*innenwachstum bereits 2025 Uberschrit-
ten. Eine neue Einfachturnhalle wirde den Bedarf bis
2035 decken.

In Anbetracht der erwarteten Bevolkerungsentwicklung
reichen drei Kindergérten bis ins Jahr 2035. Da das
alte Kindergartengebaude gesamtsanierungsbedurftig
ist, soll ein neuer Kindergarten im neuen Schulgebaude
integriert und auf eine Sanierung des alten Kindergar-
tens verzichtet werden.

Tagesstruktur

Die Unterbringung der Tagesstruktur im Mehrzweck-
raum des Mehrzweckgebaudes ist keine optimale L6-
sung. Sie war vielmehr von Anfang an als Ubergangs-
l6sung bzw. als ,Versuchsobjekt” gedacht. Heute ist
die Tagesstruktur ein rege genutztes Angebot der Ge-
meinde, das weiter angeboten und ausgebaut werden
soll. Daftr sind geeignete Raumlichkeiten erforderlich.
Im bestehenden Mehrzweckraum sind zudem keine
Paralleinutzungen fur die Tagesstruktur moglich (z.B.
Spiel und Hausaufgaben machen), was angezeigt und
notig ware. Schliesslich erweist sich der fast tagliche
Auf- und Abbau der Infrastruktur als zu aufwandig und
unverhaltnismassig.

Entwicklung und Prognose Bevolkerungsentwicklung
Lohn-Ammannsegg
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Der Mittagstisch ist ebenfalls ein Element der Tages-
struktur. Er wird im APH angeboten. Dort kénnen aber
nicht mehr als 20 Personen verkdstigt werden. Die
Anmeldungen werden voraussichtlich steigen. Weitere
Essportionen kdnnten zwar vom Altersheim zubereitet
werden, mussten aber an einem anderen Ort konsu-
miert werden. Den Beteiligten ist es ein Anliegen, die
Zusammenarbeit zwischen Tagesstruktur und Alters-
heim aufrechtzuerhalten. Wie es zudem nach der Coro-
nakrise weitergeht, ob das Angebot weiterhin (auch) im
APH stattfinden kann oder ob eine neue Losung fur die
Konsumation gefunden werden muss, ist im Moment
noch ungewiss. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
auch in dieser Hinsicht eine Losung gefunden werden
muss und diese soll moglichst in der Nahe der Schule
sein.

Musikschule

Die Musikschule hat nicht mehr, aber anderen Raum-
bedarf. Die heutigen Raume erweisen sich fur den
Musikunterricht als teilweise ungeeignet.

Der Instrumentalunterricht findet in Klassenzimmern
statt. Dabei entstehen Nutzungskonflikte mit Lehr-
personen, welche die Klassenzimmer als Arbeitsort
benutzen. Dies kann mit zusatzlichen Arbeitsplatzen/
Arbeitsnischen fur die Lehrerschaft etwas entscharft
werden, ist aber nicht befriedigend. Der Musikunter-
richt findet meist in Form von Einzelunterricht statt,
daher warden separate kleinere Raume fur den Musik-
unterricht reichen und sind anzustreben. Die Raume
bendtigen Tageslicht und/oder Luftung. Ideal waren je
nach Instrument schallisolierte Raume; z.B. der Unter-
richt fur Schlagzeug findet heute in der Zivilschutzanla-
ge statt - dies ist qualitativ ungentgend.

Kultur

Im Kulturbereich besteht kein zusatzlicher Raumbedarf,
aber in den bestehenden Raumlichkeiten, dem Atelier
Bovet, bestehen Qualitatsprobleme.

Das Atelier Bovet ist héchst sanierungsbedurftig und
konnte kostengunstiger und gleichzeitig in besserer
Qualitat ersetzt werden, indem man im Neubau Schule
einen Kulturraum dafur vorsieht.
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Entwicklung und Prognose der Schiiler*nnen-Zahl
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Entwicklung und Prognose der Anzahl Schiler*innen pro Schuljahr
Zahl bis 2034/35, Stand 26.10.2020

Der Gemeinderat mochte auf die Sanierung des Atelier
Bovet und des alten Kindergartens aus Kostengrinden
verzichten und die dortigen Nutzungen in den Neubau
Schule integrieren.

Feuerwehr '

Im heutigen Feuerwehrmagazin zeigen sich Nutzungs-
konflikte und Mangel wie z.B. fehlende geschlech-
tergetrennte  sanitare  Infrastruktur, improvisierte
Frauen-Garderobe, Zugang Uber Eingangstur der Ge-
meindeverwaltung moglich (Sicherheit), enge Platzver-
haltnisse, Infrastruktur Atemschutzgerate ungenigend
und die Sicherheit im Umfeld (Kinder) ist nicht ideal.
Eine Optimierung der Raumnutzung am heutigen
Standort ware im Moment aus heutiger Sicht mit Uber-
schaubaren organisatorischen und baulichen Mass-
nahmen moglich und notwendig. Diese Optimierung
wurde eine kurz- bis mittelfristige Ldsung darstellen.
Von einem kunftig hoheren Raumbedarf muss auch
deshalb ausgegangen werden, da immer mehr Gerate
(Vorgabe durch die Gebaudeversicherung) und Stellen
geschafft werden. Ein neuer Standort mit mehr Platz
im Innen- und Aussenraum fur die Optimierung der Ab-
laufe ist gewlnscht.

Gemeindeverwaltung

Die heutigen Gebaude sind grundsétzlich gross ge-
nug, wenn man einen Ausbau des Dachstocks mit in
Betracht zieht. Es fehlen derzeit jedoch ein kleineres
Sitzungszimmer fur interne Sitzungen und eine WC-An-
lage fur Besucher*innen und Sitzungsteilnehmer*innen
im 1. Stock der Verwaltung. Zudem ist es winschens-
wert, noch einen zusatzlichen Arbeitsplatz als Reserve
zu schaffen.

Werkhof

Die Raumlichkeiten des Werkhofs sind heute auf dem
ganzen Gemeindegebiet verteilt: Die Werkstatt liegt im
Gebaude der Gemeindeverwaltung (dies ist larmtech-
nisch nicht optimal), Geratelager und Fahrzeuge sind
in unterschiedlichen Rdumen in der Gemeinde verteilt.

Dadurch entstehen komplizierte Arbeitsablaufe und
auch Redundanzen.

Der Pausenraum des Personals ist sehr klein und hat
kein Tageslicht, was auch ein Manko ist (besonders in
Zeiten von Corona). Garderoben fehlen ganzlich.

Synergien

a. Schule, Kindergarten, Tagesstruktur, Kultur
Die Nutzungen Schule (soweit nétig), Kindergarten,
Tagesstruktur und Kultur kénnen unter einem Dach
vereint werden: In dem vorliegenden Bericht wird diese
Nutzung ,Schule+* genannt.

Dabei entstehen keine Nutzungskonflikte: Die Kultur-
nutzungen finden meist abends unter der Woche
und ganztagig am Wochenende statt. Dadurch ist die
Nutzung dieses Raums beschrankt auch fur die Schule
oder die Tagesstruktur maoglich (Doppelnutzung ist
moglich).

b. Turnhalle/n und Feuerwehr 2

Das Zusammenbringen von Sportnutzungen und der
Feuerwehr wurde in einem ersten Schritt gepruft. Die
beiden Nutzungen sind betrieblich abtrennbar. Der sich
anbietende Standort dafur ist der ,,Bodenacker” der
Gemeinde, neben dem Friedhof, in unmittelbarer Néhe
der Schulanlage. Um den langfristigen Hallenbedarf
auf demselben Grundstuck decken zu kénnen, wurde
auch eine Erweiterung der Turnhalle zu einer Doppel-
halle gepruft.

c. Werkhof und Gemeindeverwaltung

Werkhof und Gemeindeverwaltung befinden sich mit
der Feuerwehr bereits heute unter einem Dach. Dies
fuhrt zu Engpassen, meist zulasten des Werkhofs.
Durch die (mittelfristige) Entflechtung der verschiede-
nen Nutzungen (beispielsweise durch die Auslagerung
der Feuerwehr an einen separaten Standort) kdnnen
die Bedurfnisse von Werkhof und Gemeindeverwaltung
langerfristig gentigend abgedeckt werden.

1 Diese Ausfuhrungen beziehen sich auf die Bedurfnisabklarung von 2019 und sind nach der Orientierungsversammlung nochmals eingehend

gepruft und angepasst worden. Siehe S. 9
2 Stand bis zur Orientierungsversammlung
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Anliegen der Bevolkerung

Die Arbeiten der Projektgruppe wurden dem Ge-
meinderat vorgestellt und zuhanden der Orien-
tierungsversammlung verabschiedet. Diese fand
am 19. Oktober 2020 unter guter Beteiligung der
Bevodlkerung statt. Es wurden folgende Themen
vorgestellt:

1. Neubau Schule+
2. Turnhalle mit Feuerwehr
3. Gemeindeverwaltung mit Werkhof

Es wurde rege diskutiert; Kritik, Bedenken und neue
Ideen wurden geédussert. Der Gemeinderat und die
Projektgruppe haben die Einwande aufgenommen
und darauf basierend das Projekt nochmals disku-
tiert, insbesondere Uber folgende Punkte:

Schule (pink), Kindergarten (pastelpink), Tages-
struktur (beige) und Kultur (gelb)

Gemeindeverwaltung (violett) und Werkhof (grin)

Betriebskosten?

Es wurde beméangelt, dass keine Aussagen zu den Be-
triebskosten gemacht wurden. Zu diesem Zeitpunkt
des frihen Planungsstands kénnen hierzu noch keine
belastbaren Zahlen berechnet werden, da die Be-
triebskosten von dem Projekt abhangen. Im Rahmen
des nachsten Planungsschritts (Wettbewerb) kénnen
dazu Aussagen gemacht werden, wenn Projektvor-
schlage vorliegen.

Parkierung?

Es wurden Sorgen zur Parkierung geaussert. Die
Projektgruppe nahm diese als Auftrag zur Prifung
entgegen. Klar ist, dass die Parkplatzkapazitat nicht
beliebig erhoéht werden kann und soll. Im neuen
Projekt sind nun aber 41 Parkplatze auf dem neuen
Turnhallenareal vorgesehen.

Heizungsanlage?

Die Prufung des Einbaus einer Holzschnitzelheizung
wurde angeregt. Das Holz kénnte von den Burger-
gemeinden bezogen werden. Dieses Anliegen ist
berechtigt und soll in der nachsten Phase Einfluss
nehmen und im Rahmen des Projektwettbewerbs
Uberpruft werden. Ein Warmeverbund fur samtliche
gemeindeeigenen Liegenschaften musste moglich
sein.

Provisorien fiir akuten Schulraumbedarf?

Laut Prognosen braucht die Schule im Jahr 2025
ein zusatzliches Klassenzimmer. Der vorliegende L6-
sungsvorschlag funktioniert ohne Provisorien, sofern
der Zeitplan eingehalten wird. In der Losungsfindung
wurde bewusst versucht, ohne Provisorien auszu-
kommen, und so Kosten einzusparen.

Erweiterung Schulraum nach 2035?

Dies geht eindeutig Uber den Planungshorizont hin-
aus, und es liegen heute keine belastbaren Prognose-
Daten vor, die hier sinnvoll genutzt werden kénnten.
Das Anliegen wird daher in diesem Projekt nicht
weiterverfolgt.
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»Oberstufe” (5. und 6. Klasse) Schule nach Bi-
berist schicken?

Die Gemeinde Lohn-Ammannsegg ist stolz auf ihre
gute Schule und will die Primarschulstufe, auch nicht
teilweise nach Biberist auslagern. Diese Bemerkung
wird entgegengenommen, aber nicht weiterverfolgt.

Kirchenraum als Kulturraum?

Der Einbezug der Kirchenraume fur Kulturveran-
staltungen ist eine gute Idee. Mdglichkeiten werden
Uberpruft und Synergien geférdert. Die Kirchenraume
kdnnen den vorgesehenen Kulturraum jedoch nur er-
ganzen, nicht aber ersetzen. Die Kirchenraume sind
nicht fur alle Angebote (Musik, Theater etc.) geeignet.
Nutzungskonflikte (gleichzeitige Nutzung durch Kirche
fur einen Anlass und ein Kulturanlass zum Beispiel)
sind ebenfalls nicht auszuschliessen. Zudem kann der
Kulturraum wegen seiner Nahe zur Schule wahrend
des Tages naturlich auch fur andere Nutzungen zur
Verfugung stehen (durch die Schule, die Tagesstruk-
tur oder die Vereine).

Standort Feuerwehr?

Aufgrund der Voten in der Orientierungsver-
sammlung wurde diese Frage nochmals eingehend
diskutiert. Der direkte Einbezug des designierten
Feuerwehrkommandanten von Lohn-Ammannsegg
in die Projektgruppe erwies sich als richtig und ziel-
fuhrend. Bei den ersten Bedarfsabklarungen 2019
ging man noch von anderen Voraussetzungen aus.
Nun lasst sich feststellen, dass der aktuelle Hand-
lungsbedarf mit Uberschaubaren organisatorischen
und baulichen Massnahmen innerhalb der heutigen
raumlichen Strukturen geldst werden kann. Mittel-
fristig muss die Situation aber gepruft werden, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Zentralisierung
des Werkhofs der Gemeinde. Hierfur stehen die an
der Solothurnstrasse gelegenen gemeindeeigenen
Grundstucke als moglicher neuer Standort im Vor-
dergrund. Diese waren zweifelsfrei besser gelegen
fur die Belange der Feuerwehr sowohl als der heuti-
ge Standort, als auch der Standort «Bodenacker»y.
Da zeitlich im Moment keine Dringlichkeit besteht,
kann man dieses Projekt nachgelagert prufen, eva-
luieren und allenfalls einen Investorenwettbewerb ins
Auge fassen. Eine gemischte Nutzung aus Wohnen/

Gewerbe mit einem Feuerwehrmagazin als Erd-
geschossnutzung mit langfristigen Mietvertragen
(ev. auch Stockwerkeigentum) ware denkbar. Sollte
es dereinst in Lohn-Ammannsegg keine Feuerwehr
mehr geben, ware am Standort Solothurnstrasse
eine Umnutzung einfacher und logischer als an der
Steinackerstrasse. Bei einem Projekt auf Grundstick
Nr. 49 mit gemischter Nutzung (die Halfte des Grund-
stucks wird voraussichtlich W3, die andere GW3)
durfte die gewerbliche Erdgeschossnutzung fur
einen Investor das grosse Problem sein. Mit einem
Feuerwehrmagazin kénnte man diese Nutzung, also
die Losung des Problems, quasi mitverkaufen.

Aus all diesen Grunden wird zum heutigen Zeitpunkt
auf ein neues Feuerwehrmagazin in der ersten Reali-
sierungsphase verzichtet.

Turnhalle

Durch den Entscheid, auf ein Feuerwehrmagazin
an der Steinackerstrasse zu verzichten, hat sich die
Ausgangslage fur die Turnhalle an diesem Standort
geandert. Sie soll aber an diesem Standort bleiben,
weil er nah an der Schule liegt. Sie kénnte an die-
sem Standort erweitert werden, zudem fugt sie sich
gut ins Gelande ein.

Ein Anbau der bestehenden Mehrzweckanlage wur-
de Uberpruft, ware jedoch ungunstig, weil einerseits
die bestehende Turnhalle wahrend der Bauzeit nicht
genutzt werden koénnte, andererseits die Sicherheit
fur den Schulbetrieb nicht gewéahrleistet ware. Man
musste ein teures Provisorium errichten. Raumlich
wuirde es ausserordentlich eng und das Schulareal
verldre an Qualitat.

Planung Gemeindeinfrastruktur Lohn-Ammannsegg 9



Richtprojekte

In der Phase der Machbarkeitsstudie wurden Richtprojekte
erarbeitet, bestehend aus Schemagrundrissen und Schemaschnit-
ten. Die Richtprojekte stellen keine raumliche Lésung dar, sondern
wirken als Uberprifungsinstrumente. Die erforderlichen Qualitaten
und Themen werden aufgezeigt, wie zum Beispiel Erschliessung,
Nutzungen und Volumen. Dadurch werden Perimeter, baurecht-
liche Rahmenbedingungen und erwlinschte Dichte definiert. Diese
dienen als Grundlage fur einen Wettbewerb oder ein ahnliches
offentliches Verfahren.

Infrastruktur morgen

In erster Linie soll die Entwicklung den Raumbe-
darf der Schule decken. Der Neubau Schule+ wird
auf der Schulanlage am Stockliacker errichtet, die
Turnhalle (Il.) auf der Liegenschaft Bodenacker.

Anschliessend an diese Bauvorhaben soll der be-
stehende Kindergarten rickgebaut werden (lll.)
und an dessen Stelle der neue Naturspielplatz ent-
stehen. Damit wird die Etappe 1 abgeschlossen.

Zur Vervollstandigung der zweiten Etappe sollen
das Gebaude der Gemeindeverwaltung mit Werk-
hof und das heutige Feuerwehrmagazin (IV.) sa-
niert, umgenutzt und allenfalls ausgebaut werden.

In einer spateren Entwicklungsphase kann an der
Solothurnstrasse allenfalls ein Feuerwehrmagazin
(V.) zusammen mit weiteren der Gemeinde die-
nenden Nutzungen gepruft und bei Bedarf erstellt
werden.

Far die erste Entwicklungsetappe wurden zwei
Richtprojekte erarbeitet:

|. Stockliacker Neubau Schule+
Il. Bodenacker Neubau Turnhalle/n

Als Ausblick auf die weiteren moglichen Ent-
wicklungsetappen wurde ein Richtprojekt fur den
Ausbau Gemeindeverwaltung und Werkhof (1V.)
erarbeitet.

e
e

\

e k i 12

Entwicklungsetappe 2: Stocklistrasse, Solothurnstrasse
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|. Stockliacker Neubau Schule+

Mit dem Neubau werden die Kapazitatsprobleme
der Schule inkl. Kulturraum gel6st (ausser Turn-
halle). Der bisherige alte Kindergarten steht aus
heutiger Sicht am falschen Ort. Deshalb soll der
neue, zusatzliche Kindergarten in der Nahe der
bestehenden Kindergarten im Schulkubus einge-
richtet werden. Die Aussenraume kénnen gemein-
sam genutzt werden. Zudem bietet sich an, die 1.
und 2. Klassen und die Tagesstruktur in diesem
Trakt unterzubringen. Die Kulturnutzung stort hier
ebenfalls nicht, weil die Anldsse meist abends und
an Wochenenden stattfinden.

An diesem Standort werden die Zugange zum
Kindergarten (blau und gelb) und zu den Schul-
raumen im Neubau voneinander getrennt, dank
neuer Wege.

In den schon bestehenden Raumen der Schule
werden so eher die Bedurfnisse der alteren Primar-

schuler*innen und der Lehrerschaft abgedeckt.

Der Naturspielplatz muss am bisherigen Standort
zwar aufgegeben werden, kann nach dem Abbau
aber auf das Areal des alten Kindergartens verlegt
werden. Dasselbe gilt fur das Seilbahnli, das im
Moment zwischen den beiden Kindergarten und
dem Naturspielplatz steht.
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Richtprojekt: Orientierender Grundriss Erdgeschoss
(ebenerdig Vorplatz MZHalle)
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Richtprojekt: Orientierender Grundriss Obergeschoss
(ebenerdig Vorplatz Kindergarten)
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Richtprojekt

Im Erdgeschoss (Niveau Parkplatze MZH) liegen
die Aussenraume Schule und der Eingang zu den
Schulraumen, der Tagesstruktur und den Kultur-
raumen.

Eine zentrale Erschliessungsflache verbindet die
Unterrichtseinheiten, den Multifunktionsraum und
die Kulturraume. Die Treppe und der Lift erschlies-
sen das Obergeschoss. Die Raume der Tages-
struktur befinden sich auf der 6stlichen Seite.

Der Aussenraum Kindergarten liegt zwischen den
bestehenden Kindergarten und dem Neubau. Er
dient als Erweiterung der bestehenden Aussen-
raumanlage. Die ganze Anlage wird durch einen
Zaun geschutzt.

Der neue Kindergarten ist Uber einen gedeckten
Aussenbereich erschlossen. Die Garderobe dient
als Erschliessungsflache und verbindet die Unter-
richtsraume (Haupt- und Nebenraum), die Neben-
raume (WC), die Raume fur Lehrpersonen (Kopier-
raum) und den Gang zur Tagesstruktur, Kultur und
Schulraume.

Im OG befinden sich die Nebenraume fur das gan-
ze Gebaude: Technik, Materialraum, Kuche.

)
«©
™

7.30-

Richtprojekt: Orientierender Schemaschnitt

Folgende Aspekte soll das Projekt beriick-
sichtigen:

Die Schulraume mussen oberirdisch angelegt wer-
den, d.h. viel naturliches Licht erhalten.

Der Zugang zu den Kindergarten erfolgt entlang
der Strasse, aber auf dem Schulareal: Dies ist
wichtig und richtig. Eltern kénnen ihre Kinder bis
zum Eingang zur Schule, das heisst bis zum Park-
platz Mehrweckgebaude begleiten, danach gehen
die Kinder allein weiter ins Schulareal.

Der von den Kindergarten gemeinsam genutzte
Bereich (430m2) liegt am richtigen Ort. Bauliche
Massnahmen sorgen flr eine gewisse Abgrenzung
auch gegen Suden zum Rest der Schule.

Auf die Gestaltung der Anschlussflache zwischen
der bestehenden Tartanbahn und dem neuen Ge-
baude ist zu achten.

Die Lage und die Topographie erméglichen eine
einfache raumliche Trennung von Kindergarten
und Schulbetrieb im Innen- und Aussenbereich.
Der neue Kulturraum und seine Nebenraume kon-
nen von der Schule, der Tagesstruktur und den
Kindergarten zum Beispiel als Bewegungsraum
mitbenutzt werden. Dies steht jedoch fur die Aus-
legung nicht im Vordergrund.

Kostenschéatzung

Die Kosten fur den Neubau der Schule+ betragen
rund 6'‘325'000 CHF fur ein Gesamtvolumen von
6'600m3.

Die Ruckbaukosten fur den alten Kindergarten
belaufen sich auf rund 190°000 CHF. Die Kosten
fur die Sanierung des alten Kindergartens waren
ungleich héher und wirden sich auf rund 390°000
CHF belaufen. Dazu kdmen noch die jahrlich zu
investierenden Betrage fur die Instandhaltung des
alten Kindergartens von rund 5'000 CHF pro Jahr.

Wirtschaftlich erweist sich auch die Integration
der Kulturnutzungen im Neubau als richtig. Diese
Integration schlagt mit 925000 CHF auf dem
Gesamtbetrag zu Buche. Die Sanierungskosten
fur das Atelier Bovet wiurden sich auf mehr als 1,3
Mio. CHF belaufen. Dazu kdmen noch die jahrlich
zu investierenden Betrage fur die Instandhaltung
von rund 5°000 CHF pro Jahr.

Diese Kostenschatzungen mit einer Genauigkeit
von + 25% soll als Entscheidungsgrundlage die-
nen.
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Il. Bodenacker Neubau Turnhalle

Fur das Richtprojekt ergibt sich die Notwendigkeit
fur eine Verschiebung der Grenze zum Friedhof.
Moglicherweise sollte die Grenze ab dem Grenz-
stein Sud zwischen den Grundsticken Nr. 751 und
Nr. 559 (Friedhof) parallel zur Grenze an der Was-
sergasse gezogen werden. Dafur mussten einige
Busche und Baume weichen, der Friedhof selber
bleibt aber unberuhrt.

Zusatzlich sollte ein Grenzbaurecht gegenuber der
Nachbarparzelle (Nr. 5 59) auf der gesamten Lan-
ge der gemeinsamen Parzellengrenze eingerdumt

Richtprojekt: Orientierender Schnitt A-A, entlang Wassergasse

werden (Dienstbarkeitsvertrag und Grundbuchein-
trag ,Grenzbaurecht®).

Dies ist zwar nicht zwingend, aber fur eine bessere
Ausnutzung der Platzverhaltnisse und weil beide
Parzellen der Gemeinde gehoren, erwinscht.

Der Hohenunterschied zwischen Steinacker- und
Friedhofstrasse betragt im Durchschnitt 6m. Eine
Einzel- oder eine Doppelturnhalle kénnte gut ins
Gelande eingeflugt werden.

Die bestehende Trafostation auf dem Grundstick
konnte allenfalls verlegt werden.

‘ thatie \ 'ﬁﬁarderobe B
| prom | || 45 m2 | ne=
| u I
‘ ‘ | Garderobe g
C) | |l 45 m2 |
‘ 7I|;|nengeréiteraum :
‘ 80 m2 |
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% Steinackeréra\sse o
=g
Richtprojekt: Orientierender Grundriss Erdgeschoss
(ebenerdig Steinackerstrasse)
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Projektbeschrieb

Teil 1

Die Halle ist von der Friedhofstrasse aus eben-
erdig zuganglich. Entlang der Friedhofstrasse sind
24 Parkplatze vorgesehen. Im Freiraum seitens
der Steinackerstrasse konnten verschiedene
Nutzungen stattfinden: Aussensport, temporare
Parkflache, Veranstaltungen, usw.

Im Obergeschoss werden vom Foyer aus zwei
Garderoben, ein Buro und die vertikale Erschlies-
sung bedient. Die Technikrdume sind Uber das
Bdro zuganglich.

Im Erdgeschoss befinden sich die WC-Anlagen,
die Lehrpersonalgarderobe, der Putzraum und der
Innengerateraum in direkter Verbindung zur Turn-
halle, die sich zum Friedhof hin erstreckt.

Teil 2
Der Anbau ist entlang der sudlichen Fassade der
Turnhalle Etappe 1 platziert.

Die neuen Raumlichkeiten befinden sich im Erd-
geschoss: zwei Garderoben, ein Innengerateraum
und eine BASPO Turnhalle. 17 Parkplatze befinden
sich entlang der Steinackerstrasse.
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Richtprojekt: Orientierender Grundriss Obergeschoss

Kostenschéatzung
Die Kosten fur den Neubau einer Einfachturnhalle
(ohne Erweiterungsmaoglichkeit) betragen schat-
zungsweise 4613000 CHF fur ein Gesamtvolu-
men von 5748 m3.

Um die Erweiterung der Halle zu einer Doppel-
halle zu ermdglichen und entsprechend statisch
vorzubereiten, ergeben sich Mehrkosten in Héhe
von 250000 CHF. Die Realisierung von Teil 1
und nachfolgend Teil 2 fuhrt zu Kosten von rund
8507°000 CHF.

Der Bau einer Doppelturnhalle ohne Etappierung
kostet 6'672°000 CHF. Der Unterschied liegt in
der Verdoppelung von bestimmten Arbeitsschrit-
ten und in der Steigerung der Komplexitat bei den
technischen Installationen und dem Innenausbau
in der Etappe 2.

Die Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von +
25% soll als Entscheidungsgrundlage dienen.

(Zugang Friedhofstrasse)

14 Planung Gemeindeinfrastruktur Lohn-Ammannsegg

IV. Ausbau Gemeindeverwaltung/Werkhof

Der Ausbau der Gemeindeverwaltung und des
Werkhofs sind anzustreben, um den in der Be-
darfsanalyse formulierten Bedurfnissen Rechnung
zu tragen. Basierend auf einer Abwagung der
Dringlichkeit wird das Projekt aber auf einen spa-
teren Zeitpunkt verschoben. Die bisher geleisteten
Vorarbeiten kénnen und sollen in die kunftige Pla-
nung einfliessen.

V. Feuerwehrmagazin

Aufgrund der neuen Erkenntnisse wird derzeit
auf die Planung eines neuen Feuerwehrmagazins
verzichtet. Die Planung wird verschoben und bei
Bedarf zu einem spateren Zeitpunkt, insbesondere
falls sich im Zusammenhang mit den Platzver-
haltnissen des Werkhofs Handlungsbedarf ergibt,
wieder aufgenommen. Die bisher vorgenommenen
Abklarungen kénnen dann als Grundlage wieder-
um herangezogen werden.

lll. Riickbau Kindergarten Grun

Nach der Realisierung und Inbetriebnahme des
Neubaus Schule+ mit dem neuen Kindergarten
wird der bestehende Kindergarten Grin ruck-
gebaut. An diesen Standort wird voraussichtlich
dann der kleine Natur- und Spielpark hin verlegt.

Planung Gemeindeinfrastruktur Lohn-Ammannsegg



Weiteres Vorgehen

Der jetzige Arbeitsstand sieht fur die unterschied-
lichen Projekte folgenden Ablauf vor:

Schule+ und Turnhalle

Das Soll-Raumprogramm, die Richtprojekte und
die Grobkostenschatzungen fur Schulrdume und
Turnhalle bilden die Grundlage fur ein folgendes
qualitatssicherndes Verfahren.

Als nachster Schritt soll ein Studienauftrag, eine
Form eines Architekturwettbewerbs, durchgefuhrt
werden. Im Rahmen des Wettbewerbs wird das
Architektenteam gewahlt, das das Projekt ent-
worfen hat, das die Anforderungen (hinsichtlich
des Bedarfs und der Abdeckung der geforderten
Nutzungen, der Gestaltung sowie der Wirtschaft-
lichkeit) am besten erfullt. Dieses Team wird dann
in der Phase Projektierung das Projekt mit der
Gemeinde zusammen ausarbeiten. In dieser Pha-
se werden auch die entsprechenden Offerten fur
die Ausfuhrung eingeholt. Anschliessend folgt die
Phase der Realisierung, bis dann der Bezug der
neuen Gebaude stattfinden kann.

Gemeindeverwaltung, Werkhof und Feuerwehr
Diese Projekte werden von der jetzigen Planung
abgekoppelt. Sie kbnnen auch zu einem spateren
Zeitpunkt und unabhangig vom vorliegenden Pro-
jekt realisiert werden.

Die bisher dazu bereits erarbeiteten Unterlagen,
das heisst das Soll-Raumprogramm, die Richt-
projekte und die Grobkostenschatzungen der
Gemeindeverwaltung und den Werkhof kdnnen als
Grundlage fur einen weiteren Planungsschritt auch
ohne qualitatssicherndes Verfahren verwendet
werden. Die erarbeiteten Raumprogramme liegen
diesem Bericht lediglich orientierend bei.

Die Machbarkeit fur die Feuerwehr stellt einen
Zwischenstand dar. Die Immobilienstrategie auf
den Grundsticken an der Solothurnstrasse wird
in einem separaten Schritt definiert werden und
allenfalls mit einem Feuerwehrmagazin beplant.

16 Planung Gemeindeinfrastruktur Lohn-Ammannsegg

Schulraumplanung

Politischer Entscheid Grundung Projektgruppe
2018 2018

Loésungskonzeption Machbarkeitsstudie
Handlungsbedarf 2019 2020 2020

Turnhalle

Studienauftrag Projektierung Realisierung

o0

Heute
Méarz 2021

Gemeindeverwaltung
+ Werkhof

Lésungskonzeption
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Anhang

- Gebdudezustandsanalyse, Handlungsbedarf.
Bericht Gebaudezustandsanalyse, Auszug
Der ganze Bericht kann unter www.lohn-ammannsegg.ch heruntergeladen werden.
- Prognose Anzahl Schuler*innen kurz- (2025), mittel- (2030) und langfristig (2035)

- Raumprogramm Neubau Schule+, Neubau Turnhalle

- Raumprogramm Zukunft fur Feuerwehr, Gemeindeverwaltung und Werkhof
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Gebaudezustandsanalyse, Handlungsbedarf

Investitionsplan

Die Art der IS-Investition der einzelnen Projekte wird im festgelegten Pla-
nungshorizont (10 Jahre) aufgeschlisselt: Es wird unterschieden zwischen
werterhaltenden, wertneutralen, wertvermehrenden oder Neu- Investitionen.
Die IH-Kosten sind ebenfalls bis/ab Planungshorizont mitdargestellt.

Nach dem Planungshorizont erfolgt die automatische Fortschreibung der In-
vestitionen auf Basis des Berechnungsmodells und der Instandsetzungszeit-
punkte durch Stratus (griin).
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Legende
Laufzeit 20 Jahre | davon Planung: 10 Jahre | Anschiiessend automatische Fortschreibung: | IS Qualitat: 100 | IH Qualitat: 100 | IH Eigenaufwand: 100 | Annuitat jeweils Gber- 10 | Teuerung: 0.00 | Zinssatz- 2.00
(H) 1 it 1 (1S5) ungeplant | | @ Wertneutral | @ 1 i
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Die Annuitatslinien bis/ab Planungshorizont geben Aufschluss dariber, wel-
che Riickstellungen durchschnittlich pro Jahr gemacht werden missen, um
die Investitionen fir hier die geplanten IH + IS Arbeiten decken zu kdnnen.

Annuitat bis Planungshorizont fir fortlaufende IH Arbeiten und vorgesehene
IS-Projekte (inkl. Sanierung, Abbruch und Neubau]: 739K/a.

Jahre
2019 2020 z2021| 2022| 2023| 2024| 2025| 2026 2027| z028| 2029| 2030 2031 2032|  2033] 2034|2035 2036| 2037|2038
14 22 795 238 @5 237 23 350)
Wertneutral B 78 205 408 203 81 9 70
Wertvermehrand 12 170 72 1 20 63 18 of
Neuinvestition 0 [} S 912 899 0 a of
Total Multiprojektplan M 470|  1163[ 1580 1216 369 56 0 0 420} 0 0 [ 0 0 0 0 [ [] 0
Instandsetzung (IS) ungeplant 0 [} [} [] 0 0 [} [ 0 of 1480 742 459 528 33| 1076 458 [} 0 1626
(H) 247 208 200 195 190 199 177 175 183 191
1H-Budget 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Budgetpositionen
Gesamttotal 231 670| 1363|1760 1416 569 256 200 200 s20]  1s07| 1150 859 923 424| 1475 836 375 83| 2017
Annuitat 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041
Annuitat 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875

alle Werte und Kosten in 1000 CHF/Kosten gemass Methodik Stratus
Planungshorizont

Eine «Budgetposition» ermdglicht die Erfassung wiederkehrender Kosten o-
der fixer Ausgaben die pro Jahr fallig und sonst nirgends abgebildet sind.

Budgetpositionen

Unter «Instandhaltung Budget» sind die IH Kosten fir die vorliegende Peri- IH Budget
ode als jahrliches Budget erfasst.
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Prognose Anzahl Schiler*innen
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Raumprogramm Neubau Schule+

Raum typ bez. Raume NF Anzahl NF Gesamt
in m?
IHaupaum 95 1 95
Nebenraum 35 1 35
Garderobe 35 1 35
Total Kindergarten 165.00
IKassenzmmer 95 3 285
Gruppenraum 35 3 105
Multifunktionaler Raum 95 1 95
Total Schule 485.00
Arbeit-, Essraum 60 2 120
Ruheraum 35 2 70
Spielraum 45 2 90
kl. Kiche 15 1 %
Garderobe 35 1 35
Zahneputzen 12 1 12
342.00

Total Tagesstruktur

Planung Gemeindeinfrastruktur Lohn-Ammannsegg
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Raumprogramm Aussenraume Schule+

Raum typ bez. Raume NF Anzahl NF Gesamt Raum typ bez. Raume NF Anzahl NF Gesamt
in m? in m?
Kopierraum / Theke 15 1 15 Fussweg
Rasenplatz / Wiese ** 100 1 100
Vorplatz gedeckt ** 20 1 20
Total Lehrpersonen 15.00 Hartplatz ** 75 1 75
Kulturnutzung (Atelier Bovet)
GrOSSer I:’-roberaum 120 1 120 Sand- und Kiesanlage *% 20 1 20
Kinstler*innen Garderobe 15 1 15 Pflanzbeet ** 10 1 10
Lagerraum 12 3 36 Wasserstelle ** 5 1 5
Total Kulturnutzung 171.00
Nebenrdume Spielplatz ** 40 1 40
WC Kindergarten 15 1 15 Total Aussenrdume KiGa 270.00
**im geschlossener Bereich (Zaun)
WC Schule 30 1 30 Gedeckter Aussenraum 42 1 42
Pausenplatz/Vorplatz 300 1 300
WC Kultur 15 1 15
Fussweg
Pausenplatz
WC IV 5 2 10
Naturparkli
Garderobe 25 3 75 Sportfelder
Total Aussenrdume Schule 342.00
Materialraum 45 1 45
Putzen 5 2 10
Aussengerateraum 25 1 25
Technikraum 30 1 30
Total Nebenrdume 210.00
Total Neubau 1. Zyklus 1388.00
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Raumprogramm Neubau Turnhalle

Raum typ

Total Etappe 1

Total Etappe 2

Raume NF Anzahl NF Gesamt
in m?2
Einfachhalle (28*16*7) 448 1 448
Foyer 40 1 40
Innengerateraum 80 1 80
Garderobe 25 2 50
Duschen (mit Abtrocknungszone) 20 2 40
Lehrergarderoben/Sanitat inkl. 26 1 26
Duschen
Toiletten Damen 13 1 13
Toiletten Herren 13 1 13
Toiletten behindertengerecht 4 1 4
Biro Hallenwart 10 1 10
Putzraum 12 1 12
Technik 40 1 40
776.00
Doppelturnhalle B (32.5*28*7) 910 1 910
Foyer 40 1 40
Innengerateraum 80 2 160
Garderobe 25 4 100
Duschen (mit Abtrocknungszone) 20 4 80
Lehrergarderoben/Sanitat inkl. 26 1 26
Duschen
Toiletten Damen 13 1 13
Toiletten Herren 13 1 13
Toiletten behindertengerecht 4 1 4
Biro Hallenwart 10 1 10
Putzraum 12 1 12
Technik 40 1 40
1408.00

Die Einfachhalle, Teil 1, beinhaltet alle noétigen
Nebenraume fur Teil 1 und 2, ausser einem zusatz-
lichen Innengerateraum und zwei Garderoben.

Die Flache von Foyer, WC, Buro sowie Lehrergar-
derobe entsprechen bereits den Normen fur eine

Doppelturnhalle, Teil 2.
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Raumprogramm Feuerwehr

Raum typ

Feuerwehr

Total Innen

Total Aussen

26

bez.

Raume

Theorie/Sitzung
Kommandoraum/Biiro
Teeklche

Archiv

Fahrzeughalle

Materialraume

Schmutzschleuse/"Schwarz-Lager”

AS-Retablierung /Prifraum

Garderobe Herren

Garderobe Damen

Kleiderlager

WC Herren

WC Damen

Duschen Herren

Duschen Damen

Reperatur Material / Werkstatt /
Putzraum

Gebaudetechnik

Erschliessungsflache Waschplatz

Parkierung MA und Erschliessung /
Zufahrten

NF

inm?

65

80

34

40

20

(42}

30

17

50
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Anzahl

NF Gesamt

65

80

34

40

20
11

30

558.00
50

50.00

Raumprogramm Gemeindeverwaltung

Raum typ bez. Raume NF Anzahl NF Gesamt
in m?
Gemeindeverwaltung
Biro Bauverwaltung & Werkhof 26 1 26
Biro GPras. / GSchreiberei 26 1 26
Biro 45 1 45
Biiro Finanzen / ... 13 1 13
Sitzungszimmer 45 1 45
Gemeinderatssaal 52 1 52
Garderobe 3 1 3
Halle / Planauflage 32 1 32
Pause / Kiiche 21 1 21
WC Bestand 4 1 4
WC Neu 3 2 6
Lager Moblierung 3 1 3
Erweiterung Gemeindeverwaltung Biros / Gemeinderatsaal 95 1 95
Total Gemeindeverwaltung 371
Raumprogramm Werkhof
Raum typ bez. Raume NF Anzahl NF Gesamt
in m?
erde |
-Werkstatt/ Lager 86 1 86
[ werkhof 60 1 60
[ Bire 6 1 6
Fahrzeugpark/Werkstatt 95 1 95
Garage / Lager 35 1 35
Garderobe / Pausen 33 1 33
WC / DU. /Trocknen 17 1 17
WC Bestand 3 1 3
Lager 5 2 10
Aussenraum: Waschplatz 50 1 50
Erweiterung Werkhof Erweiterung Werkhof 34 1 34
Lager 5 1 5
Total Werhof 434
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