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K O S T E N Z U S A M M E N S T E L L U N G

                                                                  

1. Landerwerb Fr.

2. Landerwerbsnebenkosten Fr.

3. Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung Fr.

4. Bauarbeiten Fr.

5. Baunebenarbeiten Fr.

6. Vermarkung und Vermessung Fr.

7. Geologie, geotechnische Untersuchungen Fr.

8. Diverses und Unvorhergesehenes Fr.

9. MwSt. Fr.

Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.), +/- 25% Fr.

(Preisbasis Oktober 2019)

Laufmeterkosten: (Strassenbreite 6.50m)

Gesamtkosten = Fr. 7'776'000.00 = Fr. 4'577 /m
1

Laufmeter * 1699 m
1

* Netstalerstrasse

Ort, Datum: Projektverfasser:

Wattwil, 18.10.2019 Schällibaum AG

Ingenieure und Architekten
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841'000.00
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Schällibaum AG
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K O S T E N G L I E D E R U N G

1. LANDERWERB

1.1 Bodenentschädigungen Landw. mit beschr. Nutzung Fr. 50'000.00

Bodenentschädigungen Forstw. Zone Fr. 1'000.00

Bodenentschädigungen Landwirtschaftszone Fr. 15'000.00

1.2 Pauschalentschädigungen, Inkonvenienzen Fr. 50'000.00

1.3 Diverses/ Unvorhergesehenes Fr. 400'000.00

Total Landerwerb Fr. 516'000.00

2. LANDERWERBSNEBENKOSTEN

2.3 Aufwand Büro Landerwerb Fr. 10'000.00

2.4 Grundbuchgebühren Fr. 40'000.00

Total Landerwerbsnebenkosten Fr. 50'000.00

3. PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG

3.2 Ingenieurhonorare inkl. UVB / UBB Fr. 601'000.00

3.3 Oberbauleitung / Bauherrenunterstützung Fr. 100'000.00

3.4 Dritthonorare (Verkehrskonzept, RSA, Diverse) Fr. 100'000.00

3.5 Plan- und Kopieraufwand Fr. 40'000.00

Total Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung (exkl. MwSt.) Fr. 841'000.00

4. BAUARBEITEN

4.1 Strassenbauarbeiten

Kleinpositionen Fr. 172'000.00

NPK 111 Regiearbeiten Fr. 138'000.00

NPK 113 Baustelleneinrichtung Fr. 413'000.00

NPK 116 Abholzen und Roden Fr. 10'000.00

NPK 117 Abbrüche und Demontagen Fr. 403'000.00

NPK 151 Werkleitungen Fr. 52'000.00

NPK 211 Baugruben und Erdbau Fr. 468'000.00

NPK 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen Fr. 673'000.00

NPK 222 Pflästerungen und Abschlüsse Fr. 58'000.00

NPK 223 Belagsarbeiten Fr. 1'077'000.00

NPK 237 Kanalisationen und Entwässerungen Fr. 26'000.00

NPK 241 Ortbetonbau Fr. 325'000.00

NPK 281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer Fr. 123'000.00

Total Strassenbauarbeiten Fr. 3'938'000.00

4.2 Bachverlegung

NPK 232 Wasserbau Fr. 230'000.00

Total Wasserbau Fr. 230'000.00

Total Bauarbeiten (exkl. MwSt.) Fr. 4'168'000.00

5. BAUNEBENARBEITEN

5.1 Signale, Markierungen Fr. 200'000.00

5.2 Qualitätsüberwachung Fr. 83'000.00

5.3 Ausgleichsmassnahmen Umwelt Fr. 208'000.00

5.4 Bepflanzung Fr. 50'000.00

5.5 Umleitungen / Verkehrsregelung Fr. 100'000.00

5.7 Elektromechanik (nur Rohranlage) Fr. 200'000.00

Total Baunebenarbeiten (exkl. MwSt.) Fr. 841'000.00

6. VERMARKUNG UND VERMESSUNG

1699 m
1
 Ausbau à Fr. 60.00 Fr. 102'000.00

Total Vermarkung und Vermessung (exkl. MwSt.) Fr. 102'000.00

7. GEOLOGIE, GEOTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN

7.1 Geologische Beratung Fr. 10'000.00

7.2 Bohrungen und Fremduntersuchungen, Rammsondierungen Fr. 50'000.00

Total Geologie, geotechnische Untersuchungen (exkl. MwSt.) Fr. 60'000.00

8.  DIVERSES UND UNVORHERGESEHENES

Total Unvorhergesehenes (exkl. MwSt.) Fr. 642'000.00

9. Gesamtkosten

Total Gesamtkosten (exkl. MwSt.) Fr. 7'220'000.00

10. Gesamtkosten mit MwSt.

MwSt. 556'000.00
Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.) Fr. 7'776'000.00


