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: Mollis

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

1. Landerwerb Fr. 516'000.00

2. Landerwerbsnebenkosten Fr. 50'000.00

3. Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung Fr. 841'000.00

4. Bauarbeiten Fr. 4'168'000.00

5. Baunebenarbeiten Fr. 841'000.00

6. Vermarkung und Vermessung Fr. 102'000.00

7. Geologie, geotechnische Untersuchungen Fr. 60'000.00

8. Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 642'000.00

9. MwsSt. Fr. 556'000.00

Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.), +/- 25% Fr. 7'776'000.00

(Preisbasis Oktober 2019)

Laufmeterkosten: (Strassenbreite 6.50m)

Gesamtkosten = Fr 7'"776'000.00 Fr. 4'577 Im*

Laufmeter * 1699

* Netstalerstrasse

Ort, Datum:

Wattwil, 18.10.2019

Projektverfasser:

Schéllibaum AG
Ingenieure und Architekten

Schallibaum AG
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Bau und Umwelt
Tiefbau

KOSTENGLIEDERUNG

1. LANDERWERB

Ausbau Netstalerstrasse - Mollis

1.1 Bodenentschadigungen Landw. mit beschr. Nutzung Fr. 50'000.00
Bodenentschadigungen Forstw. Zone Fr. 1'000.00
Bodenentschadigungen Landwirtschaftszone Fr. 15'000.00

1.2 Pauschalentschadigungen, Inkonvenienzen Fr. 50'000.00

1.3 Diverses/ Unvorhergesehenes Fr. 400'000.00

Total Landerwerb Fr. 516'000.00

2.  LANDERWERBSNEBENKOSTEN

2.3 Aufwand Biro Landerwerb Fr. 10'000.00

2.4 Grundbuchgebiihren Fr. 40'000.00

Total Landerwerbsnebenkosten Fr. 50'000.00

3.  PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG

3.2 Ingenieurhonorare inkl. UVB / UBB Fr. 601'000.00

3.3 Oberbauleitung / Bauherrenunterstiitzung Fr. 100'000.00

3.4 Dritthonorare (Verkehrskonzept, RSA, Diverse) Fr. 100'000.00

3.5 Plan- und Kopieraufwand Fr. 40'000.00

Total Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung (exkl. MwSt.) Fr. 841'000.00

4. BAUARBEITEN

4.1 Strassenbauarbeiten

Kleinpositionen Fr. 172'000.00
NPK 111 Regiearbeiten Fr. 138'000.00
NPK 113 Baustelleneinrichtung Fr. 413'000.00
NPK 116 Abholzen und Roden Fr. 10'000.00
NPK 117  Abbriche und Demontagen Fr. 403'000.00
NPK 151 Werkleitungen Fr. 52'000.00
NPK 211 Baugruben und Erdbau Fr. 468'000.00
NPK 221 Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen Fr. 673'000.00
NPK 222  Pflasterungen und Abschlisse Fr. 58'000.00
NPK 223 Belagsarbeiten Fr. 1'077'000.00
NPK 237 Kanalisationen und Entwasserungen Fr. 26'000.00
NPK 241  Ortbetonbau Fr. 325'000.00
NPK 281 Fahrzeugriickhaltesysteme und Gelander Fr. 123'000.00
Total Strassenbauarbeiten Fr. 3'938'000.00

4.2 Bachverlegung
NPK 232 Wasserbau Fr. 230'000.00
Total Wasserbau Fr. 230'000.00

Total Bauarbeiten (exkl. MwSt.) Fr. 4'168'000.00

5.  BAUNEBENARBEITEN

5.1 Signale, Markierungen Fr. 200'000.00

5.2 Qualitatsiberwachung Fr. 83'000.00

5.3 Ausgleichsmassnahmen Umwelt Fr. 208'000.00

5.4 Bepflanzung Fr. 50'000.00

5.5 Umleitungen / Verkehrsregelung Fr. 100'000.00

5.7 Elektromechanik (nur Rohranlage) Fr. 200'000.00

Total Baunebenarbeiten (exkl. MwSt.) Fr. 841'000.00

6. VERMARKUNG UND VERMESSUNG
1699 m* Ausbau a Fr. 60.00 Fr. 102'000.00

Total Vermarkung und Vermessung (exkl. MwSt.) Fr. 102'000.00

7. GEOLOGIE, GEOTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN

7.1 Geologische Beratung Fr. 10'000.00

7.2 Bohrungen und Fremduntersuchungen, Rammsondierungen Fr. 50'000.00

Total Geologie, geotechnische Untersuchungen (exkl. MwSt.) Fr. 60'000.00

8. DIVERSES UND UNVORHERGESEHENES

Total Unvorhergesehenes (exkl. MwSt.) Fr. 642'000.00

9. Gesamtkosten

Total Gesamtkosten (exkl. MwSt.) Fr. 7'220'000.00

10. Gesamtkosten mit MwSt.

MwSt. 556'000.00

Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.) Fr. 7'776'000.00




