

## Ausschreibung Projektverfasser

(offenes Verfahren)

Kanton **Glarus**  
Gemeinde **Glarus Nord**  
Projekt **Ausbau Netstalerstrasse**  
Auftrag **Planerleistungen SIA Phasen 31 - 53 (Ingenieur als Gesamtleiter)**

### Honorarkalkulation

Anbieter:

Planerleistungen inkl. Umwelt															
Funktion	Name	Kat. *)	Stunden- Ansatz CHF	Vorprojekt Phase 31		Bau- und Auflageprojekt Phasen 32/33		Submission Phase 41		Unterlagen für Ausführung Phase 51		Bauleitung Phase 52		Inbetriebnahme/Abschluss Phase 53	
				Stunden	CHF	Stunden	CHF	Stunden	CHF	Stunden	CHF	Stunden	CHF	Stunden	CHF
Schlüsselpersonen															
PL	Name Vorname	B	0.00		-		-		-		-		-		-
BL	Name Vorname	B	0.00		-		-		-		-		-		-
TPL TR	Name Vorname	C	0.00		-		-		-		-		-		-
TPL KB	Name Vorname	C	0.00		-		-		-		-		-		-
TPL U	Name Vorname	C	0.00		-		-		-		-		-		-
Weiteres Personal															
Kat. A	ohne	A			-		-		-		-		-		-
Kat. B	ohne	B			-		-		-		-		-		-
Kat. C	ohne	C			-		-		-		-		-		-
Kat. D	ohne	D			-		-		-		-		-		-
Kat. E	ohne	E			-		-		-		-		-		-
Kat. F	ohne	F			-		-		-		-		-		-
Kat. G	ohne	G			-		-		-		-		-		-
Kat. G1	ohne	3/4 G	0.00		-		-		-		-		-		-
Kat. G2	ohne	1/2 G	0.00		-		-		-		-		-		-
Total				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Stundenvorgabe				400		1500		640		1250		2400		190	

\*) Kategorie der Schlüsselpersonen gemäss Wahl des Anbieters

#### Hinweise:

- gelb hinterlegte Felder sind durch Anbieter auszufüllen
- Stunden sind auf Personen / Kategorien zu verteilen
- Vorgaben sind einzuhalten

	Pauschalleistung (Herleitung gemäss Aufwandermittlung)
	Bauleitung (Vorgabe Bauherrschaft)
	Zusatzleistungen nach expliziter Freigabe Bauherr (Vorgabe Bauherrschaft)

Vom Anbieter auszufüllen

Honorar gemäss Kalkulation Phasen 41, 51, 53 als Pauschale

Honorar gemäss Kalkulation Phasen 31, 32/33, 52 nach effektivem Aufwand mit Kostendach

Honorar ergänzende Leistungen Vermessung als Pauschale

Umweltbaubegleitung, bodenkundliche Baubegleitung

Zusatzsatzleistungen (Vorgabe Bauherrschaft) 1000 Std. à CHF -

Zwischentotal 1

- Rabatt

Zwischentotal 2

+ Nebenkosten  Als prozentualer Zuschlag zum Honorar (nicht offen auszuweisen)

Vorgabe für vom Bauherrn explizit bestellte Dossiers

Total Angebot netto, exkl. MWSt

+ Mehrwertsteuer 7.7%

**Total Angebot netto, inkl. MWSt.**

Ort/Datum

Stempel, Unterschrift

Ausschreibung Projektverfasser  
(offenes Verfahren)

Kanton  
Gemeinde  
Projekt  
Auftrag

Glarus  
Glarus / Glarus Nord  
Ausbau Netstalerstrasse  
Planerleistungen SIA Phasen 31 - 53 (Ingenieur als Gesamtleiter)

Aufwandkalkulation  
gemäss SIA Ordnung 103 (2014)

Anbieter

Z-Werte 2017	Z1	0.075	Teilobjekt	Vorgaben	Pauschale
	Z2	7.23			
Baukosten					
exkl. Faktorbestimmend			Ba exkl.	5'500'000	5'500'000
Aufwandbestimmend	tragend		Bp exkl.	300'000	300'000
	nicht tragend		Bp exkl.	5'200'000	5'200'000
Honorargrundprozentsatz			p	0.116	0.116
Schwierigkeitsgrad	Projekt		n	1.00	1.00
Schwierigkeitsgrad	Bauleitung		n	1.00	1.00
Anpassungsfaktor			r	1.00	1.00
Teamfaktor			i	1.00	1.00
Faktor für Sonderleistungen			s	1.00	1.00

Leistungsanteile / Stunden	q	q	Stunden	q	Stunden
31 Vorprojekt	6%	6%	383		
32/33 Bau- / Auflageprojekt	24%	24%	1'531		
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	10%			10%	638
51 Ausführungsprojekt	18%			18%	1'148
Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion	30%			30%	104
52 Ausführung	37%				
allg. Bauleitung	22%	22%	1'403		
techn. Bauleitung	15%	15%	957		
53 Inbetriebnahme / Abschluss	3%			3%	191
Total Leistungsanteile	130%	67%	4'274	31%	2'081

Total Stunden	Übertrag gerundet 1)
383	400
1'531	1'500
638	640
1'148	1'250
104	
1'403	2'400
957	
191	190
6'355	6'380

Total Stunden Global Phasen 41, 51, 53	2'080
Total Stunden gemäss Vorgabe Phase 31, 32/33, 52	4'300

- Stundenermittlung für Pauschalleistungen
- Stundenermittlung für Phasen mit Entschädigung nach Aufwand (Vorgabe Bauherrschaft)
- 1) Übertrag in Form. Honorarkalkulation als phasenweise Stundenvorgabe
- Vom Anbieter auszufüllen