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1 Versionsverlauf, Anwendungsbereich, Hinweise zur Bearbeitung

1.1 Versionsverlauf

Datum Version Autor Bemerkungen

01.03.2021 1.0 KBOB Anwendung der Methode BIM im Hochbau
Informationsanforderungen des Auftraggebers (EIR)

30.06.2021 1.1 boa Entwurf in Bearbeitung fiir Durchsicht ara bern

1.2 Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Informationsanforderung des Auftraggebers (EIR: Exchange In-
formation Requirements, entspricht in SIA 2051 der IAG: Informationsanforderungen Auftragge-
ber) zur Anwendung der Methode BIM.

Das vorliegende Dokument ist konzipiert fir eine Verwendung

e als Beilage zum Planervertrag der KBOB (KBOB-Dokument Nr. 30, Version 2020 [1.0],
nachstehend «KBOB-Planervertrag»),

e im Hochbau,

e bei Generalplanermandaten,
(FUr Einzelplanermandate sind Anpassungen, insbesondere die Prazisierung von Schnitt-
stellen erforderlich, die im vorliegenden Dokument nicht vorgesehen sind.)

¢ in welchen dem Beauftragten mindestens die Grundleistungen gemass Art. 4 der Ord-
nungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 Ubertragen werden.

1.3 Hinweise zur Bearbeitung

Vorlage KBOB (schwarzer Text): Die von der KBOB empfohlenen Vereinbarungen und Rege-
lungen fur die Anwendung der Methode BIM bei den Grundleistungen gemass Art. 4 der in Ord-
nungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 werden als schwarzer Text abgebildet und sind fir Ver-
anderungen gesperrt. Damit stellt die KBOB sicher, dass der Ausgangstext ersichtlich bleibt.

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen (griiner Text): Individuell kbnnen an den vor-
gesehenen Stellen erganzende oder abweichende Vereinbarungen zu den von der KBOB vorge-
schlagenen Vereinbarungen getroffen werden. Diese Texte werden in Grin abgebildet.

Hinweise (kursiver Text in einem Kasten): Hinweise tGbergeordneter Art sind als kursiver Text in
einem Kasten wiedergegeben. Diese erklaren Sachverhalte zum Dokument oder zu BIM, die kei-
nen direkten Bezug zum Auftrag oder Vertrag haben.

«Besonders zu vereinbarende Leistungen» gemass den Ordnungen SIA 102, 103, 105
und/oder 108: Leistungen, die gemass Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 zu
den «besonders zu vereinbarende Leistungen» zahlen, mussen im Vertragswerk an unterschied-
lichen Stellen geregelt werden:

e Die «besonders zu vereinbarenden Leistungen» sind stets im Leistungsbeschrieb zu de-
finieren, und zwar in der Vertragsurkunde selbst (Ziffer 1.2 des KBOB-Planervertrags) oder
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in einer separaten Beilage (Ziffer 2.1 des KBOB-Planervertrags). Zudem gilt es, die «be-
sonders zu vereinbarenden Leistungen» bei der Bemessung der Vergiitung in Ziffer 4 des
KBOB-Planervertrags zu berucksichtigen.

e Falls die «besonders zu vereinbarenden Leistungen» mit der Methode BIM erbracht wer-
den sollen, so ist die Anwendung der Methode BIM im vorliegenden Dokument in den
Abschnitten «Erganzende oder abweichende Vereinbarungen» separat zu umschreiben.

2 Anwendung der Methode BIM im Hochbau als Teil der Grund-
leistungen gemass den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108

Im vorliegenden Dokument wird die Anwendung der Methode BIM fir die Erbringung der Grund-
leistungen gemass Art. 4 der SIA Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 im Hochbau beschrie-
ben. Gemass dem Verstandnis des Auftraggebers und des Beauftragten sind deshalb alle in die-
sem Dokument umschriebenen Leistungen des Beauftragten in den Grundleistungen gemass Art.
4 der SIA Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 inkludiert und mit der Vergtitung, welche fur die
Grundleistungen vereinbart worden ist, abgegolten.

Falls in diesem Dokument unter «Erganzende oder abweichende Vereinbarungen» die Anwen-
dung der Methode BIM fiir zusatzliche Leistungen des Beauftragten definiert werden (z.B. die An-
wendung der Methode BIM bei «besonders zu vereinbarenden Leistungen» gemass Art. 4 der SIA
Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108), so wird deren Vergutung in Ziffer 4 der Vertragsurkunde
berlcksichtigt und inkludiert.

3 BIM-Dokumente mit Normencharakter, BIM-spezifische Begriffe, Da-
tennutzung

3.1 BIM-Dokumente mit Normencharakter

Hinweis:

Zum aktuellen Zeitpunkt (Winter 2020/21) stehen im Zusammenhang mit der Anwendung der
Methode BIM in der Schweiz die folgenden Normen oder Unterlagen mit Normencharakter zur
Verfiigung:

SN EN ISO 19650-1 und SN EN ISO 19650-2

Die beiden Publikationen, ISO 19650-1, Concepts and Principles, sowie ISO 19650-2, Orga-
nization and Digitalization, stehen als SN-Normen in englischer Originalsprache mit Schweizer
Vorwort zur Verfiigung. Vom Europédischen Komitee fiir Normung CEN sind im Zusammenhang
mit der Asnwendung der Methode BIM vier weitere Normen in der 19650-er Reihe geplant.

Merkblatt SIA 2051:2017 Building Information Modelling (BIM), zugehérige Dokumentationen
Das Merkblatt 2051 mit Herausgabedatum 2017 beschreibt die Anwendung der BIM-Methode
im Kontext der Schweizerischen Planungs-, Bau- und Immobilienbranche. Die Dokumentationen
D-0270:2018 und D-0271:2018 stellen themenbezogen weiterfiihrend detaillierte Anwendungs-
hilfen fir die Umsetzung der Methode BIM dar.

Sowohl die CEN/ISO-Dokumente wie auch die SIA-Dokumente beschreiben die Anwendung o-
der Teile der Anwendung der Methode BIM. Keines der Dokumente kann jedoch in der Schweiz
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integral im Sinne einer Norm angewendet werden, da in den Dokumenten unter anderem Sach-
verhalte beschrieben werden, deren Anwendung in der Verbindlichkeit einer Norm nicht umsetz-
bar wéren, bzw. von der verpflichtenden Anwendung ausgenommen werden missten.

Deshalb empfiehlt die KBOB bis auf Weiteres, auftragsbezogen festzulegen, ob und wenn ja,
welche der vorstehend bezeichneten Dokumente subsididr zum vorliegenden Dokument zur An-
wendung gelangen.

Subsidiar kommen die untenstehenden Dokumente zur Anwendung.
Die Bedeutung der aufgefiihrten Dokumente entspricht der Reihenfolge ihrer Aufzahlung.

Keine

3.2 BIM-spezifische Begriffe

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments (Winter 2020/21) ist fiir die Schweiz kein ver-
bindliches, branchentibergreifendes Glossar verfigbar.

Der SIA stellt unter folgendem Link eine Zusammenstellung der Begrifflichkeiten sowie Erlauterun-
gen zur Verfigung, welche im Rahmen dieses Dokuments fir anwendbar erklart wird:
https://www.sia.ch/fileadmin/Terminologie EN-ISO19650 SIA2051 CH-BK442 N100 2020-01-26.pdf.

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine

3.3 Textbaustein Datennutzung fiir die Vertragsurkunde
Die Datennutzung wird in der Vertragsurkunde geregelt.

Hinweis:

Im KBOB-Planervertrag, auf welchen diese Vertragsbeilage Bezug nimmt, wird die Datennut-
zung fir die Anwendung der Methode BIM in den Allgemeinen Vertragsbestimmungen (noch)
nicht ausreichend beschrieben. Die KBOB stellt deshalb nachstehend einen Textbaustein zur
Ergénzung in Ziffer 11.2 der Vertragsurkunde (KBOB-Planervertrag) betreffend « Weitere beson-
dere Vereinbarungen» zur Verfligung.

Die KBOB empfiehlt, den nachstehenden Textbaustein in die Vertragsurkunde zu tibernehmen.

Textbaustein Datennutzung

Empfehlung: in die Vertragsurkunde Planervertrag unter Ziffer 11.2 iibernehmen.

Datennutzung

Der Auftraggeber und der Beauftragte rdumen sich gegenseitig das Recht ein, sémtliche Daten, welche
in den Leistungen gemass Ziffer 3 hiervor enthalten sind und/oder diesen zugrunde liegen, fir die Zwe-
cke des Projekts gemass Ziffer 1.1 hiervor (nachstehend «Projekt») frei zu nutzen (nachstehend
«Recht zur freien Datennutzung»). In Bezug auf dieses Recht zur freien Datennutzung gilt Folgendes:
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(a) Mit Daten sind sdmtliche elektronischen Daten gemeint, insbesondere auch bearbeitbare Vektor-
daten, soweit solche in den Leistungen gemass Ziffer 3 hiervor enthalten sind und/oder diesen zu-
grunde liegen. Falls es die Zwecke des Projekts erfordern, sind sémtliche solche Daten der jeweils
anderen Partei unverschlisselt im Original-Dateiformat und in bearbeitbarer Form zuganglich zu
machen (unter Vorbehalt von Buchstabe (b) hiernach).

(b) Der Beauftragte ist berechtigt, die Daten der von ihm selbst geplanten Bauteile, welche der Beauf-
tragte in eigenen Bauteilbibliotheken fiihrt, mit technischen Massnahmen zu schiitzen, damit diese
Bauteile nicht integral in andere Bauteilbibliotheken tberfihrt werden kénnen. Auch im Falle eines
solchen technischen Schutzes vor der integralen Ubernahme von Bauteilen miissen die Bauteile
digital ohne Neueingabe der Daten weiterverarbeitet werden kénnen (insbesondere in Form von
bearbeitbaren Vektordaten).

(c) Das Recht zur freien Datennutzung umfasst insbesondere die Befugnis, die betreffenden Daten
fur die Zwecke des Projekts abzuandern, weiterzubearbeiten, mit anderen Daten zu kombinieren,
zu vervielfaltigen, auszutauschen sowie Nichtvertragsparteien fur die Zwecke des Projekts zu-
ganglich zu machen.

(d) Das Recht zur freien Datennutzung besteht auf unbestimmte Zeit weiter, auch wenn der vorlie-
gende Vertrag geklndigt oder anderweitig aufgeldst wird.

(e) Der Auftraggeber und der Beauftragte stellen sicher, dass sie jeweils Uber alle Urheberrechte an
ihren Daten verfigen, welche Gegenstand der freien Datennutzung sind, und sie rdumen sich ge-
genseitig ein unentgeltliches, unwiderrufliches und nicht ausschliessliches Recht ein, diese Daten
fur die Zwecke des Projekts frei zu nutzen. Im Falle von Widersprichen geht diese Bestimmung
Ziffer 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen vor.

(f) Samtliche in dieser Bestimmung eingerdumten Rechte sind mit der Verglitung gemass diesem
Vertrag vollstandig abgegolten.

4 Zusammenarbeit und BIM-Prozess

4.1 Grundverstindnis

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Beauftragtem erfolgen anhand der digi-
talen Planungserzeugnisse. Das koordinierte Gesamtmodell, bestehend aus geometrischen und
nichtgeometrischen Informationen, stellt das Zentrum des Planungs- und Realisierungsprozesses
dar. Planungserzeugnisse leiten sich aus dem Modell ab und sind zueinander referenziert. Die
Bauteile verfiigen Uber eine eindeutige Identifikation (Anmerkung: So kénnen Objekte mit weiteren
Daten, z.B. in Excel-Listen verkniipft werden, in denen weitere Informationen zum Bauteil be-
schrieben sind).

Die Verantwortung fur Prifung und Erstellung des koordinierten Gesamtmodells liegt beim Beauf-
tragten. Es durfen nur digitale Planungserzeugnisse, welche in den Verfahren gemass Ziffer 4.2
und Ziffer 6.4 hiernach qualitatsgesichert sind, flr den Aufbau von aggregierten Modellen verwen-
det werden.

Koordinierte Gesamtmodelle sowie die daraus abgeleiteten Ansichten sind die Grundlage fur die
modellbasierte Planung und Kommunikation. Die hierzu erforderlichen Abstimmungen werden im
BIM-Collaboration-Format erfasst und archiviert (gemass Ziffer 6.4 hiernach).

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine
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4.2 BIM-Abwicklungsplan (BEP)

Hinweis:

Die Bezeichnung BEP wird aus der Normenreihe EN 19650 tibernommen und bezieht sich auf
die englische Bezeichnung BIM-Execution-Plan. In der Schweiz wird gleichbedeutend auch die
Abkiirzung BAP (BIM-Abwicklungsplan) verwendet.

Der Beauftragte erstellt zu Projektbeginn einen BIM-Abwicklungsplan BEP. Der BEP ist die Ant-
wort des Beauftragten auf die EIR des Auftraggebers. Im BEP beschreibt der Beauftragte, wie er
die Anforderungen des Auftraggebers mit der Methode BIM umsetzen und die vereinbarten Ziele
erreichen will.

Der Beauftragte und der Auftraggeber vereinbaren vorgangig, ob der BEP als eigenstandiges Do-
kument oder als Teil des Projekthandbuchs erstellt wird. Ubergeordneter Rahmen fiir den BEP
sind die im Leistungsbeschrieb vereinbarten Leistungen und Termine. Des Weiteren berucksich-
tigt der Beauftragte im BEP die in diesem Dokument getroffenen Vereinbarungen sowie gegebe-
nenfalls weitere Rahmenbedingungen allgemeiner Art des Auftraggebers.

Der BEP wird bei Bedarf, mindestens aber phasenweise auf seine Gultigkeit Uberpruft und aktuali-
siert. Der Beauftragte stellt den BEP dem Projektteam sowie dem Auftraggeber zur Verfigung.

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Der BEP wird als separates Dokument gefuhrt : BAP_BIM_V1.0.pdf

4.3 BIM-Koordinationsplan

Als Teil des BIM-Projektabwicklungsplans wird vom Beauftragten ein BIM-Koordinationsplan mit
einem BIM-Planungsablauf festgelegt. Dieser beinhaltet als Meilensteine fur die Informationsbe-
reitstellung, die Abgabetermine fir die einzelnen Modelle sowie die Art und Weise des Datenaus-
tausches. Der BIM-Koordinationsplan wird unter Bertcksichtigung des Sitzungskalenders und der
vereinbarten Termine durch den Beauftragten erstellt.

Der Beauftragte stellt dem Auftraggeber den jeweils aktuellen Modell- und Planungsstand nach
Vorgabe des BIM-Koordinationsplans vorgangig zu jeder Sitzung zur Verfligung.

Zusatzlich zu den Sitzungsunterlagen ist fur eine effiziente Koordination und Steuerung des Pro-
jektes ein regelmassiger Austausch von Zwischenstanden der einzelnen Planungserzeugnisse er-
forderlich. Der Auftraggeber gibt die fiir seine Prozesse erforderlichen Austauschzeitpunkte und/o-
der Austauschzyklen vor. Der Beauftragte verantwortet den fir ihn erforderlichen Austausch
selbst.

Es ist folgender Austausch vorgesehen:

Planungserzeugnisse Zeitpunkt

Zwischenstande zu allen digitalen Modellen IFC Abgabe 2 Tagen vor Beginn der ICE-Sessions
(.ifc und natives Format, gemass Ziffer 6.4 hiernach) Natives Format zum Ende jeder SIA-Teilphase
Abgeleitete Plane zu den Zwischenstanden der Bauwerks- Zum Ende jeder SIA-Teilphase

modelle (2D, .dxf, .PDF, geméss Ziffer 6.4 hiernach)
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Bei Bedarf kdnnen einzelne Plane verlangt werden.
Diese Bedurfnisse werden mit gentigendem Vorlauf

angemeldet.
Qualitatsberichte zu allen digitalen Modellen Gemass BEP
(Bauwerk, Termine, Mengen)
Abnahmesténde zu allen digitalen Modellen Gemass BEP

(Bauwerk, Termine, Mengen)

Abgeleitete Plane, finale Qualitatsberichte und weitere Infor- | Zum Ende jeder SIA-Teilphase
mationen

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Planungserzeugnisse Zeitpunkt

Gemiss KBOB Lieferverzeichnis - Zum Ende jeder SIA-Teilphase als finale Version

4.4 Auftrags- und Pendenzenmanagement (Issue-Management)

Ziele, Auftrage und zugehoérige Pendenzen werden im jeweiligen Fachmodell objektbezogen
adressiert und den Verantwortlichen mit einer Frist zur Behebung zugewiesen. Auftrdge und Pen-
denzen werden im BCF-Format erfasst (Ziffer 6.5 hiernach), verfolgt und archiviert.

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Verwaltung der BCF tber BIMCollab Cloud.

Die BCF werden zum Ende jeder SIA-Teilphase exportiert und archiviert.

4.5 Initialisierungslauf (Proof of Concept)

Der Beauftragte beschreibt im BIM-Projektabwicklungsplan in Absprache mit dem Auftraggeber
den Ablauf und die Prozesse fir die Planung. Diese werden vom Beauftragten vorgangig zur ei-
gentlichen Planung in einem Initialisierungslauf (Proof of Concept) gepruft.

Vorgehen: Der BIM-Verantwortliche des Beauftragten stellt den Ausschnitt eines Referenzmodells
(z.B. Architekturmodell) zur Verfugung. Fir diesen Ausschnitt des Referenzmodells erstellen alle
Ubrigen an BIM beteiligten Mitglieder des Planungsteams fir ihre Disziplin geeignete Ausschnitte
von digitalen Bauwerksmodellen, i.d.R. Fachmodelle, die im Initialisierungslauf geprift werden.

Mit dem Initialisierungslauf wird die modellbasierte Planungskoordination aus technischer und in-
haltlicher Sicht fur alle SIA-Teilphasen sichergestellt.

Im Initialisierungslauf werden mindestens die folgenden Inhalte gepriift:

Kategorie Anforderung

Technologie Dateiaustausch

Import und Export verschiedener Fachmodelle in der jeweils verwendeten Autorensoftware.

Modellpriifung

Ablauf zu Modellprifung und Anwendung von Prifregel ist methodisch und funktional geklart.

Kollaboration und Pendenzen Management

Austausch und Koordination tiber BCF Dateien funktioniert.
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Kategorie Anforderung

Modellinhalte Informationsanforderungen

Informationsanforderungen und Klassifizierungen fiir alle Modellelemente im Projekt sind geklart
und definiert.

Prozesse BIM-Projektabwicklungsplan (BEP)

BEP ist entsprechend dem Initialisierungslauf angepasst und kann gemeinsam verabschiedet wer-
den.

Aussparungsplanung

Definition Workflow zu Integration der Aussparungen im koordinierten Gesamtmodell.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen:

Kategorie Anforderung

Keine -

4.6 Weitere BIM-Dokumente und Grundlagen

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

5 BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfalle

5.1 Allgemeine Ziele der BIM-Methode

Mit Hilfe der BIM-Methode sollen als allgemeine Ziele die Steigerung von Qualitat, Effizienz und
Sicherheit flr den Planungs- und Bauablauf erreicht werden. Fur den Auftraggeber stehen dabei —
nebst den vorgenannten Zielen — insbesondere die Nachhaltigkeit Giber den gesamten Lebenszyk-
lus eines Bauwerks im Vordergrund. Der Beauftragte ist verpflichtet, diese Ziele bestmoglich um-
zusetzen.

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

5.2 BIM-Anwendungsfalle im Rahmen der Grundleistungen

Im Rahmen der Grundleistungen gemass Art. 4 der SIA Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108
sind dem Beauftragten die folgenden BIM-Anwendungsfalle Gbertragen:

Raumflachen und Volumina
Visualisierungen

Mengen- und Kostenermittlung
Planungskoordination
Planungsfortschritt

Bauablaufplanung und Arbeitsfortschritt
Pendenzenmanagement

No ok owd~
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8. Bauwerksdokumentation

Fur die im Leistungsbeschrieb vereinbarten Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen,
wendet der Beauftrage die Methode BIM folgendermassen an:

1

Raumflachen und Volumina

Ziele

Planungssicherheit in den Projektzielen

Beschrieb und Inhalt

Bezeichnungen, Flachen und Nutzungszuordnung der Rdume werden gemass Vorgabe des
Auftraggebers im digitalen Modell erfasst. Der Export dieser Informationen als strukturiertes
Datenobjekt soll gemass Vorgabe moglich sein.

Jede Raumflache verfligt Gber eine im Projekt einmalige und eindeutige Bezeichnung.

Ergebnis als Datenobjekt

Strukturierte Tabelle abgeleitet vom Fachmodell «<Rdume» gemass Vorgabe des Auftragge-
bers.

Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Gemass Schema des Auftraggebers.
Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: geméss Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

SlIA-Teilphasen 31-53; bei Bedarf, jedoch mindestens bei Abschluss jeder Phase.

Speicherort

CDE

Validierung Empfanger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen Keine.
2 Visualisierungen
Ziele Grundlage fir Kommunikation und Projektverstandnis mit Unterstitzung integraler virtueller

Bauwerksmodelle

Beschrieb und Inhalt

Fur die Diskussionen mit dem Auftraggeber werden durch den Beauftragten aus den zusam-
mengefiigten Modellen stufen- und phasengerecht 3D-Ansichten erzeugt. Ausarbeitungsgrad,
Informationsgehalt und Detaillierung stellen sicher, dass die in den Grundleistungen beschrie-
benen Tatigkeiten ausgefihrt werden kdnnen.

Es muss vom Beauftragten eine Méglichkeit zur Betrachtung der erzeugten Modelle zur Verfi-
gung gestellt werden, um eine mdglichst realistische Grundlage fiir die Bewertung der Funktio-
nalitdt des Projekts durch den Auftraggeber zu schaffen.

Hinweis:

Unter dem Begriff Visualisierungen werden zweckméssige grafische Darstellungen (Planun-
terlagen in 2D und 3D, Schemata, Konzepte, etc.) im (iblichen Rahmen verstanden. Speziell
aufbereitete, fotorealistische oder mit dhnlich ausserordentlichem Aufwand verbundene Dar-
stellungen miissen vom Auftraggeber als besonders zu vereinbarende Leistung in Auftrag ge-
geben werden.

Ergebnis als Datenobjekt

Koordiniertes virtuelles Bauwerksmodell, bestehend aus Fachmodellen.

Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Gemass Schema des Auftraggebers.
Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemass Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

SlIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemass Planungsfortschritt.

Ablageort

CDE

Validierung Empfanger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen

Keine.

Mengen- und Kostenermittlung
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Ziele

Erhéhung der Planungssicherheit durch konsistente, modellbasierte Mengenermittiung als
Grundlage der Kostenermittiung

Beschrieb und Inhalt

Dieser Anwendungsfall umfasst die Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen
(Volumen, Flachen, Langen, Stiickzahlen) anhand der digitalen Planungserzeugnisse als Basis
fur Kostenermittlungen. Die Mengen und ermittelten Kosten missen transparent und nachvoll-
ziehbar dargelegt werden.

Hinweis:

Die Mengen werden in der jeweils sinnvollen Genauigkeit aus dem Modell abgeleitet und
fiir die Kostenermittlung mit weiteren Informationen ergénzt. Es wird nicht erwartet, dass
samtliche fiir die Kostenermittlung notwendigen Informationen aus dem Modell abgeleitet
werden kénnen.

Ergebnis als Datenobjekt

gemass Vorgabe strukturierte Tabelle abgeleitet von den Fachmodellen.

Datenformat

XLSX-Datei, weitere Vereinbarungen gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

eBKP-H resp. gemass Schema des Auftraggebers.
Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemass Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

Ende SIA-Teilphasen 31/ 32/ 41/ 53.

Ablageort

CDE

Validierung Empfianger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen Keine.
4 Planungskoordination und Pendenzenmanagement
Ziele Erhéhung der Planungssicherheit, des Projektverstandnisses und der Transparenz durch integ-

rale Zusammenarbeit mit einem koordinierten Gesamtmodell

Beschrieb und Inhalt

Es ist ein regelmassiges Zusammenfiihren der digitalen Modelle in einem koordinierten Ge-
samtmodell mit anschliessender Kollisionspriifung und systematischer Konfliktbehebung umzu-
setzen. Je nach Grésse und Umfang des Projekts sind verschiedene Hierarchiestufen fir die
Konflikte vorzusehen, z. B Gesamtkoordination, Fachkoordination, Koordination zwischen ver-
schiedenen Werkteilen, etc. Die einzelnen Koordinationsmodelle sollen durch den Beauftragten
hinsichtlich noch offener und/oder zu deren Interpretation relevanter Punkte nachvollziehbar
dokumentiert werden.

Identifizierte Konflikte werden in Koordinationsbesprechungen mit den Beteiligten analysiert.
Dabei werden das weitere Vorgehen zur Behebung sowie die mit der Behebung verbundenen
Verantwortlichkeiten und Pendenzen geklart und zugewiesen. Die Koordinationsbesprechun-
gen werden dokumentiert und die daraus folgenden Pendenzenlisten mit den Modellen ver-
kniipft. Austausch, Weiterverfolgung, Erledigung und Uberwachung der Pendenzen erfolgen
mit Hilfe des BCF-Formats.

Ergebnis als Datenobjekt

Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell.

Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Gemass Schema des Auftraggebers.

Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemass Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

SIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemass Planungsfortschritt.

Ablageort

CDE

Validierung Empfianger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen

Keine.

Vorgehen im Planungsfortschritt
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Ziele

Erhéhung der Planungssicherheit durch methodische Umsetzung eines Qualitatssicherungs-
prozesses hinsichtlich Daten und Planungserzeugnissen

Beschrieb und Inhalt

Der Beauftragte hat in Absprache mit dem Auftraggeber ein Planungsterminprogramm zu er-
stellen. Der Planungsfortschritt wird anhand der Umsetzung der phasenabhangigen Informati-
onsanforderung der Fachmodelle und BIM-Anwendungsfalle verfolgt. Der Beauftragte muss die
digitalen Planungserzeugnisse nach den vorgegebenen Strukturen und Formaten fristgerecht
zur Verfugung stellen. Die Modelle sind regelmassig auf Konformitéat zu den gestellten Anforde-
rungen zu Uberpriifen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Hierzu gehdren auch die doku-
mentierten Ergebnisse der modellbasierten Koordination, abgeleitete 2D-Pléane und Listen so-
wie die Berichte der Qualitatssicherung. Fir eine automatisierte Verknlpfung von verschiede-
nen Fachmodellen und Dokumenten sowie eine schnelle Auswertung des aktuellen Planungs-
tandes mussen Vorgaben zur Dateibenennung projekt- und situationsbezogen definiert wer-
den.

Ergebnis als Datenobjekt

Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell.

Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Gemass Schema des Auftraggebers.
Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: geméss Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

SlIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemass Planungsfortschritt.

Ablageort

CDE

Validierung Empfanger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen Keine.
6 Bauablaufplanung und Arbeitsfortschritt
Ziele Verbesserung der Termin- und Planungssicherheit im Bauablauf

Beschrieb und Inhalt

Kontinuierlich wird im digitalen Bauwerksmodell der Stand der Arbeit/Arbeitsfortschritt im Ver-
gleich zu den Planungsvorgaben dargestellt. Abweichungen von Planungsvorgaben werden gut
sicht- und nachvollziehbar, z.B. mit farblicher Kennzeichnung, dargestellt.

Hinweis:
Es wird der Abgleich vom Stand der Arbeit zu den Planungsvorgaben und kein 4D-Modell, Animation

der Baurealisation, o.d. erwartet.

Ergebnis als Datenobjekt

Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell.

Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Gemass Schema des Auftraggebers.
Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: geméss Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

SIA-Teilphasen 31-52; kontinuierlich gemass Planungsfortschritt.

Ablageort

CDE

Validierung Empfanger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen Keine.
7 Pendenzenmanagement
Ziele Verbesserung der Transparenz und Qualitatssicherung in der Projektabwicklung

Beschrieb und Inhalt

Die Im Rahmen der Bauausfiihrung festgestellten Pendenzen und Mangel sind mit den jeweili-
gen Vorgangsinformationen digital zu erfassen und im jeweiligen Modell objektbasiert zu veror-
ten. Eine aktualisierte Pendenzenliste wird dem Auftraggeber in regelmassigen Abstanden zur
Verfugung gestellt.

Ergebnis als Datenobjekt

Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell.
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Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Gemass Schema des Auftraggebers.
Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemass Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

SlIA-Teilphasen 31-53; kontinuierlich gemass Planungsfortschritt.

Ablageort

CDE

Validierung Empfanger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen Keine.
8 Bauwerksdokumentation
Ziele Verbesserung der Qualitatssicherung und des Projektverstandnisses zum Projektabschluss

Beschrieb und Inhalt

Der Auftraggeber erhalt vom Beauftragten eine strukturierte digitale Dokumentation des Bau-
werks. Die Struktur der Dokumentation wird gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt. Sie
umfasst alle digitalen Planungserzeugnisse, d.h. im Sinne einer Schlussdokumentation die hin-
sichtlich Ausfuihrungsanderungen nachgefiihrten digitalen Modelle, 2D-Plane, Prifberichte und
alle weiteren relevanten Dokumente. Wesentliche Dokumente werden mit den entsprechenden
Komponenten im Modell verknupft (z.B. Produktdatenblatter).

Ergebnis als Datenobjekt

Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell mit Dokumenten gemass Vereinbarung.

Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Gemass Schema des Auftraggebers.
Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemass Schema des Beauftragten.

Phasen u. Liefertermine

jeweils unmittelbar nach Abschluss eines Gewerkes; spatestens SIA-Teilphase 53.

Ablageort

CDE

Validierung bei Empfan-
ger

Kenntnisnahme durch Auftraggeber

Anmerkungen

Keine.

5.3 BIM-Anwendungsfalle fur besonders zu vereinbarende Leistungen

Zusatzlich zu den BIM-Anwendungsfallen, die den Grundleistungen gemass Art. 4 der SIA Ord-
nungen 102, 103, 105 und/oder 108 entsprechen (Ziffer 5.2 hiervor), werden dem Beauftragten
die folgenden BIM-Anwendungsfalle (bertragen:

Beispiel (leer lassen oder auftragsbezogen erganzen):

Nr. Titel des Anwendungsfalls
Ziele Bauen und Montieren anhand der Modelle
Anwendungsfall BIM2Field

Ergebnis als Datenobjekt

Koordiniertes Gesamtmodell mit Dokumente fir die Bauausfuhrung bzw.
Montageausflihrung

Datenformat

Gemass Ziffer 6.4 hiernach.

Datenstruktur

Phasen u. Liefertermine

Bevor Baubeginn

Ablageort

CDE
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Validierung Empfanger -

Anmerkungen

Nur wo wirtschaftlich sinnvoll und die involvierten Unternehmen tber aus-
reichend Erfahrung / Kenntnisse haben, sowie in Abhangigkeit der jeweils
aktuellen technologischen Reife.

6 Digitale Planungserzeugnisse

6.1

Entscheidungsgrundlagen, Level of Information Need

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments (Winter 2020/21) ist fiir die Schweiz keine
verbindliche, brancheniibergreifende Beschreibung fiir den Level of Information Need verfligbar.
Die KBOB geht deshalb in diesem Dokument inhaltlich von den Phasenabschlusszielen geméss
den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 aus. Das heisst, der Level of Information Need
entspricht den Informationen und Unterlagen eines erfolgreichen Phasenabschlusses.

Beispiel: Wenn im Rahmen des Phasenziels ein Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von
+ 10% gefordert ist, entspricht der Level of Information Need den Informationen, die fiir die er-
folgreiche Zielerreichung vorliegen missen. Dabei umfasst der Level of Information Need die
Gesamtheit der Informationen, also sowohl die Planbearbeitung wie auch die daraus abgeleite-
ten Flachen-, Volumen- und Mengenausziige sowie weitere Informationen wie Konstruktion,
Materialisierung, etc.

Der Beauftragte stellt sicher, dass die fir den jeweiligen Phasenabschluss gemass den Ordnun-
gen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 sowie der Norm SIA 112 «Modell Bauplanung» erforderli-
chen Informationen und deren Dokumentation in geeigneter Form (Planunterlagen, Visualisierun-
gen, Texte, Kalkulationen, Schemata) zur Verfligung stehen:

gesetzt.

Alle Bauelemente der Fachplaner sind in Grésse und
Lage vordimensioniert, festgelegt und untereinander
koordiniert.

Grundsatzliche architektonische Gestaltungsfragen
sind geklart.

Ergebnis:

— Projekt und Kosten optimiert
— Termine festgelegt

SIA- Ziele zum SIA-Teilphasenabschluss Minimal erforderliche Modellinhalte
Teil-
phase
31 Ein Entwurf, der die im Projektpflichtenheft erhaltenen Raummodelle mit Angaben zu Gebaudevolumen, aus-
Anforderungen weitgehend abbildet. gewiesenen Nutzflachen und Funktionen, Erschlies-
sung erkennbar.
Raumprogramm, Funktionen Ablaufe und Betrieb sind weit- 9
gehend geklart. Kpnzepte aus Tragwerksplanung und Gebaudetechnik
oo sind eingeflossen.
Grundsatzliche Aussagen und Konzepte zu Konstruk-
tion, Technik und Ausbau liegen vor.
Ergebnis:
— Konzeption und Wirtschaftlichkeit sind optimiert.
32 Alle Anforderungen des Projektpflichtenhefts sind um- Alle phasenrelevanten Modellelemente (Wande, Stiit-

zen, Leitungen, Ausbauten) sind als Elementtypen vor-
handen und in Grésse und Material vordimensioniert.

Lage und Position der Elemente unterschiedlicher
Fachdisziplinen sind anhand der Fachmodelle unterei-
nander hinsichtlich Konflikte koordiniert und abge-
stimmt.
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SIA- Ziele zum SIA-Teilphasenabschluss Minimal erforderliche Modellinhalte
Teil-
phase
41 Weitere spezifische Angaben, die die Qualitat der Bau- Alle Modellelemente sind als spezifizierte Bauteile mo-
elemente genauer beschreiben und zur Ausschreibung delliert.
erforderlich sind, werden erganzt. Menge, Grésse, Form, Lage, Materialisierung der Bau-
Ergebnis: teile sind bestimmt. Generelle Festlegungen zu Verbin-
_ Vergabereife erreicht dungs.elementen (z.B. bei Tragkonstruktionen, Ausbau-
ten) sind vorhanden.
Fir die Ausschreibung relevante Spezifikationen
(techn. Anforderungen, Leistung, Typ, etc.) sind den
Elementen zugeordnet.
51 Alle Angaben und Produkte werden detailliert benannt Alle Modellelemente sind dimensioniert und festgelegt.
und in Ausfihrungsdokumenten festgelegt. Informationen zu Fabrikation, Herstellung und Errich-
Ergebnis: tung sowie produktspezifische Angaben liegen vor und
. . . sind eingearbeitet.
— Ausflhrungsreife erreicht
52 Alle Angaben und Produkte werden in Ausfihrungsdo- Der Arbeits- und Baufortschritt wird laufend nachge-
kumenten laufend nachgefuhrt. fuhrt, Pendenzen erfasst.
Ergebnis:
— Bauwerk gemass gestalterischem Grundkonzept,
Pflichtenheft und Vertrag erstellt
53 Ausflihrungséanderungen werden nachverfolgt und eine Alle Modellelemente sind wie ausgefliihrt abgebildet.
Dokumentation zum Bauwerk mit Planen, Prifprotokol- Menge, Grosse, Form und Lage sind erfasst und verifi-
len sowie Wartungs- und Produktprotokollen wird er- ziert.
stellt.
) Produktspezifische Informationen und Daten sind er-
Ergebnis: génzt.
- Bauwerk tibernommen und in Betrieb genommen Bauwerksdokumentation erstellt.
— Schlussabrechnung abgenommen
— Mangel behoben

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen:

SIA-
Teilphas

Ziele zum SIA-Teilphasenabschluss
e

Modellinhalte, minimal erforderlich

Keine

Keine

6.2 Fachmodelle

Im Rahmen der Leistungserbringung des Beauftragten sind digitale Planungserzeugnisse zu er-
stellen, zu prifen und dem Auftraggeber zu Ubergeben. Als digitale Planungserzeugnisse werden
alle Dateien bezeichnet, die als Ergebnis einer Leistung an den Auftraggeber tibergeben werden.
Hierzu gehdren digitale Bauwerksmodelle, Visualisierungen, abgeleitete 2D-Plane, Kalkulationen
und Tabellen, Pendenzen, Prifberichte und weitere Dokumente.

Der Beauftragte ist verpflichtet, die nachstehend unter «Fachmodell» erwahnten digitale Pla-
nungserzeugnisse bei allen mit einem «X» versehenen SIA-Teilphasen zu erstellen, zu prifen und
dem Auftraggeber zur Verfligung zu stellen:

Disziplin Fachmodell SIA-Teilphase
31 32-33 | M1 51-53
Architektur Architekturmodell X X X X
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Bauteile des Rohbaus und Ausbau

Raummodell X X X X
Gebaudevolumen, Geschossflachen, Nutzungszonen und
Raume
Ausstattungsmodell X X X X
Feste Einbauten des funktionalen Betriebs
Bauingenieur Sperrzonenmodell X X
Tragstruktur Kritischen Bereiche fiir Aussparungen und Einlagen
Tragwerksmodell X X X
Tragende Bauteile
Gebéaudetechnik Platzhaltermodell HLKKSE X wenn wenn
HLKKSE Volumenkdrper von planungsrelevanten Zonen der Geb&ude- ZV‘feCIf' ZV‘.{eCIf'
technik HLKKSE massig | massig
(Anordnung/Dimensionierung/Layout/ Technikraume, Ein-/Aus-
bringung grosser Apparate, Installationszonen horiz. / vert. Er-
schliessung)
Heizungsmodell X X X
Anlagen, Verteilung, Apparate
Liiftungsmodell X X X
Anlagen, Verteilung, Apparate
Kéltemodell X X X
Anlagen, Verteilung, Apparate
Sanitirmodell X X X
Anlagen, Verteilung, Apparate
Elektromodell X X X
Anlagen, Installationen, Beleuchtung, Gerate
Aussparungsmodell HLKKSE X X X
Volumenkdrper fir Durchbriiche und Aussparungen
Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen:
Disziplin Fachmodell SIA-Teilphase
31 32-33 |41 51-53
Verfahrens Leitmodell fiir die Verfahrenstechnische Bauten X X
-ingenieur Insbesondere Becken und Kanale
Platzhaltermodell fiir die Elektromechanische X Wenn Wenn
Ausriistung zwecks- | zwecks-
massig massig
Volumenkdrper von planungsrelevanten Zonen der Verfahrenstechnik
(Anordnung/Dimensionierung/Layout/ Technikrdume, Ein-/Ausbrin-
gung grosser Apparate, Installationszonen horiz. / vert. Erschlies-
sung) und Freihalterdume
Rohrleitungsmodell und Modell der Elektromechanische Ausriis- X X X
tungen
Bauingenieur Bewehrungsmodell X
Tragstruktur Stahlbaumodell X X X
Statikmodell (Berechnungsmodell) X X X
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Spez. Tiefbau Baugrubenmodell X X X

inkl. Baugrubensicherungselemente

Tiefbau Tiefbaumodell X X X

Platzgestaltungsmodell X X X

Strassen, Belage, Boschungen

Entwisserungsmodell X X X

Schachte und erdverlegte Leitungen

6.3 Ableitung von 2D-Planunterlagen

Zum Abschluss der einzelnen SIA-Teilphasen sind Ergebnisse der Planung zur Dokumentation
auch als 2D-Planunterlagen vom Beauftragten an den Auftraggeber zu liefern. In Bezug auf diese
2D-Planunterlagen gilt Folgendes:

— Alle 2D-Planunterlagen bis zu einem Detaillierungsgrad gleich dem Massstab 1:50 sind aus
dem jeweiligen Fach- oder Teilmodell abzuleiten. Es wird die Detaillierung gemass SIA 400
abgebildet (keine Uberdetaillierung).

— Bei geometrischen Abweichungen gehen die Fachmodelle den 2D-Planen vor.

— Alle 2D-Plane sind mit geometrischen Massstaben zu versehen und in den in Ziffer 6.4 hier-
nach vereinbarten Datenformaten dem Auftraggeber zur Verfigung zu stellen.

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine

6.4 Bereitgestellte digitale Unterlagen

Fir die vom Auftraggeber bereitgestellten digitalen Unterlagen wird auf Ziffer 2.1 der Vertragsur-
kunde verwiesen.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine

6.5 Datenformate
Der Beauftragte Ubergibt sdmtliche Planungserzeugnisse in offenen Formaten.
Der BIM-bezogene Datenaustausch zwischen dem Beauftragten und dem Auftraggeber sowie

weiteren Projektbeteiligten erfolgt nach Open-BIM-Grundatzen. Daten werden strukturiert zur Ver-
fugung gestellt.

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments (Winter 2020/21) ist IFC4 der aktuelle Stan-
dard des Datenaustauschformates. Aufgrund der Verbreitung und Branchengebréuchlichkeit
wird aber bis auf weiteres die Anwendung von IFC 2x3 empfohlen.
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Folgende Datenformate sind in diesem Projekt anzuwenden:

Ziff. | Dateiendung Version Bezeichnung
1 *.ifc IFC 2x3 Industry Foundation Classes
nach Absprache/Entwicklungs-
stand IFC4
2 *.bef 20/21 BIM Collaboration Format
3 *.bep - BIMCollab Project
4 *.pdf 2.0 Portable Document Format
5 *.dwg AutoCad 2019 CAD Zeichenformat
6 * xlsx / *.docx / *.pptx Office 365 Office Open XML,
7 *.csv Comma Separated Values
8 *.png/ * jpg Grafik-Formate

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine

6.6 Dateinamenskonvention

Der Beauftragte befolgt die Dateinamenskonvention des Auftraggebers und stellt deren Anwen-
dung sicher. Falls der Auftraggeber keine Dateinamenskonvention vorgibt, gibt der Beauftragte
diese vor und stellt deren Anwendung sicher.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Gemass BEP

7 BlIM-Verantwortliche im Projekt

Hinweis:

Der BIM-Verantwortliche des Auftraggebers wird oft als BIM-Manager, der BIM-Verantwortliche
des Beauftragten als BIM-Koordinator bezeichnet. Die KBOB erachtet die Beschreibung von
Verantwortlichkeiten und Auftrdgen vorerst als zweckmaéssiger.

71

BIM-Verantwortlicher des Auftraggebers

Der BIM-Verantwortliche des Auftraggebers nimmt folgende Verantwortung wahr:
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Beschreibung

(1) Ansprechpartner fir Fragen zur BIM-basierten Projektabwicklung

(2) Sicherstellung der Einhaltung von vereinbarten Regeln, Standards und Prozessen im Interessensbereich des Auftrag-

gebers
(3) Entgegennahme der digitalen Planungserzeugnisse
(4) Stichprobenartige Qualitatsprifung der erbrachten Planungserzeugnisse
(5) Vorgabe von Data-Drops und Meilensteinen im BIM-Prozess
(6) Vorgabe von BIM-Zielen und Anwendungsfallen

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine

7.2 BIM-Verantwortlicher des Beauftragten
Der BIM-Verantwortliche des Beauftragten nimmt folgende Verantwortung wahr:

Beschreibung

(1) Qualitatsprifung der zu erbringenden digitalen Planungsergebnisse

(2) Unterstutzung bei der Freigabe der digitalen Planungserzeugnisse

(3) Koordination Gesamtmodell, welches aus einzelnen Fachmodellen zusammengesetzt wird

(4) Koordination fur die Gewerke, ibergreifend

(5) Anhalten der Planer zur Uberarbeitung der Fachmodelle (Pendenzen Management)

(6) Regelmassige Erstellung von Berichten hinsichtlich der Qualitat der erbrachten digitalen Planungserzeugnisse

(7) Erstellung des BIM-Koordinationsplans in Abstimmung mit dem BIM-Verantwortlichen Auftraggeber und den BIM-
Verantwortlichen des Beauftragten

8) Verantwortlich fiir die Einhaltung und Umsetzung des BIM-Projektabwicklungsplans

)

) Organisation und Fihrung der BIM-Koordinationssitzungen geméass Vorgabe BIM-Koordinationsplan
0) Organisation des koordinationsbezogenen Datenaustausches

1) Uberwachung der Einhaltung der geforderten Modellqualitaten

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

8 AQualitatssicherung

Der Prozess der Qualitatssicherung inklusive Prifungsmethoden wird vom Beauftragten im BEP
festgelegt, in den Projektablauf integriert und dokumentiert. Der Beauftragte bertcksichtigt dabei
die Anforderungen des Auftraggebers und stimmt die Qualitatssicherung auf die QS-Vorgaben
des Auftraggebers ab.

Die Prifergebnisberichte werden fur die einzelnen digitalen Planungserzeugnisse unabhangig er-
stellt. Die Prifergebnisberichte missen so erstellt werden, dass die Qualitat der digitalen Pla-
nungserzeugnisse stichprobenweise kontrolliert werden kann.

Mindestens folgende Punkte werden durch den Beauftragten gepruft:
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Anforderung

IFC-Klassifizierung
Vorgaben zu IFC-Klassen werden gemass BIM-Modellplan eingehalten

Geschosse und Abschnitte

Modellelemente sind geschoss- bzw. abschnittsweise voneinander getrennt

Doppelte Modellelemente

Das Fachmodell ist frei von doppelt/ineinander gezeichneten Modellelementen

Uberschneidungen von Modellelementen

Das Fachmodell ist frei von Uberschneidungen einzelner Modellelemente

Ubereinstimmung von digitalen Planungserzeugnissen
Abgeleitete Plane und Listen stimmen mit den digitalen Modellen Uberein

Bezeichnungskonventionen

Vorgaben zu Bezeichnungskonventionen werden gemass Vereinbarung im BEP (BIM-Modellplan) eingehalten

Attribute

Vorgaben zu Informationen der Modellelemente werden gemass Vereinbarung im BEP (BIM-Elementplan) eingehalten

Kollisionen

Ziel: das koordinierte Gesamtmodell ist den Phasen entsprechend mdglichst frei von Kollisionen zwischen verschiedenen
Disziplinen

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine

9 Hard- und Software, Datenumgebung

9.1 Hard- und Software

Die zur Leistungserbringung erforderliche Hard- und Software ist Sache des Beauftragten.

Der Beauftragte stellt dem Auftraggeber folgende Hard- und Software zur Verfiigung:

Bezeichnung Anzahl User/Lizenzen

Gemass Vertrag:

- 3 VR-Brillen max. CHF 1'500.-
- Lizenzen fir BIMCollab Cloud Lizenzen fur maximal
CHF 15'000.-

Lizenzen fir Software und weitere Hardware fir Drittplaner oder weitere
Personen des Auftraggebers sind separat zu beschaffen.

9.2 Datenumgebung (CDE, Common Data Environment)

Der Beauftragte stellt eine fir die im BEP beschriebene Projektabwicklung geeignete Datenumge-
bung bereit. Die Verwaltung der Planungserzeugnisse ist Sache des Beauftragten und erfolgt auf
dieser Datenumgebung. Der Beauftragte verantwortet die fir seinen Auftrag erforderlichen Pro-
zesse selbst und verantwortet die Steuerung der Zugriffsrechte des Auftraggebers gemass des-
sen Anforderungen.
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Die Vergutung fur die Zurverfigungstellung der Datenumgebung wird in der Vertragsurkunde in
Ziffer 4.3 Nebenkosten vereinbart. Leistungen des Beauftragten im Zusammenhang mit Administ-
ration und Betrieb der Datenumgebung sind in den Grundleistungen gemass Art. 4 der SIA Ord-
nungen 102, 103, 105 und/oder 108 inkludiert und mit der Vergiitung, welche fur die Grundleistun-
gen vereinbart worden ist, abgegolten.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

Ausserdem gilt Folgendes:

Hinweis:

Die nachstehenden Absétze basieren auf den Erfahrungen der Mitglieder der Ad-hoc Arbeits-
gruppe BIM der KBOB (Winter 2020/21). Sie sind weder umfassend noch abschliessend, son-
dern regeln Sachverhalte, die bei Unklarheit in der Praxis héufig zu Konflikten geftihrt haben.

a) Verantwortung fir die Steuerung der Zugriffsrechte

Der Beauftragte verantwortet die flr seinen Auftrag erforderlichen Zugriffsrechte selbst und ver-
antwortet die Steuerung der Zugriffsrechte des Auftraggebers gemass dessen Anforderungen.
Diese werden vom Beauftragten in geeigneter Form dokumentiert und die Dokumentation dem
Auftraggeber zur Verfigung gestellt.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

b) Versionierung der Dateirevisionen

Der Beauftragte verantwortet die fur seinen Auftrag erforderliche Versionierung der Dateirevisio-
nen selbst. Der Auftraggeber gibt Anforderungen, die ber die fir die Projektabwicklung (BEP) er-
forderlichen Leistungen hinausgehen, zusatzlich in Auftrag.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

c) ZIP-Download fir die Archivierung

Der Beauftragte stellt pro SIA-Teilphase ein ZIP-Download mit allen Planungserzeugnissen fur die
Archivierung zur Verfigung.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

d) Einhaltung des Datenschutzes

Der Beauftragte stellt die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen seines Auftrags sicher. Be-
sondere Anforderungen des Auftraggebers werden in der Vertragsurkunde vereinbart.

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen
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Keine.

e) BCF-Management und -Archivierung

Der Beauftragte verantwortet das fiir seinen Auftrag erforderliche BCF-Management und dessen
Archivierung selbst. Der Auftraggeber gibt Anforderungen, die Gber die fir die Projektabwicklung
(BEP) erforderlichen Leistungen hinausgehen, zusatzlich in Auftrag.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

f)  Weitere Vereinbarungen

Erganzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

10 Subsididare Regelungen

10.1 Verantwortung des Beauftragten

Soweit dieses Dokument Aufgaben und/oder Zustandigkeiten betreffend die Anwendung der Me-
thode BIM und die Informationsanforderungen des Auftraggebers (EIR) nicht ausdriicklich regelt,
ist der Beauftragte fir diese Aufgaben und/oder Zustandigkeiten verantwortlich.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Keine.

10.2 Vergiitung

Samtliche Leistungen des Beauftragten gemass diesem Dokument sind in der Vergiitung gemass
Ziffer 4 der Vertragsurkunde eingeschlossen.

Ergdnzende oder abweichende Vereinbarungen

Samtliche Aufgaben der BIM Gesamtkoordination sowie des BIM Managers, der Verwaltung der CDE, die
Organisation und Durchfiihrung der ICE-Sessions und weitere Aufgabe zur Unterstitzung der Gesamtpro-
jektleitung werden nicht Uber das Mandat Verfahren abgegolten, sondern in einer separaten Beauftra-
gung. (Koordination BIM Verfahren-Bau)
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