
1/4

C2 – Internal

Autor Heike Martin (I-NAT-NET-SFA)
Status final
Datum Olten, 22. Juni 2021

Abgrenzung Leistungen Spezialist Geologie über alle TP gegenüber dem fachtechnischen Leiter (FTL) Geo-
techniker/ Hydrogeologe in den Planer Mandaten je Teilprojekt

In der Organisation der Studie «Kapazitätsausbau Knoten Basel» ist der Spezialist Geologie/ Baugrund aufgeführt. Damit dessen Leistungen im Ver-
gleich zu den vom fachtechnischen Leiter (FTL) Geotechnik/ Hydrogeologie zu erbringenden Leistungen für den anbietenden Generalplaner abschätzbar
sind, wurden in der folgenden Tabelle die Leistungen des Spezialisten Geologie (gelbe Spalte) mit den erwarteten Leistungen des FTL Geotechnik/
Hydrogeologie (Spalte rechts) gegenüber gestellt. Der Vollständigkeit halber sind in der grauen Spalte die Leistungen eines Spezialisten Geologie nach
LHO SIA 106, 2019, für eine Vorstudie aufgelistet.

Leistungs-
bereiche

Leistungen des Geologen als Spe-
zialisten nach SIA 106 (Phase 21),
Kap. 4.3.21 (rein informativ)

Leistungen Spezialist Geologie im Vom FTL Geotechnik/Hydrogeologie des GP
je TP zu erbringen
(ergänzen im Leistungsbeschrieb nach SIA
103)

Organisation - Festlegen der Untersuchungsziele
(Voruntersuchung)

- Abklären der Notwendigkeit des
Beizugs von weiteren Spezialisten

- Vorschlagen des Vorgehensplans
- Mithilfe beim Einbezug von Ent-

scheidungsträgern aus geologi-
scher Sicht

- Sparing-Partner des Fachplaners und Bera-
tung der Bauherrschaft

- Festlegen der Untersuchungsziele (Vorunter-
suchung=Zusammentragen Grundlagen) in
Abstimmung mit den Spezialisten Geologie

- Abklären der Notwendigkeit des Beizugs von
weiteren Spezialisten

- Vorschlagen des Vorgehensplans
- Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungsträ-

gern aus geologischer Sicht
Beschrieb
und Visuali-
sierung

Rahmenbedingungen und Grund-
lagen

- Fachspezifische Analyse der Auf-
gabe

Rahmenbedingungen und Grundlagen

- Analyse von Problemkreisen in der Geologie,
Geotechnik und Hydrogeologie (inkl. Erbeben
u. natürlicher Gasvorkommen)

Rahmenbedingungen und Grundlagen

- Fachspezifische Analyse der Aufgabe unter
der Berücksichtigung der vom Spezialisten
Geologie behandelten Bereiche.

- Beschaffen und Aufarbeiten der
notwendigen Daten, Arbeitsunterla-
gen und standortbezogenen Rah-
menbedingungen

- Recherche nach bestehenden Datensätzen
einschliesslich geologischen, hydrogeologi-
schen u. geotechnischen Berichten (Archive
TBA-BS, SBB, Baugrundarchiv Uni-Basel)

- Beschaffen und Aufarbeiten weitere notwendi-
gen Daten, Arbeitsunterlagen und standortbe-
zogenen Rahmenbedingungen in Absprache
mit dem Spezialisten Geologie
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Leistungs-
bereiche

Leistungen des Geologen als Spe-
zialisten nach SIA 106 (Phase 21),
Kap. 4.3.21 (rein informativ)

Leistungen Spezialist Geologie im Vom FTL Geotechnik/Hydrogeologie des GP
je TP zu erbringen
(ergänzen im Leistungsbeschrieb nach SIA
103)

- Aufbereitung von Grundlagendaten (GIS) in
den Themenbereichen Geologie, Geotechnik
und Hydrogeologie)

- Definieren einer Datenschnittstelle gemeinsam
mit dem Spezialisten Geologie für den Aus-
tausch der Grundlagendaten

- Gegenseitiger Austausch der Grundlagen- und
Plandaten mit dem Spezialisten (ASCII, DXF,
DWG o.ä.)

- Geologische Feldaufnahmen - Sparing-Partner des Fachplaners und Bera-
tung der Bauherrschaft

- Geologische Feldaufnahmen (im Bedarfsfall)

- Überprüfung und Auswertung von
vorhandenen Grundlagen

- Auswertung der Datenlage und Aufzeigen von
Daten- bzw. Kenntnislücken und zusätzlichem
Bedarf für Feldaufnahmen

- Beratung des Auftraggebers und der Fachpla-
ners des GPs bei der Erstellung eines Sondie-
rungskonzeptes bzw. der Vergabe von geolo-
gischen, geotechnischen, hydrogeologischen
und hydro-geochemischen (inkl. Altlasten)
Feldaufnahmen.

- Einarbeitung neuer Daten und Aktualisierung
des geologischen 3D Modells

- Ggf. Datenaufbereitung für BIM-Formate
- Berichterstattung – Grundlagen (Ist-Zustand):

Geologie, Geotechnik und Hydrogeologie

- Durchgehen der Auswertung der Grundlagen
durch den Spezialisten Geologie und herunter-
brechen auf das Teilprojekt

- Überprüfung und Auswertung der weiteren
Grundlagen in den Fachbereichen, die nicht
vom Spezialisten Geologie behandelten The-
men, Naturgefahren, Altlasten/Abfall, ggf. Ge-
othermie sowie Wiederverwendung von Aus-
hub-/Tunnelausbruchmaterial («Rohstoffnut-
zung»)

- Durchführen von Bestandesaufnah-
men und Überprüfungen

- Sparing-Partner des Fachplaners und Bera-
tung der Bauherrschaft

- Durchführen von Bestandesaufnahmen und
Überprüfungen (im Bedarfsfall)

Machbarkeitsstudie

- Überprüfung und Beurteilung der
Machbarkeit unter den gegebenen
geologischen Randbedingungen

Machbarkeitsstudie

- Erarbeitung von hydrogeologischen Längs-
und Querprofilen – Auf Basis des geologi-
schen 3D Modells

Machbarkeitsstudie

- Überprüfung und Beurteilung der Machbarkeit
unter den gegebenen geologischen
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Leistungs-
bereiche

Leistungen des Geologen als Spe-
zialisten nach SIA 106 (Phase 21),
Kap. 4.3.21 (rein informativ)

Leistungen Spezialist Geologie im Vom FTL Geotechnik/Hydrogeologie des GP
je TP zu erbringen
(ergänzen im Leistungsbeschrieb nach SIA
103)

- Analyse - Einfluss von Trassenvarianten bzw.
Bauwerksvarianten auf das Grundwasser-
fliessregime (Hydraulik und Grundwasserbilan-
zen) anhand des 3D-Grundwassermodells,
welches Lockergesteins- und Felsgrundwas-
ser berücksichtigt (u.a. Grundwasserzirkula-
tion, Dükersysteme, thermische Beeinflussung
bzw. Nutzungsmöglichkeit, z.B. Tunnelabsor-
bersysteme)

Randbedingungen unter Verwendung der Er-
gebnisse des Spezialisten Geologie

- Interaktion, Diskurs und Datenaustausch (For-
mate ASCII, DXF, DWG, o.ä.) mit dem Spezia-
listen Geologie

- Aufzeigen möglicher Konfliktsituati-
onen und Handlungsalternativen

- Aufzeigen möglicher Konfliktsituationen mit
bestehenden Nutzungen im Untergrund (GW-
Nutzung u. Messstellen, EWS) und Hand-
lungsalternativen

- Zusammenstellen und Ergänzen (bzgl. der
vom Spezialisten Geologie nicht behandelten
Fachbereiche) möglicher Konfliktsituationen
und Handlungsalternativen

- Aufzeigen von Kenntnislücken, Ge-
ologischer Beitrag zum Bericht
über die Machbarkeit

- Aufzeigen von Kenntnislücken in den Berei-
chen Geologie und Hydrogeologie

- Berichterstattung: geologischer u. hydrogeolo-
gischer Beitrag zum Bericht über die Machbar-
keit in Bezug auf die durch den Spezialisten
Geologie erarbeiteten Kenntnissen

- Zusammenstellen der Kenntnislücken und de-
ren Ergänzung in den übrigen Fachbereichen,
Geologischer Beitrag zum Bericht über die
Machbarkeit, mit Einbindung der Ergebnisse
des Spezialisten Geologie

- Vorschlag eines Untersuchungs-
konzepts für die weitere Planung
(Hauptuntersuchung)

- Mitarbeit an Vorschlag eines Untersuchungs-
konzepts für die weitere Planung (Hauptunter-
suchung)

- Lead in der Erarbeitung des Vorschlags eines
Untersuchungskonzepts für die weitere Pla-
nung (Hauptuntersuchung) je TP und Abstim-
mung mit den Nachbar-TPs

Kosten / Fi-
nanzierung

- Schätzen der Kosten für Untersu-
chungskonzept (Umfang, Methode
und Genauigkeitsgrad vereinbaren)

- Sparing-Partner des Fachplaners und Bera-
tung der Bauherrschaft

- Schätzen der Kosten für Untersuchungskon-
zept Hauptuntersuchung (Umfang und Me-
thode sind zu vereinbaren); Genauigkeit Richt-
kosten +/-30 % zzgl. Risiken
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Leistungs-
bereiche

Leistungen des Geologen als Spe-
zialisten nach SIA 106 (Phase 21),
Kap. 4.3.21 (rein informativ)

Leistungen Spezialist Geologie im Vom FTL Geotechnik/Hydrogeologie des GP
je TP zu erbringen
(ergänzen im Leistungsbeschrieb nach SIA
103)

Termine - Mithilfe bei der Erarbeitung eines
Ablauf- und Terminplans für die
Teilphase im Fachbereich

- Aufstellen eines Terminplans für
die Hauptuntersuchung

- Sparing-Partner des Fachplaners und Bera-
tung der Bauherrschaft

- Mithilfe bei der Erarbeitung eines Ablauf- und
Terminplans für die Teilphase im Fachbereich

- Aufstellen eines Terminplans für die Hauptun-
tersuchung in Abstimmung mit den anderen
TP

Dokumenta-
tion und Teil-
phasenab-
schluss

- Genereller geologischer Bericht
- Vorschlagen der zusätzlichen Ab-

klärungen und Untersuchungen im
Fachbereich für die nächste Teil-
phase

- Sparing-Partner des Fachplaners und Bera-
tung der Bauherrschaft

- Erstellen eines generellen geologischen Be-
richts für das Teilprojekt

- Vorschlagen der zusätzlichen Abklärungen
und Untersuchungen in den Fachbereichen In-
genieurgeologie/ Geotechnik, Hydrogeologie,
Naturgefahren, Altlasten/Abfall, ggf. Geother-
mie sowie Wiederverwendung von Aushub-
/Tunnelausbruchmaterial («Rohstoffnutzung»)
für die nächste Teilphase sowie die Abstim-
mung dieses Konzepts mit den Fachplanern
der übrigen Teilprojekte

Farbcode:

Rote Schrift: Ergänzungen/ Anpassungen im Aufgabenbeschrieb des FTL Geotechnik/ Baugrund zu den eines Geologen Leistungen nach LHO SIA 206,
Phase 21


