WALTER DIETSCHE

BAUMANAGEMENT AG; LOESTRASSE 99 7000 CHUR TEL 081 353 44 88
Projekt: 45513
FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023
Objekt: Gesamtprojekt
Bauherr: Kantonsspital Graubliinden Immobilien AG, Loéstrasse 170, 7000 Chur

Kantonsspital Graublinden, Loéstrasse 170, 7000 Chur

Grobkostenschatzung (+/- 25%)

Grobkostenschiatzung +/- 25%

Kostengrundlagen Konzept Grundriss Ebene 1 Flachen 1:200 vom 31.03.2021
- SKP 7 Kostenschatzung Labor (Chemieanlage, Zytologie und Histologie) Inonenta AG,
26.04.2021
- Kostenangaben Geratschaften durch KSGR (SKP 7)

Preisstand: Index SBI/CH-H 01.10.2020 (Teilindex Hochbau), 99.3 Punkte, Basis 2015 /
Genauigkeit + 25%

Bemerkungen: In der Kostenberechnung nicht enthalten sind:
- Finanzierung ab Baubeginn
- Zuséatzliche Arbeitsleistungen und Gerate der ITC gegenuber Pos.932
- Mehrkosten infolge Auflagen seitens der GVG und KIGA.
- Umzugskosten welche seitens Betrieb aufgrund von allfalligen Etappierungen nétig sind.
- Medizinisches Kleininventar
- Burogerate und Inventar Buro
- Telefonanlagen
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Grobkostenschatzung (+/- 25%)

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST
MWST auf SKP 57 darstellen

SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
1 Vorbereitungsarbeiten 660'000 100.0

I 660'000 100.0

2 Gebaude 5'698'000 100.0
I 5'698'000  100.0

4 Umgebung 20'000 100.0
I 20'000  100.0
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 120'000 100.0

I 120'000  100.0

6 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
I 307'000 100.0

7 Medizinische Apparate und Anlagen 2'745'000 100.0
I 2'745'000  100.0

9 Ausstattung 270000 100.0
I 270'000  100.0

Total Fr. 9'820'000 100.0
I 9'820'000  100.0




Projekt: 455-13 Seite: 3
FONTANASPITAL CHUR 09.06.2021
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

Grobkostenschatzung (+/- 25%)

Detailausdruck inkl. MWST
MWST auf SKP 57 darstellen

SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
1 Vorbereitungsarbeiten 660'000 100.0

I 660'000 100.0

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 15'000 2.3
I 15'000 2.3
101 Bestandesaufnahmen 15'000 2.3
I 15'000 2.3
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen 550'000 83.3
I 550000 83.3
112 Abbriiche 350000 53.0
I 350000 53.0
113 Demontagen 20'000 3.0
I 20'000 3.0
116 Schadstoffsanierung 180'000 27.3
I 180'000 27.3
12 Sicherungen, Provisorien 60'000 9.1
I 60'000 9.1
122 Provisorien 10'000 15
I 10'000 1.5
129 Provisorien KSGR 50'000 7.6
I 50'000 7.6
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 5'000 0.8
I 5'000 0.8
135 Provisorische Installationen 5'000 0.8

I 5'000 0.8
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SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
19 Honorare 30'000 4.5
I 30'000 45
196 Spezialisten Schaadstoffscreening 30'000 45
I 30'000 45
2 Gebaude 5'698'000 100.0
I 5'698'000 100.0
21 Rohbau 1 210'000 3.7
I 210'000 3.7
211 Baumeisterarbeiten 120'000 2.1
I 120'000 2.1
211.0 Baustelleneinrichtung 15'000 0.3
I 15'000 0.3
211.1 Gerlste 15'000 0.3
I 15'000 0.3
211.3 Baumeisteraushub 5'000 <0.1
I 5'000 <0.1
211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 80'000 1.4
I 80'000 1.4
211.6 Maurerarbeiten 5'000 <01
I 5'000 <0.1
213 Montagebau in Stahl 20'000 0.4
I 20'000 0.4
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 70'000 1.2
I 70'000 1.2
22 Rohbau 2 260'000 4.6
I 260'000 4.6
221 Fenster, Aussentliren, Tore 190'000 3.3
I 190'000 3.3
221.4 Fenster aus Aluminium 170'000 3.0
I 170'000 3.0
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SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
221.6 Aussenttren, Tore aus Metall 20'000 0.4
I 20'000 0.4
225 Spezielle Dichtungen und DAmmungen 40'000 0.7
I 40'000 0.7
225.1 Fugendichtungen 15'000 0.3
I 15'000 0.3
225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 25'000 0.4
I 25'000 0.4
227 Aeussere Oberflachenbehandlungen 5'000 <0.1
I 5'000 <0.1
228 Aeussere Abschliisse, Sonnenschutz 25'000 0.4
I 25'000 0.4
23 Elektroanlagen 1'120'000 19.7
I 1'120'000 19.7
231 Schaltgeratekombinationen 50'000 0.9
I 50'000 0.9
232 Starkstrominstallationen 280'000 4.9
I 280'000 4.9
233 Leuchten und Lampen 170'000 3.0
I 170'000 3.0
235 Lieferung Brandmeldeanlage / Zutrittskontrolle 90'000 1.6
I 90'000 1.6
236 Schwachstrominstallationen 325'000 5.7
I 325'000 5.7
237 Gebaudeautomation 200'000 3.5
I 200'000 3.5
238 Bauprovisorien 5'000 <0.1
I 5'000 <0.1
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SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
24 Heizungs-, Luftungs-, Klima- und Kalteanlagen 1'240'000 21.8
I 1'240'000 21.8
242 Heizungsanlage 275'000 4.8
I 275'000 4.8
244 Luftungsanlagen 800'000 14.0
I 800'000 14.0
246 Kélteanlagen 165'000 29
I 165'000 2.9
25 Sanitaranlagen 75'000 1.3
I 75'000 1.3
250 Sanitarinstallationen 60'000 1.1
I 60'000 1.1
258 Kicheneinrichtungen 15'000 0.3
I 15'000 0.3
27 Ausbau 1 1'035'000 18.2

I 1'035'000 18.2

271 Gipserarbeiten 275'000 4.8
I 275'000 4.8
271.0 Verputzarbeiten (innere) 25'000 0.4
I 25'000 0.4
2711 Spezielle Gipserarbeiten 250'000 4.4
I 250'000 4.4
272 Metallbauarbeiten 185'000 3.2
I 185'000 3.2
272.0 Innentiren aus Metall 175'000 3.1
I 175'000 3.1
272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 10'000 0.2

I 10'000 0.2
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SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
273 Schreinerarbeiten 155'000 2.7
I 155'000 2.7
273.0 Innentiiren aus Holz 85'000 15
I 85'000 1.5
273.1 Wandschranke, Gestelle und dgl. 50'000 0.9
I 50'000 0.9
273.3  Allgemeine Schreinerarbeiten 20'000 0.4
I 20'000 0.4
274 Spezialverglasungen (innere) 400'000 7.0
I 400'000 7.0
275 Schliessanlagen 10'000 0.2
I 10'000 0.2
277 Elementwéande 10'000 0.2
I 10'000 0.2
28 Ausbau 2 488'000 8.6
I 488'000 8.6
281 Bodenbelage 300000 53
I 300'000 53
281.0 Unterlagsbdden 130'000 2.3
I 130'000 2.3
281.2 Bodenbelage aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 165'000 2.9
I 165'000 29
281.6 Bodenbelage: Plattenarbeiten 5'000 <0.1
I 5'000 <0.1
282 Wandbeléage, Wandbekleidungen 10'000 0.2
I 10'000 0.2
282.4 Wandbelage: Plattenarbeiten 10'000 0.2
I 10'000 0.2
283 Deckenbekleidungen 83'000 1.5
I 83'000 1.5
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SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
283.1 Deckenbekleidungen aus Metall: Platten 83'000 1.5
I 83'000 1.5
285 Innere Oberflachenbehandlungen 30'000 0.5
I 30'000 0.5
286 Bauaustrocknung 5'000 <01
I 5'000 <0.1
287 Baureinigung 60'000 1.1
I 60'000 1.1
29 Honorare 1'270'000 22.3
I 1'270'000 22.3
291 Architekt 635'000 11.1
I 635'000 11.1
292 Bauingenieur 30'000 0.5
I 30'000 0.5
293 Elektroingenieur 120'000 2.1
I 120'000 2.1
294 HLKK-Ingenieur 340'000 6.0
I 340000 6.0
295 Sanitaringenieur 30'000 0.5
I 30'000 0.5
296 Spezialisten 75'000 1.3
I 75'000 1.3
296.3 Bauphysiker 10'000 0.2
I 10'000 0.2
296.9 Brandschutzplaner 65'000 1.1
I 65'000 1.1
298 Gebaudeautomationsingenieur 40'000 0.7
I 40'000 0.7
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SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
4 Umgebung 20'000 100.0
I 20'000  100.0
41 Roh- und Ausbauarbeiten 20'000 100.0
I 20'000  100.0
415 Ausbau 1 20'000 100.0
I 20'000 100.0
415.2 Metallbauarbeiten 20'000 100.0
I 20'000 100.0
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 120'000 100.0
I 120'000  100.0
50 Baunebenkosten 120'000 100.0
I 120'000  100.0
57 Mehrwertsteuer (MWST) (702'075) 585.1
I (702'075) 585.1
6 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
I 307'000 100.0
60 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
I 307'000 100.0
601 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
I 307'000 100.0
7 Medizinische Apparate und Anlagen 2'745'000 100.0
I 2'745'000  100.0
70 Diagnostik 2'585'000 94.2
I 2'585'000 94.2
707 Chemieanlage,Zytologie,Histologie 1'690'000 61.6
I 1'690'000 61.6




Projekt: 455-13

FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 10

09.06.2021

SKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig %/H
Objekt
709 Pathologie Geratschaften 895'000 32.6
I 895'000 32.6
79 Honorare 160'000 5.8
I 160'000 5.8
799 Laborfachplaner 160'000 5.8
I 160'000 5.8
9 Ausstattung 270000 100.0
I 270'000 100.0
90 Mobel 195'000 72.2
I 195'000 72.2
901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. 15'000 5.6
I 15'000 5.6
902 Schranke, Regale und Korpusse 125'000 46.3
I 125'000 46.3
903 Tische 25'000 9.3
I 25'000 9.3
904 Sitzmobiliar 20'000 7.4
I 20'000 7.4
905 Betten und Liegen 5'000 1.9
I 5'000 1.9
906 Kleinmobiliar allgemein 5'000 1.9
I 5'000 1.9
92 Textilien 30'000 11.
I 30'000 11.
927 Beschriftungen / Folien 30'000 111
I 30'000 11.1
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SKP Bezeichnung

KV-Orig. | Total 3-stellig

Total 1,2-stellig

%/H

Objekt
93 Gerate, Apparate 45'000 16.7
I 45'000 16.7
932 EDV-Anlagen und -Gerate 45'000 16.7
I 45'000 16.7
Total Fr. 9'820'000 100.0
I 9'820'000  100.0




