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BAUMANAGEMENT  AG;   LOËSTRASSE 99 7000 CHUR TEL 081 353 44 88

Projekt: 455-13
FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Kantonsspital Graubünden Immobilien AG, Loëstrasse 170, 7000 Chur
Kantonsspital Graubünden, Loëstrasse 170, 7000 Chur

Grobkostenschätzung (+/- 25%) 

Grobkostenschätzung +/- 25%

Kostengrundlagen- Konzept Grundriss Ebene 1 Flächen 1:200 vom 31.03.2021
- SKP 7 Kostenschätzung Labor (Chemieanlage, Zytologie und Histologie) Inonenta AG, 
26.04.2021
- Kostenangaben Gerätschaften durch KSGR (SKP 7)

Preisstand: Index SBI/CH-H 01.10.2020 (Teilindex Hochbau), 99.3 Punkte, Basis 2015 /
Genauigkeit ± 25%

Bemerkungen: In der Kostenberechnung nicht enthalten sind:
-  Finanzierung ab Baubeginn
-  Zusätzliche Arbeitsleistungen und Geräte der ITC gegenüber Pos.932
-  Mehrkosten infolge Auflagen seitens der GVG und KIGA.
-  Umzugskosten welche seitens Betrieb aufgrund von allfälligen Etappierungen nötig sind.
-  Medizinisches Kleininventar
-  Bürogeräte und Inventar Büro
-  Telefonanlagen
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Projekt: 455-13
FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

Grobkostenschätzung (+/- 25%) 

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST
MWST auf SKP 57 darstellen

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

1 Vorbereitungsarbeiten 660'000 100.0
    I 660'000 100.0

2 Gebäude 5'698'000 100.0
    I 5'698'000 100.0

4 Umgebung 20'000 100.0
    I 20'000 100.0

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 120'000 100.0
    I 120'000 100.0

6 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
    I 307'000 100.0

7 Medizinische Apparate und Anlagen 2'745'000 100.0
    I 2'745'000 100.0

9 Ausstattung 270'000 100.0
    I 270'000 100.0

Total Fr. 9'820'000 100.0
    I 9'820'000 100.0
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Projekt: 455-13
FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

Grobkostenschätzung (+/- 25%) 

Detailausdruck inkl. MWST
MWST auf SKP 57 darstellen

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

1 Vorbereitungsarbeiten 660'000 100.0
    I 660'000 100.0

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 15'000 2.3
    I 15'000 2.3

101 Bestandesaufnahmen 15'000 2.3
    I 15'000 2.3

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 550'000 83.3
    I 550'000 83.3

112 Abbrüche 350'000 53.0
    I 350'000 53.0

113 Demontagen 20'000 3.0
    I 20'000 3.0

116 Schadstoffsanierung 180'000 27.3
    I 180'000 27.3

12 Sicherungen, Provisorien 60'000 9.1
    I 60'000 9.1

122 Provisorien 10'000 1.5
    I 10'000 1.5

129 Provisorien KSGR 50'000 7.6
    I 50'000 7.6

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 5'000 0.8
    I 5'000 0.8

135 Provisorische Installationen 5'000 0.8
    I 5'000 0.8
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Projekt: 455-13
FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

19 Honorare 30'000 4.5
    I 30'000 4.5

196 Spezialisten Schaadstoffscreening 30'000 4.5
    I 30'000 4.5

2 Gebäude 5'698'000 100.0
    I 5'698'000 100.0

21 Rohbau 1 210'000 3.7
    I 210'000 3.7

211 Baumeisterarbeiten 120'000 2.1
    I 120'000 2.1

211.0 Baustelleneinrichtung 15'000 0.3
    I 15'000 0.3

211.1 Gerüste 15'000 0.3
    I 15'000 0.3

211.3 Baumeisteraushub 5'000 < 0.1
    I 5'000 < 0.1

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 80'000 1.4
    I 80'000 1.4

211.6 Maurerarbeiten 5'000 < 0.1
    I 5'000 < 0.1

213 Montagebau in Stahl 20'000 0.4
    I 20'000 0.4

215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 70'000 1.2
    I 70'000 1.2

22 Rohbau 2 260'000 4.6
    I 260'000 4.6

221 Fenster, Aussentüren, Tore 190'000 3.3
    I 190'000 3.3

221.4 Fenster aus Aluminium 170'000 3.0
    I 170'000 3.0
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Projekt: 455-13
FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall 20'000 0.4
    I 20'000 0.4

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 40'000 0.7
    I 40'000 0.7

225.1 Fugendichtungen 15'000 0.3
    I 15'000 0.3

225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 25'000 0.4
    I 25'000 0.4

227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 5'000 < 0.1
    I 5'000 < 0.1

228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 25'000 0.4
    I 25'000 0.4

23 Elektroanlagen 1'120'000 19.7
    I 1'120'000 19.7

231 Schaltgerätekombinationen 50'000 0.9
    I 50'000 0.9

232 Starkstrominstallationen 280'000 4.9
    I 280'000 4.9

233 Leuchten und Lampen 170'000 3.0
    I 170'000 3.0

235 Lieferung Brandmeldeanlage / Zutrittskontrolle 90'000 1.6
    I 90'000 1.6

236 Schwachstrominstallationen 325'000 5.7
    I 325'000 5.7

237 Gebäudeautomation 200'000 3.5
    I 200'000 3.5

238 Bauprovisorien 5'000 < 0.1
    I 5'000 < 0.1
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FONTANASPITAL CHUR
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Objekt: Gesamtprojekt

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 1'240'000 21.8
    I 1'240'000 21.8

242 Heizungsanlage 275'000 4.8
    I 275'000 4.8

244 Lüftungsanlagen 800'000 14.0
    I 800'000 14.0

246 Kälteanlagen 165'000 2.9
    I 165'000 2.9

25 Sanitäranlagen 75'000 1.3
    I 75'000 1.3

250 Sanitärinstallationen 60'000 1.1
    I 60'000 1.1

258 Kücheneinrichtungen 15'000 0.3
    I 15'000 0.3

27 Ausbau 1 1'035'000 18.2
    I 1'035'000 18.2

271 Gipserarbeiten 275'000 4.8
    I 275'000 4.8

271.0 Verputzarbeiten (innere) 25'000 0.4
    I 25'000 0.4

271.1 Spezielle Gipserarbeiten 250'000 4.4
    I 250'000 4.4

272 Metallbauarbeiten 185'000 3.2
    I 185'000 3.2

272.0 Innentüren aus Metall 175'000 3.1
    I 175'000 3.1

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 10'000 0.2
    I 10'000 0.2
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Objekt: Gesamtprojekt

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

273 Schreinerarbeiten 155'000 2.7
    I 155'000 2.7

273.0 Innentüren aus Holz 85'000 1.5
    I 85'000 1.5

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 50'000 0.9
    I 50'000 0.9

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 20'000 0.4
    I 20'000 0.4

274 Spezialverglasungen (innere) 400'000 7.0
    I 400'000 7.0

275 Schliessanlagen 10'000 0.2
    I 10'000 0.2

277 Elementwände 10'000 0.2
    I 10'000 0.2

28 Ausbau 2 488'000 8.6
    I 488'000 8.6

281 Bodenbeläge 300'000 5.3
    I 300'000 5.3

281.0 Unterlagsböden 130'000 2.3
    I 130'000 2.3

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 165'000 2.9
    I 165'000 2.9

281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten 5'000 < 0.1
    I 5'000 < 0.1

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 10'000 0.2
    I 10'000 0.2

282.4 Wandbeläge: Plattenarbeiten 10'000 0.2
    I 10'000 0.2

283 Deckenbekleidungen 83'000 1.5
    I 83'000 1.5
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Objekt: Gesamtprojekt

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

283.1 Deckenbekleidungen aus Metall: Platten 83'000 1.5
    I 83'000 1.5

285 Innere Oberflächenbehandlungen 30'000 0.5
    I 30'000 0.5

286 Bauaustrocknung 5'000 < 0.1
    I 5'000 < 0.1

287 Baureinigung 60'000 1.1
    I 60'000 1.1

29 Honorare 1'270'000 22.3
    I 1'270'000 22.3

291 Architekt 635'000 11.1
    I 635'000 11.1

292 Bauingenieur 30'000 0.5
    I 30'000 0.5

293 Elektroingenieur 120'000 2.1
    I 120'000 2.1

294 HLKK-Ingenieur 340'000 6.0
    I 340'000 6.0

295 Sanitäringenieur 30'000 0.5
    I 30'000 0.5

296 Spezialisten 75'000 1.3
    I 75'000 1.3

296.3 Bauphysiker 10'000 0.2
    I 10'000 0.2

296.9 Brandschutzplaner 65'000 1.1
    I 65'000 1.1

298 Gebäudeautomationsingenieur 40'000 0.7
    I 40'000 0.7
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SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

4 Umgebung 20'000 100.0
    I 20'000 100.0

41 Roh- und Ausbauarbeiten 20'000 100.0
    I 20'000 100.0

415 Ausbau 1 20'000 100.0
    I 20'000 100.0

415.2 Metallbauarbeiten 20'000 100.0
    I 20'000 100.0

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 120'000 100.0
    I 120'000 100.0

50 Baunebenkosten 120'000 100.0
    I 120'000 100.0

57 Mehrwertsteuer (MWST) (702'075) 585.1
    I (702'075) 585.1

6 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
    I 307'000 100.0

60 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
    I 307'000 100.0

601 Reserve / Unvorhergesehenes 307'000 100.0
    I 307'000 100.0

7 Medizinische Apparate und Anlagen 2'745'000 100.0
    I 2'745'000 100.0

70 Diagnostik 2'585'000 94.2
    I 2'585'000 94.2

707 Chemieanlage,Zytologie,Histologie 1'690'000 61.6
    I 1'690'000 61.6
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SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

709 Pathologie Gerätschaften 895'000 32.6
    I 895'000 32.6

79 Honorare 160'000 5.8
    I 160'000 5.8

799 Laborfachplaner 160'000 5.8
    I 160'000 5.8

9 Ausstattung 270'000 100.0
    I 270'000 100.0

90 Möbel 195'000 72.2
    I 195'000 72.2

901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. 15'000 5.6
    I 15'000 5.6

902 Schränke, Regale und Korpusse 125'000 46.3
    I 125'000 46.3

903 Tische 25'000 9.3
    I 25'000 9.3

904 Sitzmobiliar 20'000 7.4
    I 20'000 7.4

905 Betten und Liegen 5'000 1.9
    I 5'000 1.9

906 Kleinmobiliar allgemein 5'000 1.9
    I 5'000 1.9

92 Textilien 30'000 11.1
    I 30'000 11.1

927 Beschriftungen / Folien 30'000 11.1
    I 30'000 11.1



Seite: 11
09.06.2021

Projekt: 455-13
FONTANASPITAL CHUR
Pathologie 2023

Objekt: Gesamtprojekt

SKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig Total 1,2-stellig %/H

Objekt

93 Geräte, Apparate 45'000 16.7
    I 45'000 16.7

932 EDV-Anlagen und -Geräte 45'000 16.7
    I 45'000 16.7

Total Fr. 9'820'000 100.0
    I 9'820'000 100.0


