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1 ART DER AUSSCHREIBUNG 4
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Entschadigung

Auskunftsstelle
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1 ART DER AUSSCHREIBUNG

Die Auftraggeberin I&dt Elektro-Ingenieurbiiros im offenen Ver-
fahren zur Einreichung einer Bewerbung und Offerte fiir die Sa-
nierung und Neunutzung der Reithalle, St. Moritz ein.

Es wird ein Elektro-Ingenieurblro gesucht, welches in der Lage
ist, diese Aufgabe mit innovativer, bautechnischer und organisa-
torischer Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Termin-
vorgaben durchzufiihren.

Die Koordination der Fachplaner wird nicht separat vergeben.
Die Fachplanung HLK ist fiir die rdumliche und technische Fach-
koordination Uber alle Haustechnikbereiche HLKSE gemass Art.
3.7 und 9 SIA 108 verantwortlich.

Die Bewertung der Angebots-Unterlagen erfolgt durch folgende
Personen:

- Claudio Schmidt, Leiter Bauamt St. Moritz

- Detlef Horisberger, Katharina Stehrenberger, Marco Treichler
(ARGE Horisberger Wagen Architekten GmbH, Zirich mit
Stehrenberger Architektur GmbH, Zirich und MMT AG Archi-
tekten und Bauleiter, Zirich)

- Marco Waldhauser, Waldhauser + Hermann AG, Energie und
Haustechnik Ingenieure, Minchenstein

Der Zuschlag erfolgt gemass der Empfehlung dieses Gremiums
durch den Gemeindevorstand.

Es wird keine Entschadigung fir die Offerteinreichung entrichtet.

Marcel Anderegg, Bauherrenunterstitzung
Planpartner AG, Obere Zaune 12, 8001 Zirich

E-Mail: manderegg@planpartner.ch

Planpartner AG



2 ORGANISATION 5

Auftraggeberin (Bauherrschaft)

Architektur

Prozessbegleitung,
Bauherrenunterstiitzung

Projektorganisation

Kommission

2 ORGANISATION

Politische Gemeinde St. Moritz, vertreten durch den Gemeinde-
vorstand, Rathaus, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

ARGE Horisberger Wagen GmbH und Stehrenberger Architektur
GmbH und MMT AG Architekten und Bauleiter

c/o Binzstrasse 39

8045 Zirich

Die Auftraggeberschaft wird bei der Vorbereitung, der Aus-
schreibung und der Bewertung der Angebote durch die Plan-
partner AG, Zurich begleitet und unterstitzt.

In der Vor- und Bauprojektphase ist folgende Organisations-
struktur vorgesehen:

Arbeitsgruppe

Stab Planunqsteam

Leiter
Bauamt

Miteinbezug bei Bedarf

St. Moritz Tourismus __|  Experten mit beratender Stimme:
Adrian Ehrbar, Direktor - NN, Leiter Touristische Infrastruktur,
Gemeinde St. Moritz
. - Johannes Florin, kantonale Denkmalpflege
Kernteam NUtzungs - Paul Grunder, Holzbauingenieur
und Gestaltungs- —  _stefan Cadosch, Architekt

studie See - Weitere nach Bedarf

Abb. 1: Vorgesehene Projektorganisation in der Vor- und Bauprojektphase mit den massgeblichen politischen Gremien

Generalplanerteam oder
Einzelmandate

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx

Nach Bestimmung der Fachplaner wird von der Bauherrschaft
und den Architekten (ARGE) gemeinsam entschieden, ob die
Fachplaner in einem Generalplanerteam unter der Leitung der
ARGE eingebunden werden.

Planpartner AG



2 ORGANISATION 6

Vorbefassung Von mehreren Firmen wurden im Rahmen der Machbarkeitsstu-

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx

die Grundlagen und Konzeptideen erarbeitet. Deren Ergebnisse
sind allen Bewerbern im Schlussbericht der Machbarkeitsstudie
vom Juni 2021, (vgl. Anhang A7) ersichtlich.

Die Firmen, welche die Dokumente erstellten (Haustechnik:
Waldhauser + Hermann AG, Minchenstein; Landschaft: égi
Landschaftsarchitekten + Ort AG fir Landschaftsarchitektur, Zi-
rich; Akustik: Kahle Acoustics mit Andres Bosshard, Brissel und
Zirich; Bauphysik: Bakus Bauphysik + Akustik GmbH, Zirich;
Gastroplaner: Gaplan GmbH, Villigen; Brandschutz: Makiol Wie-
derkehr AG, Beinwil am See), werden zur Angebotseinreichung
zugelassen, da sie die Kriterien der Vorbefassung (siehe SIA
142i 202d, Art. 8) nach Einschatzung des Beurteilungsgremiums
nicht erftllen.

Infolge der Mitwirkung von Marco Waldhauser im Beurteilungs-

gremium wird die Waldhauser + Hermann AG, Midnchenstein al-
lerdings nicht an der Ausschreibung teilnehmen kénnen.

Planpartner AG



3 OBJEKT 7

Schitzenswertes Kulturobjekt

Absichten und Ziele

Machbarkeitsstudie

Geeignete Fachplaner und
Spezialisten
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3 OBJEKT

3.1 Ausgangslage und Absicht der Bauherrschaft

Die im Jahre 1910 am Ufer des St. Moritzer Sees erstellte Reit-
halle ist ein kommunal schitzenswertes Kulturobjekt. Sie steht
im Eigentum der politischen Gemeinde St. Moritz. Als schit-
zenswert gilt insbesondere die freitragende Hallenkonstruktion,
die in Hetzerscher Holzbauweise erstellt worden ist.

Der Gemeindevorstand beabsichtigt die Reithalle zu sanieren
und einer Neunutzung zuzufihren. Dabei verfolgt er insbeson-
dere folgende Ziele:

- Die Reithalle ist saniert und erneuert. Dabei konnte auf tief-
greifende Eingriffe verzichtet werden. Insbesondere konnte
die freitragende Hallenkonstruktion in ihrer historischen Qua-
litdt erhalten werden, womit sie ein einmaliges Ambiente er-
zeugt.

- Die Reithalle ist wieder 6ffentlich zugdnglich. Sie hat sich zum
Begegnungsort fir Einheimische und Gaste entwickelt und ist
vielseitig nutzbar.

- Die sanierte und erneuerte Reithalle ist ein wichtiger Mosaik-
stein im vielfaltigen touristischen Angebot der Gemeinde
St. Moritz.

3.2 Projektentwicklung

In einem Planerwahlverfahren wurde 2020 das fiir die Aufgaben-
stellung am besten geeignete Planungsteam (Architektur, Bau-
ingenieur) bestimmt. Das Planungsteam hat daraufhin in enger
Begleitung durch die nichtstandige Bau- und Planungskommis-
sion Reithalle eine Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschét-
zung erarbeitet.

Das Planungsteam verstarkt sich nun fir die Phasen Vor- und
Bauprojekt sowie Realisierung durch Fachplaner und Spezialis-
ten. Die Auftraggeberin beabsichtigt mit der Ausschreibung da-
her eine geeignete Partnerin zu finden, deren Ziel es ist, die
Qualitatsanspriiche an das geschutzte Bauwerk mit ihr zu teilen.
Teamarbeit bildet die Basis, um die anspruchsvollen rdumlichen
Herausforderungen und die Anspriiche an das geschitzte Ob-
jekt gemeinsam zu meistern. Die hdhere Gewichtung der Quali-
tatsanspriiche gegenliber dem Preis erklart sich vor diesem Hin-
tergrund.

Planpartner AG



3 OBJEKT 8

Nachste Schritte

Reithalle

Am 26. September 2021 wird lber einen Projektierungskredit
von 1.5 Mio. abgestimmt. Die weitere Planung hangt vom positi-
ven Ausgang dieses Urnengangs ab.

3.3 Vorhaben / Ergebnis Machbarkeitsstudie

Die denkmalgeschitzte Reithalle in St. Moritz Bad weist hohe
baukulturelle, asthetische und akustische Qualitaten auf. In der
Machbarkeitsstudie (vgl. Anhang A7) wurde die Mdglichkeit,
diese zu bewahren, bestatigt. Das Nutzungsspektrum der Reit-
halle reicht von Anladssen fur Musik und Kultur, fur Veranstaltun-
gen der Gemeinde, der Gastronomie oder auch fur Markte aller
Art. Ziel ist es die Reithalle mit statischen und bauphysikalischen
Verbesserungen in eine tragfahige Zukunft zu fihren und einer
breiten Offentlichkeit zuganglich zu machen.

- //:\\ ™~

A IR
N
A

Abb. 2: Ansicht Stid-West Fassade (oben) und Nord-Ost-Fassade (unten)

Ersatzbau sudlicher Annex
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Der siidliche Neubau ist in Abstimmung mit der Gastronomie und
den Bedurfnissen nach einem ganzjahrig und flexibel nutzbaren
Raum als eingeschossiger Baukorper konzipiert. Mit zwei neuen
Zugangen von der Seeseite und der Via Ludains besteht kiinftig
die Moglichkeit den Werkraum bei Grossanlassen auch als Fo-
yer zu nutzen. Die Gastronomiekiiche ist so positioniert, dass
Anlieferung, Umschlag und Entsorgung von der Via Ludains
problemlos mdglich sind. Auf ein unterirdisches Volumen wird
verzichtet.

Planpartner AG



3 OBJEKT 9

Anpassungen nérdlicher Annex  Der nérdliche Anbau ist bestehend und soll gegeniber heute mit
mit Portikus  zwei kleinen Volumen seitlich des Haupteingangs erganzt wer-
den. Zusammen mit der Rekonstruktion der Fenster und dem
neuen Schindelkleid wird damit der urspriingliche Gebaudeaus-
druck wieder erreicht und die eher knappen Raumverhaltnisse
etwas entscharft. Rdumliche Verbindungen zwischen Kiinstler-
garderoben und Lagerraum verbessern die logistischen Ablaufe
der kinftigen Nutzung.

Herausforderung Das Objekt stellt spezifische und hohe Anforderungen an die
technischen Eingriffe, welche zur Umsetzung der Nutzungsab-
sichten erforderlich sind. Die Raumverhaltnisse sind begrenzt
bzw. gegeben. Der urspringliche Charakter der Halle ist —
obschon der neuen Nutzung — bestméglich zu wahren.

— 4 N\
L"\

8 /
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Abb. 3: Situation der Reithalle zwischen Via Ludains und St. Moritzersee

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx Planpartner AG
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Allgemein

Grobkostenschatzung

Baukosten

Kennwerte zur Projektstudie
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4 GRUNDLAGEN

Grundleistungen gemass SIA Ordnung 108 (2014) bilden die
Grundlage. Besonders zu vereinbarende Leistungen gemass
SIA sind in Kapitel 5 «Leistungen und Leistungsabgrenzung»
speziell erwahnt.

4.1 Machbarkeitsstudie

Auf Basis der Machbarkeitsstudie vom Juni 2021 wurde eine
Grobkostenschatzung (+/- 25 %) vorgenommen. Die Machbar-
keitsstudie (vgl. Schlussbericht Machbarkeitsstudie im Anhang
A7) liefert grundsatzlich weitergehende Projektangaben als
diese fir Grobkostenschatzungen ublich sind. Diese Abschéat-
zung dient als Grundlage fur die Berechnung der aufwandbe-
stimmenden Baukosten.

Abschatzung der Anlagekosten, inkl. MwSt.: CHF 15,5 Mio.
Die Machbarkeitsstudie liefert folgende Kennwerte:

Gebaudevolumen gemass SIA 416

Sanierung (Reithalle und nérdlicher Annex): 7552 m3
Neubau (stdlicher Annex): 1903 m®
Geschossflache gemass SIA 416

Erdgeschoss: 1306 m?
1. Obergeschoss: 270 m?

Die bearbeitete Umgebungsflache umfasst ca. 1400 m?.

4.2 Honorarberechtigte Bausumme

Abschatzung honorarberechtigte Bausumme fiir Elektroinstalla-
tionen inkl. Gebaudeautomatisierung / MSRL: CHF 575'000.-
(exkl. MwSt.).

Planpartner AG



5 LEISTUNGEN UND LEISTUNGSABGRENZUNG 11

Grundleistungen nach SIA 108

Fachplanersitzungen: Zirich
und St. Moritz

Lésungsansatze und Varianten

Gebaudeautomation / MSRL
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5 LEISTUNGEN UND LEISTUNGSABGRENZUNG

Phase 3 Projektierung

Phase 31 Vorprojekt (Kosten £ 15 %)

Phase 32 Bauprojekt (Kosten = 10 %)

Phase 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Phase 4 Ausschreibung
Phase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Phase 5 Realisierung

Phase 51 Ausflhrungsprojekt
Phase 52 Ausflihrung
Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Tab. 4: Leistungen nach SIA 108

Es ist vorgesehen, eines der sich bewerbenden Unternehmen
mit den Arbeiten der Phasen 3 und 4 zu beauftragen. Die weitere
Beauftragung (Phase 5) erfolgt nach Abschluss und Bewilligung
der vorhergehenden Phase und der erfolgten Kreditgenehmi-
gung an der Urne (Baukreditabstimmung).

Teilnahme an allen Fachplanersitzungen ist obligatorisch. Die
Sitzungen finden in einem regelmassigen Sitzungsraster statt
(alle zwei bis vier Wochen). Wahrend der Planungsphasen wer-
den die Sitzungen in Zirich, wahrend der Realisierungsphase
teilweise auch in St. Moritz auf der Baustelle durchgefiihrt.

In der Vor- und der Bauprojektphase wird je eine Bauherrensit-
zung in St. Moritz durchgefihrt.

In der Vorprojektphase wird erwartet, dass LOsungsansatze in
Varianten (mindestens 2-3) untersucht und geprift werden. Es
sind die vollstdndigen Grundleistungen gemass SIA-Ordnung
108 (2014) einzureichen.

Die Planung und Steuerung einer allfalligen MSRL-Technik (Ge-
baudeautomation) liegt in der Verantwortung der Fachplanung
Elektro und muss in der Offerte beriicksichtigt werden. Die Fach-
planung hat sich nach den aktuellen Normen und Richtlinien der
Gebaudeautomation zu richten.

Planpartner AG



5 LEISTUNGEN UND LEISTUNGSABGRENZUNG 12

Besondere Leistungen Folgende besondere Leistungen gemass SIA-Verordnungen
nach SIA 108 108 sind zudem zu erbringen, und in das Honorar der Grundleis-

tungen einzurechnen:

4.33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt:
Bereinigung des Bauprojekts

Projektdnderungen als Folge von be-
hordlichen Auflagen.

4.52 Ausflihrung

Tab. 5: Besondere Leistungen nach SIA 108

Vom Auftraggeber oder von der Ge-
samtleitung gewlnschte standige
Fachbauaufsicht und regelmassige
Teilnahme an Bau- und Koordinations-
sitzungen.

Die Plane sind in digitaler Form mit einem gangigen Zeichnungs-
programm zu erstellen und den anderen Projektbeteiligten — ins-
besondere der Fachkoordination — bei Bedarf in einem geeigne-
ten Datei-Format zur Verfligung zu stellen.

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx
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Aufwandbestimmende Baukosten

Abrechnung der Honorare nach
Beauftragung

Faktoren und Stundenansatz

Planungsnebenkosten

Arbeiten nach Aufwand
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6 HONORARANGEBOT

Teil des Angebots ist die Honorarberechnung nach SIA-Norm
108 (Formular A5).

In dieses Formular A5 sind die Angaben aus der einzureichen-
den Honorarofferte (inklusive der detaillierten Berechnungs-
grundlagen je Phase 3, 4 und 5) zu Ubernehmen.

Basis flur die Berechnung bildet die abgeschatzte Honorarbe-
rechtigte Bausumme (vgl. Kapitel 4.2).

Die Abrechnung der Honorare der Phasen 4 und 5 erfolgt auf-
grund der im Kostenvoranschlag ermittelten aufwandbestim-
menden Bausumme rickwirkend angepasst und pauschalisiert.

Durch die Anbieter sind in der Honorarberechnung die Faktoren
(n, i, r, U), der Stundenansatz (h) sowie die abgeschatzten Pla-
nungsnebenkosten einzusetzen.

Es kommen die Z-Werte aus dem Jahr 2017 zur Anwendung.

Fir die verrechenbaren Nebenkosten ist ein %-Anteil des Hono-
rars als verbindliches Kostendach anzugeben (Anpassung in
den Phasen 4+5 gemass nachpauschalisiertem Honorar). Ver-
rechenbare Nebenkosten sind:

- Reprokosten fiir die von der Auftraggeberschaft bestellten Ar-
beitserzeugnisse (Berichte, Plandokumentationen, Ausschrei-
bungsunterlagen).

- Reisespesen

Nicht verrechenbare, in die Honorare einzubeziehende Neben-
kosten sind:

- Birointerne Kosten fiir Drucke, Material, Software, Grundla-
gen, Publikationen, u.A.
- Auswartige Unterkunft und Verpflegung

Plankopien werden voraussichtlich ab Start Vorprojekt Uber ein
Plotcenter abgewickelt, kdnnen jedoch bei gleichen Konditionen
Uber den Anbieter ausgefuhrt werden. Nach Mdglichkeit wird ein
Projektraum eingerichtet. Zusatzliche Aufwendungen fir die Be-
nutzung des Projektraumes (Plane Uploaden oder Downloaden
etc.) werden keine vergutet.

Fur die Honorierung allfallig durch die Auftraggeberschaft ver-

langter Zusatzleistungen kommt der in der Honorarberechnung
(A5) eingesetzte Stundenansatz zur Anwendung.

Planpartner AG



6 HONORARANGEBOT 14

Teuerung Bis Ende 2022 erfolgt keine Anpassung an die Teuerung. Ab
2023 koénnte eine Anpassung gemass KBOB «Empfehlungen
zur Honorierung» Pkt. 6.1 erfolgen (ist in der Honorarofferte zu
definieren).

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx Planpartner AG
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7 TERMINE, EINGABE

\Y, h Termi
ergesenene fermine Vorprojekt inkl. Kostenschatzung Oktober 2021 bis Februar

+-15% 2022
Bauprojekt inkl. Kostenvoran- Méarz bis August 2022
schlag +/- 10 %
Baueingabe August bis September
2022
Urnenabstimmung Baukredit November 2022
Ausschreibungsplanung / Oktober 2022 bis
Submission Marz 2023
Start Realisierung Mai 2023
Baulbergabe / Bezug Oktober 2024

Tab. 5: Termine

Eingabe Honorarofferte Eingabe der Offertdokumente an Bauamt St. Moritz, Via
Maistra 12, 7500 St. Moritz; unter Verwendung der roten Adres-
setikette in Anhang AG.

Die Angebote missen mit einem Stempel einer schweizerischen
Poststelle mit dem Datum vom Donnerstag, 9. September 2021
versehen sein (A-Post) oder kdnnen gleichentags, bis spéates-
tens 16:00 Uhr bei der Eingabestelle abgegeben werden.

Das Angebot ist verschlossen, mit der roten Adressetikette
(Anhang A6) versehen und mit dem Stichwort «Fachplanersub-
mission Elektroingenieur Sanierung und Neunutzung Reit-
halle» einzureichen.

Zu spat abgegebene Angebote, solche ohne Stempel einer
schweizerischen Poststelle sowie Angebote ohne den verlang-
ten Vermerk auf dem Eingabekuvert sind ungiiltig.

Prifung und Beurteilung  Die Prifung und anschliessende Beurteilung der Eingaben er-
folgen Ende September / Mitte Oktober 2021.

Offertéffnung Die Offertoffnung findet am Montag, 20. September 2021 um
11:30 Uhr im Rathaus, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz statt. Die
Offert6ffnung ist offentlich.

Auftragserteilung Die Auftragserteilung und sofortige Aufnahme der Bearbeitung
erfolgen voraussichtlich Anfang November 2021.

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx Planpartner AG
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Startsitzung Planungsteam und
Fachplaner/ Spezialisten

Einzureichende Unterlagen
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Fir die Startsitzung (Auftragskoordination, Einflihrung, ggf. Be-
gehung der Reithalle) ist am 10. November 2021 der ganze Tag
freizuhalten.

Im Rahmen des offenen Verfahrens haben die Anbieter folgende
Unterlagen in Papierform einzureichen:

- Honorarofferte (inkl. detaillierter Berechnungsgrundlagen und
Leistungsbeschrieb)

- Allgemeine Submissionsbestimmungen (Anhang A1)

- Formular Eignungsprifung (Anhang A2)

- Selbstdeklaration (Anhang A3)

- Referenzen Unternehmung / Projektleiter (Anhang A4)

- Honorarberechnung nach SIA (Anhang A5)

Die Dokumente / Formulare miissen an den bezeichneten Stel-
len rechtsgultig unterschrieben sein.

Planpartner AG
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A ANHANG
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Einzureichende Unterlagen

Projektleitung (Schlusselperson)

Angaben zu den geforderten
Referenzen
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A1 Allgemeine Submissionsbedingungen

- Honorarofferte (inkl. detaillierter Berechnungsgrundlagen und
Leistungsbeschrieb)

- Allgemeine Submissionsbestimmungen (A1)

- Formular Eignungspriifung (A2)

- Selbstdeklaration (A3)

- Referenzen Unternehmung / Projektleiter (A4)

- Honorarberechnung nach SIA (A5)

Zusatzlich eingereichte, nicht verlangte Unterlagen wie Firmen-
dokumentationen oder weitere Referenzangaben werden nicht
bericksichtigt und entfernt.

Es ist eine Projektleitung (Schliisselperson) zu bezeichnen. Bei
Bietergemeinschaften / ARGE’s muss diese der federfiihrenden
Unternehmung zugehorig sein.

Die Auftraggeberschaft geht davon aus, dass die Projektleitung
durch die angegebene Schlisselperson erfolgt. Der Austausch
der Schlisselperson darf nur im Einverstandnis der Auftragge-
berschaft erfolgen.

Die anbietende Unternehmung und die Schllsselperson haben
je zwei Referenzobjekte beizubringen, an welchen die im Rah-
men dieser Ausschreibung verlangten Fachplanerleistungen er-
bracht worden sind.

An die beiden ersten Referenzobjekte der Unternehmung (U1)
und der Schliisselperson (S1) gelten folgende Anforderungen:

- Objektsanierung

- Objekt mit Schutzcharakter

- Holzbau

- Multifunktionale, 6ffentliche Nutzung

- Aufwandbestimmende Baukosten Fachbereich Elektro von
CHF 300'000.- bis 1°000'000.-

An die beiden zweiten Referenzobjekte der Unternehmung (U2)
und der Schliisselperson (S2) gelten folgende Anforderungen:

- Objektsanierung und/ oder Neubau

- Multifunktionale, 6ffentliche Nutzung

- Aufwandbestimmende Baukosten Fachbereich Elektro von
CHF 300'000.- bis 1°000'000.-

Die Fertigstellung und Ubergabe der Referenzprojekte an die

Auftraggeberin muss bei allen Referenzen zwischen 2010 und
Juli 2021 erfolgt sein.

Planpartner AG
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Einholung Referenzauskiinfte

Zuschlagskriterien und
Gewichtung

Sprache des Verfahrens

Ausschluss

Teilangebote

Bietergemeinschaften

Mehrfachbewerbungen / Mehr-
fachbeteiligungen

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx

Die Verwendung der gleichen Referenzen fir die Unternehmung
und die Projektleitung (Schllsselperson) ist fiir zwei der vier Re-
ferenzangaben zulassig (U1 = S1 oder U2 = S2).

Die Angabe von Referenzobjekten der Schlisselperson aus vo-
rangegangenen Arbeitstatigkeiten ist zulassig.

Bei Bietergemeinschaften / Arbeitsgemeinschaften (ARGE’s)
konnen die Unternehmensreferenzen frei zugeordnet werden.
Die Referenz der Schliisselperson muss der federflihrenden Un-
ternehmung zugeordnet sein.

Die gesamthafte Anzahl Referenzangaben bleibt damit auch bei
Bietergemeinschaften / Arbeitsgemeinschaften (ARGE’s) unver-
andert bei vier.

Die Referenzen werden nach den Kriterien Qualitat, Kosten- und
Termintreue, Zusammenarbeit beurteilt. Dazu werden die ange-
gebenen Kontaktpersonen des leitenden Architekturblros oder
der Auftraggeberschaft befragt. Diese Befragung erfolgt mittels
per E-Mail zugestelltem Fragebogen (Versand durch die Bau-
herrenunterstitzung: Planpartner AG).

Preis (Honorarofferte): 30 %
Referenzen Unternehmung (1 und 2): 35 %
Referenzen Projektleiter (1 und 2): 35 %

Deutsch.

Angebote, welche die verlangten Unterlagen unvollstédndig oder
zu spat einreichen, werden vom Verfahren ausgeschlossen (Art.
22 Submissionsgesetz des Kantons Graubiinden, SubG).

Das Einreichen von Teilangeboten und Unternehmervarianten
ist nicht zulassig.

Es ist Anbietern erlaubt, sich zu Bietergemeinschaften / Arbeits-
gemeinschaften zusammenzuschliessen. Das federfuhrende
Unternehmen ist explizit zu bezeichnen. Sofern innerhalb des
Fachbereichs eine Bietergemeinschaft / Arbeitsgemeinschaft
gebildet wird, sind die Formulare «Eignungsprifung» (A2) und
«Selbstdeklaration» (A3) fur jedes der Mitglieder separate aus-
zufullen. Das Angebot, vorliegende «Allgemeinen Submissions-
bedingungen» (A1) sowie die «Honorarberechnung» (A5) sind
von samtlichen Mitgliedern der Bietergemeinschaft / Arbeitsge-
meinschaft zu unterzeichnen.

Mehrfachbewerbungen sind in allen Fachdisziplinen nicht zulas-
sig. Dies schliesst auch Bewerbungen von Filialen oder Zweig-
stellen der gleichen Firmengruppe ein.

Planpartner AG
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Verbindlichkeit

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx

Das Angebot bleibt 6 Monate verbindlich.

Mit der Unterschrift bestatigt der Anbieter, dass er die geforder-
ten Leistungen in der genannten Frist zu erbringen in der Lage
ist. Er hat sich Uber die zu erbringende Leistung informiert.

Ort, Datum Rechtsgultige Unterschrift(en)

Planpartner AG
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Hinweise

Allgemeine Angaben

A2 Formular Eignungspriufung

Es sind alle bezeichneten Rubriken auszufiillen. Das Formular
Eignungsprifung ist von samtlichen Mitgliedern der Bieterge-
meinschaft / Arbeitsgemeinschaft separat auszufillen.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Anbieter bei fal-
schen oder unvollstandigen Angaben vom Verfahren ausge-

schlossen werden konnen.

Firma / Rechtsform / Griin-
dungsjahr (gemass Handelsre-
gistereintrag)

Hohe des Eigen- bzw. Aktien-
kapitals

Bietergemeinschaft bzw.
Arbeitsgemeinschaft

|:| Nein |:| Ja

Federfiihrendes Unternehmen:

Adresse

Telefon

E-Mail

Angaben zu Personaleinsatz im Auftrag

Angaben zur Projektleiterin / zum Projektleiter, welche / welcher fiir diese Planungsaufgabe

eingesetzt wiirde

Projektleitung (Schlissel-
person): Name, Vorname, Jahr-

gang

Beruf und Titel
heutige Funktion

Fir den Auftrag eingesetztes Personal (Anzahl)

mit héherer Fachausbildung

mit Fachausbildung
(Berufslehre)

Hilfskrafte

Lehrlinge

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx
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Angaben zu Personal der Firma allgemein

Personalbestand bei Angebotsabgabe

mit héherer Fachausbildung

mit Fachausbildung (Berufs-
lehre)

Hilfskrafte

Lehrlinge
Technische Hilfsmittel

EDV-Anlagen, Anzahl, Art

Fachprogramme

Datenaustausch

Plane tber DWG / DXF (V2014 [ I Nein
oder neuer moglich)

|:|Ja

Dokumente Gber PDF |:| Nein

|:|Ja

Datenaustausch Uber E-Mail |:| Nein
(Datenmenge 10 MB oder mehr
moglich)

Haftpflichtversicherung

|:|Ja

Gesellschaft

Policen-Nr.

Deckungssumme pro Ereignis

Personenschaden (CHF)

Sachschaden (CHF)

Bautenschaden (CHF)
Bemerkungen

Bemerkungen

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx
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A3 Selbstdeklaration / Bestatigung des Anbieters

Das Formular Selbstdeklaration ist von samtlichen Mitgliedern
der Bietergemeinschaft / Arbeitsgemeinschaft separat auszufil-
len. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass Anbieter bei
falschen oder unvollstdndigen Angaben vom Verfahren ausge-

schlossen werden konnen.

Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen

Antwort:
Ja / Nein

1.

Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein?

2. Halten Sie den Gesamtarbeitsvertrag ein, wenn die von ihrer Unternehmung ausgeibte Tatig-
keit einem Gesamtarbeitsvertrag unterliegt?

3. Halten Sie den Normalarbeitsvertrag ein, wenn die von ihrer Unternehmung ausgeuibte Tatigkeit
einem Normalarbeitsvertrag unterliegt?

4. Halten Sie die am Ort der ausgelibten Tatigkeit branchenublichen Léhne und Arbeitsbedingun-
gen ein?

5. Halten Sie den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, namentlich der Gleichbehandlung von Frau
und Mann, ein?

6. Erklaren Sie sich bereit, auch ihre Subunternehmen auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbe-

stimmungen und Arbeitsbedingungen sowie Nichtdiskriminierung, namentlich der Gleichbe-
handlung von Frau und Mann, gemass den vorgehenden Fragen zu verpflichten?

Steuern und Sozialabgaben

7.

Haben Sie die an |hrem Betriebssitz falligen Steuern vollumfanglich bezahit?

Haben Sie die an lhrem Betriebssitz falligen Sozialversicherungsbeitrdge einschliesslich der
vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile vollumfanglich bezahlt?

Haben Sie die falligen Beitrage, die sich aus allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsver-
tragen, welchen die von ihrer Unternehmung ausgelibten Tatigkeiten unterliegen, einschliess-
lich der vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile, vollumfanglich bezahlt?

Konkurs- oder Nachlassverfahren / Pfandung

10.

Befinden Sie sich in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren, sind Betreibungen han-
gig?

1.

Wourden bei lhnen in den vergangenen zw6lf Monaten Pfandungen vollzogen?

Wenn ja: Auf welchen Betrag beliefen sich die entsprechenden Forderungen?

Integritatserklarung

12.

Haben Sie Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende Massnahmen getroffen?

Bestatigung

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestatigt die Unternehmung die Richtigkeit aller Angaben und erméachtigt die
jeweils zustandigen Behoérden und Einrichtungen, der Vergabestelle Auskinfte tber allfallige Steuer- und Sozi-
alabgabenausstande, betreibungsrechtliche Vorgange und weitere Angaben im Rahmen der Selbstdeklaration

zu erteilen.

Ort, Datum: Rechtsgiiltige Unterschrift(en):

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx
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A4 Referenzen

Technische Leistungsfihigkeit / Referenzobjekte

Bezeichnen Sie nachfolgend zwischen 2010 und Juli 2021 fertiggestellte Referenzobjekte, welche zur Beurteilung der
unter Anhang A1 der Ausschreibungsunterlagen genannten Anforderungen geeignet sind. Die angegebenen Refe-
renzauskunftspersonen werden per E-Mail befragt.

Die Verwendung der gleichen Referenzen fiir die Unternehmung und die Schllsselperson ist bei zwei der vier Referenzen
zulassig (U1 = S1 oder U2 = S2).

Referenzen Unternehmung
Firmenname:

Referenzobjekt U1 (Sanierung) -

Projektbezeichnung / Adresse

Zeitpunkt der Fertigstellung / Ubergabe
an die Auftraggeberschaft

Aufwandbestimmende Baukosten

Elektro:
(SOLL: CHF 300'000 bis 1°000'000.-)
Bearbeitete Phasen nach SIA: Phase 3: [] Phase 4: [ Phase 5: []

Leistungsanteil in %:
(Grundleistungen nach SIA; reduzierte
Anteile sind zu erlautern)

Aufgabe (Charakterisierung in
Stichworten), besondere

Herausforderungen:
Referenzauskunftsperson (leitender Name, Vorname:
Architekt oder Auftraggeberschaft)
Funktion:
E-Mail:
Telefon-Nr.:

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx Planpartner AG
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Referenzobjekt U2
(Sanierung oder Neubau)

Projektbezeichnung / Adresse

Zeitpunkt der Fertigstellung / Ubergabe
an die Auftraggeberschaft

Aufwandbestimmende Baukosten

Elektro:
(SOLL: CHF 300'000 bis 1°000'000.-)
Bearbeitete Phasen nach SIA: Phase 3: [] Phase 4: [ Phase 5: []

Leistungsanteil in %:
(Grundleistungen nach SIA; reduzierte
Anteile sind zu erlautern)

Aufgabe (Charakterisierung in
Stichworten), besondere

Herausforderungen:
Referenzauskunftsperson (leitender Name, Vorname:
Architekt oder Auftraggeberschaft)
Funktion:
E-Mail:
Telefon-Nr.:

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx
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Referenzen Projektleiter (Schliisselperson)
Firmenname:

Name der Schliisselperson:

Referenzobjekt S1 (Sanierung) -

Projektbezeichnung / Adresse

Falls Referenz aus Tétigkeit fiir friihe-
ren Arbeitgeber, Name dieser Firma
Zeitpunkt der Fertigstellung / Ubergabe
an die Auftraggeberschaft
Aufwandbestimmende Baukosten
Elektro:

(SOLL: CHF 300'000 bis 1°000'000.-)

Bearbeitete Phasen nach SIA:

Phase 3: [] Phase 4: [] Phase 5: []

Leistungsanteil in %:
(Grundleistungen nach SIA; reduzierte
Anteile sind zu erlautern)

Aufgabe (Charakterisierung in
Stichworten), besondere

Herausforderungen:
Referenzauskunftsperson (leitender Name, Vorname:
Architekt oder Auftraggeberschaft)
Funktion:
E-Mail:
Telefon-Nr.:

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx Planpartner AG
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Referenzobjekt S2
(Sanierung oder Neubau)

Firmenname:

Name der Schliisselperson:

Projektbezeichnung / Adresse

Falls Referenz aus Tétigkeit fiir friihe-
ren Arbeitgeber, Name dieser Firma

Zeitpunkt der Fertigstellung / Ubergabe
an die Auftraggeberschaft

Aufwandbestimmende Baukosten
Elektro:
(SOLL: CHF 300'000 bis 1°000'000.-)

Bearbeitete Phasen nach SIA: Phase 3: []

Phase 4: []

Phase 5: []

Leistungsanteil in %:
(Grundleistungen nach SIA; reduzierte
Anteile sind zu erlautern)

Aufgabe (Charakterisierung in
Stichworten), besondere
Herausforderungen:

Referenzauskunftsperson (leitender Ar- Name, Vorname:

chitekt oder Auftraggeberschaft)

Funktion:

E-Mail:

Telefon-Nr.:

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx
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A5 Honorarberechnung nach SIA

Honorarberechtigte Bausumme (B)

Geschatzte aufwandbestimmende Bausumme Elektroinstallationen / Gebdudeauto- CHF
matisierung / MSRL, exkl. MwSt.:

575°000.-

Z-Werte
Z-Werte zur SIA 108, Stand 2017

Z1: 0.066
Z2: 11.28

Schwierigkeitsgrad (n)

Genmittelter Schwierigkeitsgrad fiir den konkreten Auftrag:

Teamfaktor (i)
Teamfaktor fur den konkreten Auftrag:

Anpassungsfaktor (r)
Anpassungsfaktor fir den konkreten Auftrag:

Faktor fir Umbauten (U)

Anpassung gemass dem Grad der Erschwerung:

Stundenansatz (h)
Offerierter Stundenansatz (Nach SIA): CHF

Leistungsanteil in % (q)

100 %

Honorar (H) CHF

Anteil Planungsnebenkosten vom Honorar %
Planungsnebenkosten exkl. MwSt. gemass %-Anteil CHF

Fir die verrechenbaren Nebenkosten ist ein %-Anteil des Honorars als verbindliches Kostendach anzugeben (Anpassung
in den Phasen 4+5 gemass nachpauschalisiertem Honorar). Verrechenbare Nebenkosten sind Reprokosten fiir die von
der Auftraggeberschaft bestellten Arbeitserzeugnisse (Berichte, Plandokumentationen, Ausschreibungsunterlagen) und
Reisespesen. Nicht verrechenbare, in die Honorare einzubeziehende Nebenkosten sind burointerne Kosten fiir Drucke,

Material, Software, Grundlagen, Publikationen, u.A. sowie auswértige Unterkunft und Verpflegung.

Arbeiten nach Aufwand

Sie werden nur anerkannt, sofern vom Auftraggeber schriftlich bestellt. Die Arbeiten werden gemass den offerierten Stun-

denansatzen (h) verglitet.

Ort, Datum: Rechtsgiiltige Unterschrift(en):

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx
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A6 Etikette fir Eingabe
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A7 Schlussbericht zur Machbarkeitsstudie

Machbarkeitsstudie Sanierung und Neunutzung Reithalle
St. Moritz — Schlussbericht vom 29. Juni 2021

26381_13A_210729_FaPlaA_Elektro.docx Planpartner AG
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Hinweis
Oie Machbarkeitsstudie zum Tragwerk von dsp Ingenieure + Planer AG ist in einem separaten Dokument zusammengefasst:
- Sanierung und Neunutzung Reithalle, St. Moritz

Machbarkeitsstudie Tragwerk vom 21.05.2021
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Einleitung

Ausgangslage

Bie im Jahre 1910 am Ufer des St. Moritzer Sees erstellte
Reithalle ist ein kommunal schutzenswertes Kulturobjekt.
Sie steht seit 1990 im Eigentum der politischen Gemeinde
St. Maritz. Als schutzenswert gilt insbesondere die freitra-
gende Hallenkonstruktion, die vom Architekten Nicolaus
Hartmann in Hetzerscher Holzbauweise konzipiert worden
ist. Die Reithalle kann seit 2013 wegen Einsturzgefahr der
historischen Dachkonstruktion nicht mehr fur den Reitsport
genutzt werden.

Im September 2020 hat die Gemeinde St. Maritz ein selekti-
ves Planerwahlverfahren fur die Sanierung und Neunutzung
der Reithalle St. Moritz ausgeschrieben. Gestitzt auf die
Empfehlung des Beurteilungsgremium vom 4. Dezember
2020 hat der Gemeindevorstand St. Moritz den Auftrag fur
die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie der Sanierung und
Neunutzung der Reithalle St. Moritz dem Planungsteam
ARGE horisberger wagen architekten gmbh | stehrenberger
architektur gmbh mit dsp Ingenieure + Planer AG erteilt.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie soll aufgezeigt werden,
welche konkreten baulichen Massnahmen fur die Umset-
zung des konsolidierten Nutzungskonzepts notig sind und
welche Kostenfolgen daraus zu erwarten sind.

Die Machbarkeitsstudie bildet die Grundlage fur die Aus-
arbeitung eines Projekts (Vorprojekt und Bauprojekt]) zur
Sanierung und Neunutzung der Reithalle.

Grundlagen

- Ausschreibungsunterlagen Planerwahlverfahren vom

9. September 2020 inkl. Anhange

- Abgabe Aufgabenverstandnis und Projektansatz vom
Planungsteam vom November 2020

- Ergadnzende histarische Planunterlagen von

Planpartner AG vom 21.01.2021

- Terminprogramm Machbarkeitsstudie vom Planungsteam
vom 04.02.2021, rev. 24.03.2021
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Architektonisches Konzept

Reithalle

Die denkmalgeschitzte Reithalle weist hohe baukulturelle,
asthetische und akustische Qualitaten auf. Bie Machbar-
keitstudie bestatigt die Moglichkeit diese zu bewahren und
sie mit statischen und bauphysikalischen Erganzungen in
eine tragféhige Zukunft zu fuhren.

Annex neu

Der stdliche Annexbau wurde in der Machbarkeitstudie vo-
lumetrisch Uberprdft. In Abstimmung mit der Gastronomie
und den BedUrfnissen nach einem ganzjahrig und flexibel
nutzbaren Raum entstand ein eingeschossiger Baukdrper
mit ikonografischem Dach. Dank der grossen Auskragung
konnen auf der attraktiven Seeseite und Richtung Freiraum
zwischen Eisarena und Reithalle kinftig geschutzte Aus-
sensitzplédtze angeboten werden. Mit den neuen Zugéngen
von der Seeseite und der Via Ludains kann der Werkraum
bei Grossanldssen auch als Foyer genutzt werden. Dank der
beiden Verbindungsgange zwischen Halle und Werkraum ist
ein optimaler Verkehrsfluss gewahrleistet. Die Gastrokiche
ist so positioniert, dass Anlieferung, Umschlag und Ent-
sorgung von der Via Ludains problemlas moglich sind. Auf
unterirdische Volumen wird verzichtet.

Annex bestehend

Der nordliche Annexbau wurde in der Machbarkeitstudie mit
zwei kleinen Volumen seitlich des Haupteingangs erganzt.
Zusammen mit der Rekonstruktion der Fenster und dem
neuen Schindelkleid wird damit der ursprungliche Gebau-
deausdruck wieder erreicht und die eher knappen Raum-
verhaltnisse etwas entscharft. Raumliche Verbindungen
zwischen Kinstlergarderoben und Lagerraum verbessern
die logistischen Ablaufe der kiinftigen Nutzung.
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Schema Zugange und Verbindungen

Grundriss Erdgeschoss 1:200
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Musik 8§ Kultur

Events

Gastronomie

Markt

Outdoor

Nutzungsszenarien

Ort zum Verweilen Event-Platz
- Aussembiste
o | | | | | | | | L
Lesung Flohmarkt Seminar Kunsthandwerk
Liegewiese § =
Vortrag . Werkraum Artists in
- Galerie Residence =\ _m
- Caterin -
< Kleinkunst Priv. Anldsse g Pop-Up
Werkraum
- Bistro

-

Kleinkunst Artists in
Flohmarkt Wochenmarkt EINKUNS Residence
Show
gauemmarkt Gourmetfestival Galerie
Vortrag
Konzert
Kunsthandwerk R _t h ll
Kongress e I a e Tanz
Weihnachtsmarkt Gemeindeversamm-
Seminar Priv. Anldsse
1. August

Generalversammlung

Disco
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Nutzungskonzept

Nutzungen

Die Nutzungen der Reithalle richten sich priméar nach den
Moglichkeiten des Gebdudes. Das inzwischen festgelegte
Nutzungsspektrum basiert auf dem im Planerwahlverfahren
ausgehandigten Schema 12 Nutzungsideen” und ist mit
diesem weitgehend Ubereinstimmend.

Rote (Musik & Kultur), orange (Events), blaue [Gastronomie)
und griine Nutzungen (Markt) konnten auf die Reithalle und
den sudlich angrenzenden Werkraum verteilt werden. Auf
gelbe Nutzungen (Film] wird in der weiteren Planung be-
wusst verzichtet. Violette Nutzungen (Outdoor] sind im Mo-
ment rund um den neuen Werkraum angeordnet und wer-
den in der weiteren Projektierung genauer definiert. Um die
Halle besser mit dem Freiraum zu verkntpfen und um die
Anlieferung auch fur gréssere Giter (Autos, Hebeblhnen,
Kunstobjekte, Infrastrukturelemente, etc.) zu erleichtern,
werden an den Schmalseiten der Reithalle je zwei Doppel-
flugeltore vorgesehen. Diese wurden von der kantonalen
Denkmalpflege gutgeheissen.
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Blhne zum St. Moritzersee
Grundriss Erdgeschoss 1:200
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Szenario Gemeindeversammlung / 1. Augustfeier
Grundriss Erdgeschoss 1:200
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Stuhlwagen:

50 Stk. a 58 x 66 cm, 12 Stuhle pro Wagen

Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar (Pause, Garderobe), auf Rollen

100 x 55¢cm, 6 Stk.
Lagerflache: 3m2 (in Schrank)

Stehtische
60 x 60cm, 10 Stk.
Lagerflache: 5Sme

Garderobenstander zweiseitig auf Rollen

232 x 42cm, 736 Mantel, 8 Stk.
Lagerflache: 10m2

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk.

Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk.

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar
145 x 70cm, 14 Stk.
Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
7x 48 cm, 70 Stk.
Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300cm

285x 45 x 45 ¢cm
7 Stk.
Lagerflache: 2me

)

I
I I
I I
I

{0
1R
IR

horisberger wagen architekten gmbh
stehrenberger architektur gmbh

c/o Binzstrasse 39

8045 Zurich
www.horisbergerwagen.ch



Gartenmoblierung temporar
70 Stihle / 14 Tische / 7 Sonnenschirme

Sl

Bistromdblierung permanent
28 Stuihle / 14 Tische

BESUCHER ‘
WERKRAUM — = | IO0 ] O 0 L ‘
In ho 0h I 11 |
28 Platze ] BESUCHER
= o J'//' WERKRAUM
[ ] v /7
v /]
Werkraum 169 H
| 015 A ‘/\‘\//Lu ‘
‘ ‘ Bistro - Theke ‘ D R :-____// ‘
‘ 77 \é\gndfang [ ‘
T
‘ WC D WC IV Technik \—‘ ‘
135 [ | 3 18 Kiiche Tages- Lager Zr. Lager Entsor.
‘ ! 1 9 145 lager 115 45 45 ‘
7
/| lalnlnlnln . i |
| | DU |
U o= | 15]|1.5 |
‘ ‘ ‘ WC H | a Getranke Abwaschen / Lager Umschlag !
J Hizs H | H Gar. 6.5 1 14 B L
3
r L [T/ (] .
N | 0 I
N — N L I Rl i et b bty |
‘ ! Foyermdblierung verstaut \ Foyermoblierung verstaut | ‘
‘ : Stehtische, 60 x 60cm \/ Korpus Bar (Pause, Garderobe) auf Rollen, - ‘
11 Stk. 100 x 55cm, 6 Stk. ‘
! I
-0.25
‘ [
! I
> | : . ey g e e : q
| |
IN il
| [= I E [ = |
e Saal 562 7
> V=H=H=\‘V=H=H=\ V=H=H=\‘V=H=H=H=H=H=\‘V=H=H=\‘ N =
| : I o e B e : |
> ‘ 4
‘ | V=H=H=\‘V=H=H=\ V=H=H=\‘V=H=H=H=H=H=\‘V=H=H=\‘ E:ZZIZZZ' | ‘
i 7/
‘ ERE N B | S N N A Biihne interariert T ‘
! in der Ht')hegverst’ellbar ‘
| - Sisinl=lnls Sisinislsisinlslslsisls! 42 Elemente (2m x 1m ) | |
| o o Lo el |
‘ : N B S N N 0.25 E‘ : ‘
‘ ; Saalméblierung temporar gaaLméblierung temporar i ‘
) Bankett tt hl
| L 46 Tische 286 Stiihle /'\\ | I} | I} | i |
IO 1t S /el e A R S S R B ' P e s i T e e | I
|
‘ \ B U Sy R R P S v B B R U | } ‘
—1 U = = = — — S e 20
T J\ EE E WCH | wep| J\ T
D I Schleuse ; 9 ez l 9 U uUUy Schleuse I <]
7 D S ! | Lager 2 (& >
I s " < o =
\
‘ — @ \® = =
| Foyer | g
‘ Putzr. 8 Lager 28 i yO o8 N 7 Garderobe Kiinstler 28 wcks (I ‘
I 1 I I 1 i N\ 1 I 1 I
e e g g e v H T e/ === -
T Lager @ // [ 0 Kasse T
6 - 6
[ [ e — s |
/
ap— — P E——
e = Sl Ji
Saalméblierung verstaut (V'S
2 Tischwagen, 12 Tische \ -0.08
-
\u
Gaste

Machbarkeitsstudie Sanierung und Neunutzung Reithalle St. Moritz | Schlussbericht vom 29. Juni 2021

19

horisberger wagen architekten
stehrenberger architektur

Szenario Unterhaltungsabend
Grundriss Erdgeschoss 1:200
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Lagerflache 25m2
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I I
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horisberger wagen architekten

Szenario Konzert

stehrenberger architektur

Grundriss Erdgeschoss 1:200

Saalmgblierung temporar

Tische:

Tischflache 180 x 80cm ,60 Tische

Tischwagen:

6 Stk. 8 87 x120 cm, 10 Tische pro Wagen \ |
Lagerflache: 7m2 \I:H:H:L

Stuhle:

Sitzflache: 57 x 54cm, 600 Stuhle

Stuhlwagen:

[]
|
50 Stk. & 58 x 66 cm, 12 Stiihle pro Wagen ‘DDDD%

Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar [Pause, Garderobe], auf Rollen T

100 x 55¢cm, 6 Stk.
Lagerflache: 3m2 (in Schrank)

Stehtische
60 x 60cm, 10 Stk.
Lagerflache: 5Sme

Garderobenstéander zweiseitig auf Rollen | —

232 x 42cm, 736 Mantel, 8 Stk.
Lagerflache: 10m2

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk.

Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk.

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar
145 x 70cm, 14 Stk.
Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
47 x 48 cm, 70 Stk.
Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300cm

285x 45 x 45 ¢cm
7 Stk.
Lagerflache: 2me
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horisberger wagen architekten

stehrenberger architektur

Szenario Gourmetfestival
Grundriss Erdgeschoss 1:200

Saalmgblierung temporar

Tische:

Tischflache 180 x 80cm ,60 Tische

Tischwagen:

6 Stk. 8 87 x120 cm, 10 Tische pro Wagen \ |
Lagerflache: 7m2 \I:H:H:L

Stuhle:

Sitzflache: 57 x 54cm, 600 Stuhle

Stuhlwagen:

50 Stk. a 58 x 66 cm, 12 Stuhle pro Wagen

Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar (Pause, Garderobe), auf Rollen

100 x 55¢cm, 6 Stk.
Lagerflache: 3m2 (in Schrank)

Stehtische
60 x 60cm, 10 Stk.
Lagerflache: 5Sme

Garderobenstander zweiseitig auf Rollen

232 x 42cm, 736 Mantel, 8 Stk.
Lagerflache: 10m2

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk.

Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk.

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar
145 x 70cm, 14 Stk.
Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
47 x 48 cm, 70 Stk.
Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300cm

285x 45 x 45 ¢cm
7 Stk.
Lagerflache: 2me
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Gartenmoblierung temporar Bistromdblierung permanent
70 Stihle / 14 Tische / 7 Sonnenschirme 24 Stuhle / 12 Tische
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horisberger wagen architekten

stehrenberger architektur

Szenario Markthalle / Messestand
Grundriss Erdgeschoss 1:200

Saalmgblierung temporar

Tische:

Tischflache 180 x 80cm ,60 Tische

Tischwagen:

6 Stk. 8 87 x120 cm, 10 Tische pro Wagen \ |
Lagerflache: 7m2 \I:H:H:L

Stuhle:

Sitzflache: 57 x 54cm, 600 Stuhle

Stuhlwagen:

[]
|
50 Stk. & 58 x 66 cm, 12 Stiihle pro Wagen LJEI][%%

Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar [Pause, Garderobe], auf Rollen T

100 x 55¢cm, 6 Stk.
Lagerflache: 3m2 (in Schrank)

Stehtische
60 x 60cm, 10 Stk.
Lagerflache: 5Sme

Garderobenstander zweiseitig auf Rollen [ — —

232 x 42cm, 736 Mantel, 8 Stk.
Lagerflache: 10m2

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk.

Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk.

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar
145 x 70cm, 14 Stk.
Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
7x 48 cm, 70 Stk.
Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300cm

285x 45 x 45 ¢cm
7 Stk.
Lagerflache: 2me

)

22

OOo0On
Uoodn
Uoodn
Uoodn
Uoodn
OoHOn
I I | I |
I I | I I
| [ |

EDDDDDDQ []
1R
IR

horisberger wagen architekten gmbh
stehrenberger architektur gmbh

c/o Binzstrasse 39

8045 Zurich
www.horisbergerwagen.ch



— WERKRAUM

- ]
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horisberger wagen architekten

stehrenberger architektur

Szenario Werkraum Var. 1
Grundriss Erdgeschoss 1:200

Saalmgblierung temporar

Tische:

Tischflache 180 x 80cm ,60 Tische

Tischwagen:

6 Stk. 8 87 x120 cm, 10 Tische pro Wagen \ |
Lagerflache: 7m2 \I:H:H:L

Stuhle:

Sitzflache: 57 x 54cm, 600 Stuhle

Stuhlwagen:

[]
|
50 Stk. & 58 x 66 cm, 12 Stiihle pro Wagen ‘DDDD%

Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar [Pause, Garderobe], auf Rollen T

100 x 55¢cm, 6 Stk.
Lagerflache: 3m2 (in Schrank)

Stehtische
60 x 60cm, 10 Stk.
Lagerflache: 5Sme

Garderobenstander zweiseitig auf Rollen [ — —

232 x 42cm, 736 Mantel, 8 Stk.
Lagerflache: 10m2

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk.

Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk.

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar
145 x 70cm, 14 Stk.
Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
47 x 48 cm, 70 Stk.
Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300cm

285x 45 x 45 ¢cm
7 Stk.
Lagerflache: 2me

)

I
I
I
I
I
I I

{0
O
IR

horisberger wagen architekten gmbh
stehrenberger architektur gmbh

c/o Binzstrasse 39

8045 Zurich
www.horisbergerwagen.ch



Gartenmoblierung temporar Bistromdblierung permanent
70 Stihle / 14 Tische / 7 Sonnenschirme 30 Stuhle / 15 Tische
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horisberger wagen architekten

stehrenberger architektur

Szenario Werkraum Var. 2
Grundriss Erdgeschoss 1:200

Saalmgblierung temporar

Tische:

Tischflache 180 x 80cm ,60 Tische

Tischwagen:

6 Stk. 8 87 x120 cm, 10 Tische pro Wagen \ |
Lagerflache: 7m2 \I:H:H:L

Stuhle:

Sitzflache: 57 x 54cm, 600 Stuhle

Stuhlwagen:

[]
|
50 Stk. & 58 x 66 cm, 12 Stiihle pro Wagen LJEI][%%

Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar [Pause, Garderobe], auf Rollen T

100 x 55cm, 6 Stk.

Lagerflache: 3m2 (in Schrank)

Stehtische
60 x 60cm, 10 Stk.
Lagerflache: 5Sme

Garderobenstander zweiseitig auf Rollen [ — —

232 x 42em, 736 Mantel, 8 Stk.

Lagerflache: 10m2

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk.

Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk.

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar
145 x 70cm, 14 Stk.
Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
7x 48 cm, 70 Stk.
Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300cm

285x 45 x 45 ¢cm
7 Stk.
Lagerflache: 2me
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Gartenmoblierung temporar Bistromdblierung permanent
70 Stihle / 14 Tische / 7 Sonnenschirme 30 Stuhle / 15 Tische
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Szenario Werkraum Var. 3
Grundriss Erdgeschoss 1:200

Saalmgblierung temporar

Tische:

Tischflache 180 x 80cm ,60 Tische

Tischwagen:

6 Stk. 8 87 x120 cm, 10 Tische pro Wagen \ |
Lagerflache: 7m2 \I:H:H:L

Stuhle:

Sitzflache: 57 x 54cm, 600 Stuhle

Stuhlwagen:

[]
|
50 Stk. & 58 x 66 cm, 12 Stiihle pro Wagen ‘DDDD%

Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar [Pause, Garderobe], auf Rollen T

100 x 55¢cm, 6 Stk.
Lagerflache: 3m2 (in Schrank)

Stehtische
60 x 60cm, 10 Stk.
Lagerflache: 5Sme

Garderobenstander zweiseitig auf Rollen [ — —

232 x 42cm, 736 Mantel, 8 Stk.
Lagerflache: 10m2

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk.

Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk.

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar
145 x 70cm, 14 Stk.
Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
47 x 48 cm, 70 Stk.
Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300cm

285x 45 x 45 ¢cm
7 Stk.
Lagerflache: 2me

)

I
I
I
I
I
I I
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O
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Szenario Werkraum Var. 4
Grundriss Erdgeschoss 1:200

Saalmgblierung temporar

Tische:
Tischflache 180 x 80cm ,60 Tische

Tischwagen: EH:H:H
6 Stk. a 87 x120 cm, 10 Tische pro Wagen \I:H:H:“
Lagerflache: 7m2 \ 2

Stihle: (]
Sitzflache: 57 x 54cm, 600 Stihle

Stuhlwagen:

50 Stk. a 58 x 66 cm, 12 Stuhle pro Wagen
Lagerflache 25m2

Foyermdblierung temporar

Korpus Bar (Pause, Garderobe), auf Rollen ‘Tjr\jfljﬂ
100 x 55¢m, 6 Stk. | N —
Lagerflache: 3m2 (in Schrank)
: T -
Stehtische ‘@@@‘
60 x 60cm, 10 Stk. o e
Lagerflache: Sme
Garderobenstéander zweiseitig auf Rollen ‘iﬂﬁiﬁ”
232 x 42cm, 736 Mantel, 8 Stk. | E—
e ——
Lagerflache: 10m2 R

Bistromdblierung permanent

Bistrotisch: 70 x 70cm, 15 Stk. (DDDDD} ]

I I
Bistrostuhl: 47 x 48 cm, 30 Stk. RRRRN
I I
I I
I I
0

Gartenmdblierung temporar

Gartentisch klappbar ] — ——
145 x 70cm, 14 Stk. [ | | | |

Lagerflache: 8me

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk. (Diﬂimimimﬁﬁﬁj L]

47 x 48 cm, 70 Stk. {1 o
Lagerflache: 7m2 L
Sonnenschirme DOO00000,
OM: 300cm

285 x 45 x 45 ¢cm

7 Stk.

Lagerflache: 2me

)
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Gastronomiekonzept

Beim vorliegenden Konzept handelt es sich um eine Skizze,
um den Rahmen des madglichen Gastronomie Betriebes zu
definieren. Jede Gastronomie ist komplexer als sie scheint
und ein roter Faden hinter der Idee bewahrt sich. Das Kon-
zept wird sich im weiteren Verlauf verandern und kann
ergénzt werden. Das Projekt beschreibt einen kleinen Gast-
ronomie-Betrieb als Teil der Gesamtsanierung der Reithalle
und befasst sich mit einer permanenten Werkraumkuche
und einer tempararen Festivalklche. Beide bertcksichtigen
die réumliche und logistische Verbindung zwischen Gast-
robereich und Eventsaal.

Gastefrequenz

Die Gastefrequenzen sind abhéangig vom Tageszeitpunkt.
Wahrend am Morgen mit weniger Gasten gerechnet wird,
sollten Uber Mittag und am Abend wie auch an den Wo-
chenenden deutliche Tendenzen einer hoheren Kundschaft
erkennbar sein. Am stérksten frequentiert ist der Gastro-
betrieb bei schonem Wetter Uber Mittag sowie wahrend der
Glacesaison an den Wochenenden.

Betrieb

Die Logistiksituation wird auf das Betriebskonzept ange-
passt. Es wird darauf geachtet, dass im Bereich der Gastro-
nomiektche moglichst viel Arbeitsflache geschaffen wird.
In allen Varianten wird mit Mehrweggeschirr gearbeitet,
weshalb eine Abwascherei vorgesehen ist. Der Ablauf von
Anlieferungen und Entsorgung von Speisen wird so geplant,
dass die Hygienearschriften eingehalten werden. Aufgrund
beschrankter Lagerflachen werden die meisten Produkte
taglich oder allenfalls jeden zweiten Tag angeliefert.

Gewerbliche Kalte

Die gewerbliche Kélte ist ein eigenes Gewerk mit entspre-
chenden Fachplanern. Es empfiehlt sich, die gewerbliche
Kéltefachplanung so frih wie moglich in die Entscheide
miteinzubeziehen, damit spater keine Umristung vorge-
nommen werden muss und die gesetzlichen Vorschriften
an die Kaltemittel eingehalten werden. Die vorliegende
Werkraumkiche hat keine Kihlzellen, es wird alles in Kihl-
und TiefkUhlschranken gelagert.
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Gastronomiekonzept

Werkraumkiiche

Die Gastronomiektche ist auf ein kleines Angebot ausge-
legt, welches sich mit einzelnen, aber typischen Angebots-
stlcken auszeichnet. Aufgrund der Betriebsgrdsse ist fur
die Zubereitung der Speisen die Idee der ,Veredelung ferti-
ger Speisen” vorgesehen. Denkbar ware ein zukiinftiger Be-
treiber, der selbst einen eigenen Gastrobetrieb hat, von wo
er das Angebot regenerierfertig anliefern kann. Die Gastro-
nomiekulche ist so zu gestalten, dass diese auch von einem
Koch allein betrieben werden kann. Richtig umgesetzt, ist
damit ein Angebot von bester Qualitat gewahrleistet.

Angebot

Speisen wie Quiches, Wahen, Kuchen, Foccacia, Suppen
und Salate sind moglich. Das Glaceangebot wird aufgrund
der Grosse der Kiiche auf Strasseneis limitiert.

Flachen und Betriebsgrosse

Die Betriebsablaufe werden so geplant, dass das ge-
winschte Angebot in bester Qualitat produziert werden
kann. Der Betrieb findet auf einer Gastroflache von ca. 87
m? statt (Kiche, Theke, Lager, Entsorgung, Umschlag, etc.).
Sitzplatze im Innenbereich: ca. 30 Sitzplatze

Sitzplatze im Aussenbereich: ca. 110 Sitzplatze

Mitarbeiter

Die Anzahl der bendtigten Mitarbeitenden wird durch den
Betreiber ermittelt. Ziel ist der Betrieb mit einem Theken-
konzept mit 2 Mitarbeitern. (Gast bestellt sein Essen und
Trinken an der Theke, nimmt es selbst mit an seinen Platz,
Geschirr wird von Gastronomiemitarbeiter abgerdaumt).

Geratschaften

+ Kaffeemaschine

* Glacétruhe

- 2er Herdplatte

+ Doppelstockkombidampfer

+ Hauben-Spilmaschine fur Porzellan und Kochgeschirr
« Untertischspulmaschine fur Glaser

- Steckfertige Kuhlschranke und TiefkUhlschrénke
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Gastronomiekonzept

Festivalkiiche

Die Catering-Infrastruktur mit den gemieteten Grosskoch-
gerdten belegen ungefahr die Halfte des Werkraumes. Die
Medienanschlisse [Starkstram, Frisch- und Schmutzwas-
ser) sind im Werkraum eingeplant. Die Zugénglichkeit von
der Festivalkiche in den Eventsaal ist Uber die beiden
Schleusen vorgesehen, so dass ein temporarer Rundlauf
moglich ist. Die Arbeitsflachen und die Theke der Kiche im
Werkraum kann als ergdnzende Ablage benutzt werden.

Angebot
Das Angebot variiert je nach Saison und Storkochen.

Flachen und Betriebsgrosse

Die Betriebsablaufe werden so geplant, dass das ge-
winschte Angebot in bester Qualitat produziert werden
kann. Fur die gemieteten Geratschaften stehen die ca.
170m2 des Werkraums zur Verfigung.

Sitzplatze in der Reithalle: ca. 360 Sitzplatze

Mitarbeiter
Die Anzahl der Mitarbeiter hdngt von der Art des Festivals
und der Storkoche ab.

Geratschaften vor Ort

+ Kaffeemaschine

« Glacétruhe

- 2er Herdplatte

+ Doppelstockkombidampfer

+ Hauben-Spilmaschine fur Porzellan und Kochgeschirr
« Untertischspulmaschine fur Glaser

- Steckfertige Kuhlschranke und TiefkUhlschrénke
Geratschaften gemietet

« Kihlschrank 3 Stk.

« Tiefkuhlschrank 2 Stk.

« Arbeitstisch 6 Stk.

- iVario Pro L (kochen, braten, frittieren u. druckgaren) 2 Stk.
+ Regalwagen 2 Stk.

« Kombidampfer 3 Stk.

+ Abwaschtisch mit Doppelbecken 1 Stk.

+ Herdanlage 1 Stk.

horisberger wagen architekten gmbh
stehrenberger architektur gmbh

c/o Binzstrasse 39

8045 Zurich
www.horisbergerwagen.ch



St. M_(;Etz Energie

horisberger wagen architekten
stehrenberger architektur

Gebaudetechnikkonzept

Heizung

Die bendtige Warme fur Raumheizung und Trinkwarmwasse-
raufbereitung wird durch einen Anschluss an den Energie-
verbund St. Moritz Energie sichergestellt. Die voraussichtli-
che Anschlussleistung betragt 80 - 100kW.

Die Erschliessung durch eine Fernleitung erfolgt von der Via
Ludains, die Heizzent-rale mit Ubergabestation, Verteiler
und Speicher befindet sich im Erdgeschoss.

Die Beheizung erfolgt in allen Bereichen mittels Fussbo-
denheizung, wobei diese in der Halle zur Leistungssteige-
rung durch Radiataoren erganzt wird.

Via Signuria 5, 7500 St. Moritz, Tel.+41 (0)81 837 59 10, info@stmoritz-energie.ch

Bezeichnung:
Parzellen-Nr:

Projekt-Nr:

Ausgestellt von:

Datum: 01.03.2021
Massstab: 1:500

Ausschnitt aus dem Geodatenserver Oberengadin
Dieser Plan stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten sowie Informationen verschiedener Stellen dar.
Fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der angebotenen Informationen wird keine Garantie >

oder Haftung libernommen. Rechtsverbindliche Auskiinfte erteilen die zustandigen Stellen bzw. Datenherren. N

Anschluss Energieverbund Kataster 1:500
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Gebaudetechnikkonzept

Liftung
Zur Beluftung sind verschiedene Luftungsanlagen vorgese-
hen.

Liftungsanlage Halle

Das Luftaufbereitungsgerat befindet sich im 1. Oberge-
schoss oberhalb des Haupteinganges. Die Luftmenge wird
mit 10'000m3/h bemessen, wobei die zur Verfigung ste-
hende Raumgrdsse der LUftungszentrale eine relevante Be-
schrankungsgrosse darstellt. Die Detailplanung wird zeigen,
ob die Luftmenge ggf. noch leicht erhcht werden kdnnte.
Die vorgesehenen 10°000m3/h sind aufgrund des grossen
Hallenvalumens knapp ausreichend fur bis zu ca. 600 Per-
sonen in der Halle.

Die aufbereitete Zuluft {im Winter auf Raumtemperatur
erwdrmt, im Sommer ungekuhlt) wird im Bodenbereich seit-
lich entlang den Hallenwanden zweiseitig eingeblasen. Die
Erschliessung der gegentberliegenden Wand erfolgt Uber
den Boden.

Die Abluft wird einseitig im aberen Bereich der Halle direkt
bei der Luftungszentrale gefasst.

Liftungsanlage Bistro/Werkraum/Nebenrdaume

Die Luftaufbereitung flr das Bistro/Werkraum sowie die
Nebenrdume befindet sich im Technikraum im 1. Ober-
geschaoss des Annexbaus. Die Luftmenge betragt ca.
Z’000m3/h fur bis zu ca. 120 Personen im Innenbereich.

Die aufbereitete Zuluft {im Winter auf Raumtemperatur er-
warmt, im Sommer ungekihlt) wird im Bodenbereich seitlich
entlang der Bistrowand eingeblasen.

Die Abluft wird einerseits einseitig im oberen Bereich direkt
bei der LUftungszentrale und zudem Uber die zum Gastraum
offene Bistrokiche resp. deren Kichenhauben gefasst.
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Gebaudetechnikkonzept

Liftungsanlage Kiiche temporar

Ein Bereich des Bistros/Werkraumes kann fur spezielle An-
l8sse in eine tempordre Gastrokiche umgenutzt werden.
Dazu werden diverse technische Anschlusse fix vorgese-
hen. Fur die mogliche Gastro-Kuchenliftung wird dazu ein
LUftungsgerat in der Technikzentrale platziert. Die Luft-
menge betragt ca. 5000m3/h. Als fixe Installation werden
das LUftungsgeréat sowie die Kanale im Technikraum rea-
lisiert. Die Kichenhaube sowie die Anschlusse im Bereich
Bistro / Werkraum werden temporar installiert.

A Fortluft

Fortluft
Bistro / Kliche

Saal

NNNNNNNNNN

[T

(
|
Aussenluft =l |l = 7 —
L " T T e ‘t i 1
i Radiator |
i a1 zuluft Zuluft P& [—{ 2Zuluft | -4
o Radiatorenheizung hinter Banden )
|< Bodenheizung kombiniert mit Bodenheizung Bodenheizung
>|< >|< =

Querschnitt mit LUftungskonzept 1:200
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Werkleitungskataster E 1:500
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Masshahme

Bedingung *

A | Fenster

Fenster sind nur férderberechtigt,
wenn gleichzeitig die sie umgebende

Fassaden- oder Dachflache saniert wird.

U-Wert" Glas = 0.70 W/m-K

Glasabstandhalter
Kunststoff / Edelstahl

B | Wand, Dach, Boden:

Dammung gegen Aussenklima®

U-Wert = 0.20 W/im*K

C | Wand, Decke, Boden:

Dammung gegen unbeheizte Rume?

U-Wert = 0.25 Wim?K

1 Warmewverlust pro me eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Grad.

» Oder gegen Erdreich (bis 2m).
= Oder gegen Erdreich (tiefer als 2m).

4 Ein Nachweizs des Minergie-Moduls wird als gleichwertig akzeptiert.

Boden gegen Erdreich:
Bodenbelag / Bodenaufbau
Stahlbeton- Bodenplatte (Dim. gemé&ss Bauing.)
Trennlage, Abdichtung
18 cm XPS-Warmedammung
Magerbetonschicht

Dach gegen Aussenluft:
Best. Tragkonstruktion mit statischen Optimierungen
Bestehende Bretterlage
Dampfbremse /Luftdichtigkeitsschicht
ca. 18 cm neue Sparren mit Dammung aus Steinwolle
6-8 cm Unterdach aus Holzwollplatten z.B. Isoroof
Evtl. Unterdachbahn
Hinterldftung
Holzschlaung mit Metalleindeckung

Wande gegen Aussenluft:
Innenverkleidung
Dampfbremse / Luftdichtigkeitsschicht
16-18 cm Holzstander mit Dé&mmung aus Steinwolle
6-8 cm Uberdeckung aus Holzwollplatten z.B. Isoroof
Hinterldftung
Aussenverkleidung

Neue Fensterelemente
Glas U-Wert 0.6-0.5 W/m2K
Holz-Metall Rahmenkonstruktion, U < 1.3 W/m2K
Resultierend U < 0.9 W/m2K
Gesamtenergiedurchlass Glas g < 0.45
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Bauphysik

Energiekonzept

Fdr die Sanierung der Gebdudehulle der Reithalle St. Moritz,
wird als Grundlage das Energiegesetz und die Energiever-
ordnung des Kantons GraubUnden definiert. Da es bezug-
lich der Nutzungs-perioden der Reithalle noch keine klaren
Vorgaben gibt, wird aktuell von einer Beheizung der Reit-
halle ausgegangen. In diesem Fall greift das Energiegesetz
bezlglich der energetischen Bauteilanforderungen, welche
fur die nachhaltige Gebaudesanierung auch empfohlen
wird. Gleichzeitig wird fur die Gebdudehulle der Banus fur
die Gebaudehulleneffizienz gemass dem Fdrderprogramm
Kanton GraubUnden vorgesehen. Hierzu gelten die folgen-
den Vorgaben fur die Bauteile:

Minergie

Im Zuge der Planung kann ebenfalls noch eine Nachweis-
flhrung gemass der Minergie Umbauvorgaben durchgefuhrt
werden. Hierzu ist eine gute Gebdudehullsanierung, eine
LUftungsanlage, eine alternative Energieerzeugung und in
der Regel eine PV-Anlagentechnik einzuplanen. Ob fur das
Gebaude sogar ein Gebaudelabel eingegeben werden konn-
te oder die Minergie-Kennzahl fur Umbauten zu erreichen
ist, wird im Zuge der Planungsphasen erarbeitet.

Massnahmen Bauteile
Aktuell sind nebenstehende erste Aufbauiberlegungen fur
die Gebaudehulle vorgesehen.

Mit diesen Losungen zur Gebdudehulle wird der Gesamte-
nergiebedarf fur die Reithalle optimiert und die Behaglich-
keit in Verkndpfung mit den haustechnischen Losungen fur
die Nutzer Uber das ganze Jahr gewahrleistet.
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Akustikkonzept

Raumakustik

Die akustische Qualitét der Reithalle ist gut: Der Klang, die
Klangfarbe, die Schallverteilung wie auch die Projektion
von der Buhne in den Raum sind sehr gut. Der Raum verflgt
uber ein schones Klangprofil, welches beibehalten und
wenn maglich verstarkt werden sollte. Zur guten Akustik
tragen Elemente wie die leicht nach hinten geneigten
Banden, die Bristungen der Balkone, die geschwungene
Dachform und die Raumhdhe bei. Der Saal ist ein ‘idealer
Rechteckraum’ mit gewinkelten Oberflédchen, welche Flat-
terechos vermeiden. Bie Nachhallzeit von knapp 2 Sek. liegt
im optimalen Bereich fur musikalische Darbietungen.

,Zum Bestand der bestehenden Klangqualitadt gehdrt auch
die einmalige Holzkonstruktion, die historische Zimmer-
mannsarbeit und der ausserordentliche Bestand an massi-
ven Holzplanken, Balken und Abdeckungen. Fur den Erhalt
der Klangqualitdt ist die bestehende Bausubstanz als
integrales Instrument aufzufassen. Das statische Zusam-
menspiel der Konstruktionskrafte hat sich mit der Zeit in
die Konstruktion eingeschrieben und ist so auch mit einem
grossen Schiffskdrper vergleichbar, der schon viele Meere
befahren hat.”

Immission und Emission

Der Schallschutz nach Aussen ist klar ungentgend. Die-
ser wird sich jedoch im Zuge der Renovation signifikant
verbessern. Die gemessenen Aussenldrmpegel betragen
im Durchschnitt 65dB (A] wahrend des Tages und bis zu
75dB(A) wahrend der Nacht von deutlich unter 40dB(A). Ein
vallstandiger Schallschutz ist aufwandig und kosteninten-
siv und kaum zu erreichen.

Belegung

Die Erfahrung zeigt, dass eine Maximalbelegung von 600
Pers. eher selten erreicht wird. Das Raumangebot im Foyer
und den Sanitaranlagen ist relativ knapp und orientiert sich
eher an einer Belegung fur 200 - 300 Pers. Aufgrund der
schonen Klangqualitat wird dennoch empfohlen das ge-
samte Volumen beizubehalten und den Zuschauerbereich
nach Bedarf mit mobilen Elementen einzugrenzen.
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Akustikkonzept

Langsschnitt der Reithalle

Die nach hinten gelehnten «Banden» sind akustisch po-
sitiv, da sie den Schall aus der Ebene der Musiker und
Zuhorer in das Volumen unter dem Dach lenken (orange
Pfeile). Die Dachform ist ebenfalls positiv: im Randbereich
ist sie van den Wanden zur Mitte hin ansteigend, wodurch
der Schall von der Biihne ins Publikum projiziert wird (gri-
ne Schallwelle); ebenfalls positiv ist die Dachform in der
Mitte des Saales, welche generell aus konvex gekrimmten
Oberflachen besteht, welche die Reflexionen gut verteilen
(blaue Schallwelle).
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Akustikkonzept

N T e e T T T e e T e e e T T T hs Biihnenposition

Die Reithalle wurde an der Begehung am 22.04.2021 durch
o | | o Experten musikalisch getestet. Es ergeben sich zwei ideale
| | Standorte der Blhne: An der Stirnseite zum See, der Saal

f’i*ifj L,*iijﬁ wird dabei in Langsrichtung bespielt; die Fenster Richtung
E Fortluft Bistro Fortluft Kiche Fortluft Kiiche B See und Berge sind hinter den Musikern zu sehen. Alternativ
permanent temporar permanent ] dazu bietet sich der Standort der bereits installierten Bih-

= ne an der Langsseite gegentber dem Eingang an. In dieser

| Monoblock : ° /i Monoblock Richtung ist der Saal weniger lang und alle Zuhérer sind
|| | Bistro Motoren Kiche N .
| \ / nahe am Geschehen. Je néher man an der Ruckwand oder
Aussenluft 1 } <> N i - A i 1y <> < { Aussenluft Banden ist, umso besser ist die Projektion in den Saal -
- ‘ N !“ EE E / dies gilt wiederum fir beide Biihnenstandorte. Eine erhohte
\ - Ry 7 i'ﬁ \ Biihne verbessert zudem die Abstrahlung ins Publikum und
> ﬂ i i | iﬁ Iﬁ ¥ die Présenz der Musiker im Raum. Die Machbarkeitsstudie
| | | | sieht eine fixe und eine mabile Buhne vor.
| | | | Biihnen- + Lichttechnik
| ! | | | Biihnen + | Befestigungsmdglichkeiten fiir Bihnen- und Lichttechnik
9 | I I |l = . : ; - o
Lichttechnik des Saals sind an vier Zugstangen vorgesehen. Die in den
3 g | | | |5 Binderachsen liegenden Elemente sind stufenlos hhen-
L— o \| \| |/ |/ - i verstellbar und werden Uber Motoren gesteuert. Alternativ
el ) ) ( ( e dazu konnte ein System mit fixen Stangen und einem Hub-
T S / / \ \ = I stapler, der fur den szenischen Umbau zur Verfigung steht,
= — gepruft werden. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nach-
I ) teile und sind gegeneinander abzuwagen.
7 i 7 }%
—< 1l Il
L i; : |
T e oo
———— A = e~
DN |
‘ —] = -] = ‘
= =] <> Ee =
i |
Monoblock {7 !
| Saal | ﬁm |
| | ‘
| E— — I [ (| I
S J .l. ’l| \'\
Aussenluft T
Grundriss Dachgeschoss 1:200 Ausschnitt Querschnitt 1:250
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Brandschutzkonzept

Nutzungseinheiten

Die Reithalle St. Moritz wird brandschutztechnisch als Ge-
baude geringer Hohe (< 11 m] eingestuft. Der mittige Saal
ist ein Raum mit grosser Personenbelegung (max. 600 Pers.)
und wird als Brandabschnitt EI 30 mit brandfallgesteuerten

Abschlussen El 30 von den Seitenbereichen abgetrennt.
Der Werkraum ist als Nutzungseinheit mit maximal 300 Per-
sonen, der bestehende Annex mit max. 50 Personen kon-
zipiert. Die Technikrdume im 1. Obergeschoss werden als
einzelne Brandabschnitte El 30 ausgebildet.

Anforderung an Tragwerk

Das Tragwerk des Erdgeschosses hat in den zweigeschos-
sigen Seitenbereichen den Feuerwiderstand R 30 zu erbrin-
gen. An das Dachtragwerk der eingeschossigen Reithalle
sowie der Seitenbereiche werden keine Anforderungen an
den Feuerwiderstand gestellt.

Fluchtwege

Die Fluchtwege des Konzertsaales flhren via Schleusen
direkt ins Freie. In den seitlichen Nutzungseinheiten fuhrt
der Fluchtweg maximal Uber einen vorgelagerten Raum. Die
Fluchtwege aus den Technikrdumen im 1. Obergeschoss
sowie die Abtrennungen der Garderoben und der WC-An-
lagen im Erdgeschoss entsprechen im Moment noch nicht
vollumfénglich den Anforderungen und sind mit der Brand-
schutzbehorde abzustimmen.
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Brandschutzkonzept

Personenschutz

Um den Personenschutz und eine automatische Alarmie-
rung zu gewahrleisten, soll im gesamten Gebaude eine
Brandmeldeanlage als Volluberwachung installiert werden.
Die Entrauchung des Konzertsaales kann mit einer naturli-
chen Entrauchung oder mit einer Entrauchung mit LUftern
der Feuerwehr erfolgen. Die Abstromaffnungen im Firstbe-
reich werden brandfallgesteuert gedffnet. Die Nachstro-
mung erfolgt Uber die Aussentlren an den Querwanden.

° Ahk:r offaun

-62312 o.‘:t.bct 7 RwA Entrauchung - “
Das Entrauchungskonzept ist mit der Brandschutzbehorde
und der Feuerwehr abzustimmen. An sinnvollen Positionen

Fortluft ’ ‘ A Fortluft sind geeignete Handfeuerldscher zu platzieren. Fur die wei-

) =) 7 Bistro / Kliche tere Planung empfiehlt es sich, die konzeptionellen Brand-

_\\_i\f\fﬂf LT, schutziberlegungen, zusammen mit der Bauherrschaft,

1 77“ 1 H/ , | T#‘ S\ 3 den Nutzern und der Bewilligungsbehdrde zu konkretisie-
] uj\% P e e ren
I [

Aussenluft

ﬁm goooj ﬁZuluft%-g; |

A s ST

Querschnitt 1:200
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Freiraumkonzept

Aufgabe
+ Einbindung der Reithalle in den Landschaftspark
am St. Moritzersee
Anbindung an die Platzabfolge entlang der Via Ludains
Erweiterung von Nutzungen (Fayer, Gastrobetrieb,
Veranstaltungen) in den Aussenraum
Auffindbarkeit, Sichtbarkeit und Reprasentation
der Reithallle
Neuinterpretation der historischen Anlage

Zwischen Landschaftspark und Platzabfolge

Die Reithalle liegt prazise auf der Grenze zwischen dem
seeseitigen Landschaftspark und der Platzabfolge entlang
der Via Ludains. Die Halle profitiert vom direkten Anschluss
an beide Bereiche.

Sichtbarkeit

Aufastungen und punktuelle Auslichtungen am Baumbe-
stand im Nordosten zeigen die Reithalle durch einen Baum-
filter und machen sie sicht- und auffindbar. Nach dem
historischen Vorbild 6ffnet sich der Raum zum See. Das
schone Bauwerk wird am Ufer sichtbar.
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Freiraumkonzept

Ankunft

o ) (’ Eine Schmuckpflanzung und ein Solitdrgehdlz sind Merk-
1 zeichen am alten Haupteingang. Sie sequenzieren den Weg
9 Ul\r vom Strassenraum zum Haupteingang. Die urspriingliche,

\ k. ‘ 7 stark inszenierte Anndherung an das Gebaude wird aufge-
\ - "';\", E griffen und auf selbstverstandliche, feine und zeitgemasse

o \ Artinterpretiert. Bei allen drei Eingangen offnet sich der
’\—\ .-""‘"J‘- . .
'\Q \/ Raum und weist den Eingdngen zu den Foyers und zum
] ; o . . Gastrobereich einen Raum zu.
'l‘.w
Lo #
'\

Schmuckpflanzung il
Solitargehdlz - I
' Ankunftsbereig

Anku nftsbereich\\
Qi]dost
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Freiraumkonzept

Einbindung in den Kontext
Die Reithalle ist Uber verschiedene Funktionen und
Nutzungen in ihr Umfeld eingebunden.

Zwei Ankunftsorte empfangen an den Eingangen West und
Sudost von der Via Ludains her.

Die Schotterrasenfldche kann temporare Anspriche an
befestigten PP- und Lagerflachen aufnehmen.

/wischen der Reithalle und der Eisarena konnen sich Anlas-
se und Events auf die Wiesen/ Rasenflache (z.B. mit tem-
poréren Zelten) erweitern.

Die befestigte Flache zum See hin bietet Raum fur ein Gast-
ronomieangebot im Park.

Der Uferweg mit verschiedenen Aufenthaltsbereichen
schliesst nordlich unmittelbar an das Areal der Reithalle an.
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Arbeitsmodell mit Konzertbestuhlung
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Ausstattungskonzept

Mdbel

Die Reithalle wird als multifunktionaler Raum ausgelegt.
Entsprechend sind mobile Ausstattungselemente geplant,
die sich entweder vollstandig verstauen oder aus dem
Blickfeld schieben lassen. Dazu gehdren versenkbare Buh-
nenelemente, Spots, Lautsprecher, Leinwand und Beamer.
Die robusten und zeitlosen Stuhle, Tische, Stehtische,
Gartenmobel und Sannenschirme, etc. sind auf die Maxi-
malbelegung der Reithalle ausgelegt und lassen sich nach
Maoglichkeit stapeln oder klappen und auf platzsparenden
Wagen verstauen.

Mobellager

Die konischen Hohlrdume hinter den Banden der Reithalle
eigenen sich zum Verstauen von Mobeln. Je nach Modell
lassen sich bis zu 12 Stihle stapeln und auf Stuhlwagen
hinter den Banden lagern. Um die Zuganglichkeit des Stau-
raums zu verbessern, werden die heute vernagelten Bretter
zu Klappen umfunktioniert, ohne ihre akustische Wirkung
zu beeintréchtigen. Der nordliche Annexbau bietet Lager-
raum fur das Ubrige Mobiliar und weitere Buhnenelemente
wie Steckfusspodeste, Rigg oder Vorhange.

Querschnitt mit Bande als Mobellager 1:100
horisberger wagen architekten gmbh
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Tischflache 180 x 80cm

Tischwagen 87 x 120cm

Stuhlt 57 x 54cm

Stuhlwagen 58 x 66cm
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Ausstattungskonzept
Ausstattung Saalmoblierung temporar 1:50

Tische:
Tischflache 180 x 80cm
60 Tische

Tischwagen:

6 Stk. a 87 x120 cm
10 Tische pro Wagen
Lagerfléache: 7m2

Stihle:
Sitzflache: 57 x 54cm
600 Stihle

Stuhlwagen:

50 Stk. 4 58 x 66 cm
12 Stihle pro Wagen
Lagerflache 25m2
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Korpus Bar auf Rollen 100 x 55¢cm

Stehtische 60 x 60cm

Garderobenstander zweiseitig 232 x 42cm
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Ausstattungskonzept
Ausstattung Foyermoblierung temporar 1:50

Korpus Bar [Pause, Garderobe]
auf Rollen

100 x 55¢cm

6 Stk.

Lagerflache: 3m2 (in Schrank]

Stehtische

60 x 60cm

10 Stk.
Lagerflache: S5m2

Garderobenstander zweiseitig
auf Rollen 232 x 42cm

736 Mantel

8 Stk.

Lagerflache: 10m2
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Ausstattungskonzept

Ausstattung Bistromobel permanent 1:50
Bistratisch 70 x 70cm

Bistrotisch:
70 x 70cm
20 Stk.

Bistrostuht:
47 x 48 cm
40 Stk.

Bistrostuhl 47 x 48cm

horisberger wagen architekten gmbh
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Gartentisch 75 x 140cm

Gartenstuhl 47 x 48cm

Sonnenschirm 45 x 45cm
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Ausstattungskonzept
Ausstattung Gartenmobel temporar 1:50

Gartentisch klappbar
Tischflache 75 x 140cm
12 Stk.

Lagerfléache: 8Bm2

Gartenstuhl stapelbar 3 Stk.
Sitzflache 47 x 48cm

72 Stk.

Lagerflache: 7me

Sonnenschirme
DM: 300

285 x 45 x 45¢cm
8 Stk.
Lagerflache: 2me
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BKP Hauptgruppen Kosten %
0 Grundstuck CHF - 0.00%
1 Vorbereitungsarbeiten CHF 818'400.00 5.28%
2 Gebaude CHF 10'327'100.00 66.63%
3 Betriebseinrichtungen CHF 1'793'800.00 11.57%
4 Umgebung CHF 707'100.00 4.56%
S} Baunebenkosten CHF 504'200.00 3.25%
6 Reserve CHF - 0.00%
9 Ausstattung CHF 1'349'400.00 8.71%
Total Kostenschatzung (+/- 25%) inkl. 7.7% MWST CHF 15'500'000.00 100.00%
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Grobkostenschatzung +/- 25%
Kostenubersicht BKP 1-stellig inkl. 7.7% MwSt.
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Flachen und Volumen
Gebaudevolumen (GV) nach Norm SIA 416 (2003)
Geschosssflache (GF) nach Norm 416 (2003)

Umgebungsflache (UF) nach Norm 416 (2003)

Kennzahlen BKP 2 resp. 4

Preis/m3 Gebaudevolumen (GV) SIA 416:
Preis/m2 Geschossflache (GF) SIA 416:
Preis/m2 Umgebungsflache (UF) SIA 416:

Kennzahlen BKP 1-9

Preis/m3 Gebaudevolumen (GV) SIA 416:
Preis/m2 Geschossflache (GF) SIA 416:

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF

9'454.50 m3
1'576.00 m2

1'398.50 m2

1'092.30 /m3
6'552.75 /m2
905.60 /m2

1'639.45 /m3
9'835.05 /m2

Machbarkeitsstudie Sanierung und Neunutzung Reithalle St. Moritz | Schlussbericht vom 28. Juni 2021

S0

horisberger wagen architekten
stehrenberger architektur

Grobkostenschatzung +/- 25%
Kennzahlen inkl. 7.7% MwSt.
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Grobkostenschatzung +/- 25%
Kostenubersicht eBKP-H Hauptgruppen

eBKP-H Hauptgruppen Bezugsgrosse Kennwert Betrag %
Bez.  Elementgruppe MEH (A -Y)exkl. MWST
A Grundsttick GSF 2'443.50 m® CHF - CHF - 0.0%
B Vorbereitung GSF 2'443.50 m’® CHF 44269 CHF 1'081'708 7.0%
C Kontruktion Gebaude GF 1'576.00 m* CHF 1'411.02 CHF 2'223'770 14.3%
D Technik Gebaude GF 1'576.00 m”> CHF 1'374.26 CHF 2'165'831 14.0%
E Aeussere Wandbekleidung FAW 667.00 m” CHF 1'002.28 CHF 668'524 4.3%
F Bedachung Gebaude FB 1'642.60 m”? CHF 581.38 CHF 954'968 6.2%
G Ausbau Gebaude GF 1'576.00 m’ CHF 821.16 CHF 1'294'150 8.3%
H Nutzungsspezifische Anlage Gebaude NFH 1'576.00 m* CHF - CHF - 0.0%
I Umgebung Geb&aude BUF 1'398.50 m® CHF 298.77 CHF 417'827 2.7%
J Ausstatttung Gebaude NF 1'284.00 m® CHF 1'778.33 CHF 2'283'380 14.7%
V Planungskosten BBJ 11'090'158 % 27.29% CHF 3'026'184 19.5%
W Nebenkosten GF 1'576.00 m”® CHF 174.80 CHF 275'487 1.8%
Y Reserve, Teuerung BBW 14'391'829 % 0% CHF - 0.0%
Z Mehrwertsteuer BBY 14'391'829 % .7% CHF 1108171 7 1%
Total Kosten nach eBKP-H inkl. 7.7% MWST CHF 15'5600'000 100.0%

horisberger wagen architekten gmbh

stehrenberger architektur gmbh

c/o Binzstrasse 39

8045 Zirich

Machbarkeitsstudie Sanierung und Neunutzung Reithalle St. Moritz | Schlussbericht vom 28. Juni 2021 ol www.horisbergerwagen.ch



horisberger wagen architekten
stehrenberger architektur

Grobkostenschatzung +/- 25%
Kostenubersicht Neubau und Bestand

NEUBAU ANNEX: 4 MIO. SANIERUNG REITHALLE UND STALLUNG: 11.5 MIO.

2’100.- / m? GV BKP 1-9
10’700.- / m? GF BKP 1-9

1’523.- / m2 GV BKP 1-9
9’566.- / m? GF BKP 1-9

|

GESAMTKOSTEN +/- 25% INKL. 7.7 MWST 15.5 MIO. (11.6 — 19.4 MIO.)
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Gebaudevolumen

Stallungen
Saal
Bistro

Nettogeschossflache (NGF) gem. SIA 416
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Geschoss  Raumkategorie

0. EG Grundriss Studie 5
Funktionsflache
Hauptnutzflache
Nebennutzflache
Verkehrsflache

1. 0G Grundriss Studie

Hauptnutzflache
Nebennutzflache
Verkehrsflache

1'137.5m?
6'414.5 m?
1'902.5 m*

9'454.5 m®

T
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horisberger wagen architekten
stehrenberger architektur

Flachen und Volumen SIA 416

d

Summe

897
176
116
1’193 m?

19
192

9

220 m?

1’413 m?
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Il 0. EG Grundriss Studie 5

Geschaossflache

Umgebungsflachen

Umgebungsflach

1. 0G Grundriss Studie

Geschossflache

53

Grundstiicksflache

Summe

1'306

e 1'398.5 m?

2704.5 m?

270

2882 m?
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Siidwest

Flachenauszug Fassade

Fassade verkleidet
Fassade verglast

134.3 m?
49.7 m?

Nordost

Flachenauszug Fassade
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Fassade verkleidet
Fassade verglast

134.3 m?
49.7 m2
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Flachen Fassaden

SUMME

Flachenauszug Fassade

SW

NO

SO

NW

SUMME

Fassade verkleidet
Fassade verglast

Fassade verkleidet
Fassade verglast

Fassade verkleidet
Fassade verglast

Fassade verkleidet
Fassade verglast

Fassade verkleidet

stehrenberger architektur

134.3 m?
49.7 m?

134.3 m?
49.7 m?

33.2m?
111.3m?

146.0 m?
8.5m?

447.8 m?

Fassade verglast

Flachenauszug Dachhaut

Dachhaut Saal
Dachhaut Stallung
Dachhaut Bistro

Dachhaut total

219.2 m?

993 m?
160.6 m?
489 m?

1642.6 m?

208 Reithalle St. Maritz
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Flachen Fassaden

Siidost
Flachenauszug Fassade

Fassade verkleidet 33.2m?
Fassade verglast 111.3m?
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Nordwest
Flachenauszug Fassade
Fassade verkleidet 146.0 m?
Fassade verglast 8.5m?
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Planung 2021 2022 2023
Juni I Juli | August beptembel Oktober [November{DeZmeeu Januar | Februar Marz [ April Mai [ Juni [ Juli August beptembe[ Oktober [November{Dezembi'_Januar Februar | Marz | April Mai
Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschatzung +- 25%
Projektierungskredit l
Ausschreibung Fachingenieure, Zusammenstellung Projektteam .
Vorprojekt mit Kostenschitzung +/- 15% . .
Bauprojekt mit Kostenveranschlag +- 10% . .
Baubewilligungsverfahren . .
Bautkredit .
Ausschreibungsplanung (Rohbau und Haustechnik)
Ausschreibung und Vergabe [Rohbau und Haustechnik) .
Ausfiihrungsplanung
AVOR Unternehmer
Realisierung (Rohbau), Bauplatzinstallation .
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Meilensteinprogramm Planung
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Realisierung

2023

2024

2025

Juni

Ausschreibungsplanung (Ausbau)

Ausschreibung und Vergabe (Ausbau)

Ausfiihrungsplanung

Abbruch- und Aushubarbeiten

Rohbauarbeiten

Rohinstallationen Haustechnik

Fassaden- und Dacheindeckung, Ausbau

Ausbauarbeiten

Umgebungsarbeiten

Ausstattung, Inbetriebnahme und Mangelbehebung

Bezug / Einweihung

Bauabrechnung

Dokumentation

Bauliche Einschrinkungen gemdss Planungs- und Baugesetz

Juli

| _August beptembel Oktober[Novembe Dezember Januar | Februar Marz April I Mai [ Juni [ Juli

August begtembe[ Oktober November{Dezembﬂ Januar Februar| Marz | April

Mai

Arbeitsvergaben Ausbau

Rohbauvollendung, Dichte Geb&udehiille

Vorabnahme

Bauiibergabe

Einweihung

Bauabrechnung

Dokumentation
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Meilensteinprogramm Realisierung
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Projektteam
Architektur 8§ Baumanagement
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stehrenberger architektur gmbh
Hardstrasse 69

8004 Zdrich
www.stehrenbergerarchitektur.ch

MMT AG Bauleiter und Architekten
Hohlstrasse 36

8004 Zurich

www.mmt-ag.ch

Mitarbeit:

Detlef Horisberger

Gil Rothmayr

Katharina Stehrenberger
Marco Treichler
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