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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Der Gotthard-Strassentunnel (GST) wurde im Jahr 1980 eréffnet und liegt im Perimeter der Filiale
Zofingen F3.

Die neue zweite Réhre des GST (2TG) wird, gemass heutiger Planung, voraussichtlich im Jahr 2029
erdffnet. Die Realisierung der neuen Roéhre erfolgt bei laufendem Betrieb der aktuellen ersten GST-
Tunnelréhre (1TG).

Nach der Eréffnung der 2TG soll GST geschlossen und anschliessend komplett erneuert werden (Dauer
ca. 3 Jahre).

Der GST verflgt Uber Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) aller im ASTRA-Fachhandbuch
aufgefiihrten Domanen. Die BSA der bestehenden Réhre missen bis ins Jahr 2030 sicher betrieben
werden und dauern verfugbar sein.

Das Ziel des Projektes ist, die notwendigen Massnahmen zu treffen, damit die bestehenden BSA-
Anlagen des Gotthardstrassentunnels bis zur Eréffnung der 2. Réhre verfligbar stehen und reibungslos
betrieben werden kénnen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Gegenstand des vorliegenden Mandats sind Projektierungsphase, die Ausschreibungsphase und die
Realisierungsphase bis Inbetriebnahme, inkl. ortliche Bauleitung, fur die Sanierung von diversen
Anlagen (FB1, FB2, FB5, FB6 und FB8 gemass Tabelle 1 des Dokumentes "Pflichtenheft") des
Gotthardstrassentunnels.

Die Koordination und Begleitung der Integration der Anlagen in den bestehenden BLE und
Kommunikationsnetzwerk sind ebenfalls Bestandsteil des vorliegenden Mandats.
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Pflichtenheft PV Diverse Anlagen
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge flr den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgeflihrt sind.

Seite 3 von 12



3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung

|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Vergiitung

4.1 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Projektleiter BSA CHF
Projektleiter Stv. BSA CHF
Ortlicher Bauleiter CHF
Fachingenieur BSA FB1 CHF
Fachingenieur BSA FB2 CHF
Fachingenieur BSA FB5 CHF
Fachingenieur BSA FB6 CHF
Fachingenieur BSA FB8 CHF
HLKS-Ingenieur CHF
Ortlicher Bauleiter Stv. CHF
Zeichner CHF
Administration CHF
Kategorie B CHF
Kategorie C CHF
Kategorie D CHF
Kategorie E CHF
Kategorie F CHF
Kategorie G CHF
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Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00

CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00
. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fiir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.2 Nebenkosten
Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.
Zusatzliche Nebenkosten fiur die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschuren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergltungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fiir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergiitung.
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5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfuhrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Zofingen
Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprufbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

6 Fristen und Termine

6.1

Firr die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit

01.02.2022 Beginn der Arbeiten
31.12.2022 Ende der Arbeiten

6.2

Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit
01.01.2023 Beginn der Arbeiten
31.12.2025 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name

Firma
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Adresse
Telefon
Fax
E-Mail
Auf der Seite Beauftragter
Name
Firma
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritat

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.
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Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den Auftraggeber fuhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

11

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

Preispriifung (nach Art. 24 V6B)

11.1 Gegenstand und Umfang des Preispriifungsrechts

Der Beauftragte verpflichtet sich, der zustandigen internen Revision und der Eidgendssischen Finanzkontrolle
(nachfolgend: Preisprufstelle) auf deren Verlangen Einblick zu gewéhren in die

- Nachkalkulation der Preise des Erstauftrags (inklusive allfalliger Teuerungsabrechnung);

- Vor- und Nachkalkulation des Erstauftrags, wenn der Vertrag definierte Stunden- oder Tagesansatze o.a.
und/oder eine Gewinn- und/oder Verlustregelung enthalt;

- Nachkalkulation (und gegebenenfalls bei definierten Ansatzen und/oder Gewinn-/Verlustregelung in die
Vorkalkulation) allfélliger Folgeauftrage, wobei die Ergebnisse der Nachkalkulation der vorangegangenen
Beschaffung beigezogen werden.

Der Beauftragte stellt der zustandigen internen Revision und der Eidgendssischen Finanzkontrolle
(nachfolgend: Preisprifstelle) alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur
Verfiigung. Aufgrund der Uberpriifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen
Beschaffung nicht geandert.

Die Grundlagen fir eine allfallige Preisprifung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des
Beauftragten sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die Kalkulation
weist die Selbstkosten in der branchenublichen oder in der Kostenrechnung fachlich gangigen Gliederung,
Risikozuschlage sowie den Gewinn aus.

11.2 Aufbewahrung von Kalkulationsgrundlagen

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Kalkulationen und dazugehdérende Unterlagen mindestens Wahrend der
Dauer des Vertragsverhaltnisses und bis zu einem Jahr nach Beendigung desselben aufzubewahren.
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11.3 Durchfiihrung der Preispriifung

Die Preisprifstelle fuhrt die Preisprifung durch. Bei einem auslandischen Beauftragten oder
Subunternehmerin kann die schweizerische Preisprifstelle die zustéandige auslandische Stelle um die
Durchfiihrung der Uberpriifung ersuchen, wenn ein angemessener Schutz im Sinne des anwendbaren
Datenschutzrechts gewahrleistet ist.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt und den Ort der Preispriifung mit dem Beauftragten bzw. mit der
Subunternehmerin.

Die Preisprufstelle ist berechtigt zu Uberprufen, ob der Beauftragte bei fehlendem Wettbewerb Kosten, Risiken
und/oder Gewinnmargen einkalkuliert hat, die er bei gleichen oder ahnlichen Leistungen und unter
Wettbewerbsbedingungen nicht realisieren kénnte. Ein angemessener bzw. branchenublicher Gewinn bleibt
gewabhrleistet.

Die Preisprifstellet eilt das Ergebnis der Preispriifung und die zum Verstandnis notwendigen Informationen
der Geschaftsleitung des Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit. Preisprifungen, Informationen
und Unterlagen unterliegen einer treuhanderischen Vertraulichkeit.

11.4 Preiskorrektur als Folge der Preispriifung

Ergibt die Uberpriifung des vorkalkulierten Preises einen tieferen als den im Vertrag aufgefiihrten Preis, so
passen der Auftraggeber und der Beauftragte mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag den Preis entsprechend
an. Eine Erhéhung des Preises ist ausgeschlossen.

11.5 Vertrage mit Subunternehmen mit wesentlichem Leistungsanteil

Der Beauftragte verpflichtet sich, in ihren Vertrdgen mit seinen Subunternehmen gleichlautende
Preisprifungsrechte zugunsten der zustandigen internen Revision und der Eidgendéssische Finanzkontrolle
(nachfolgend: Preisprifstelle) zu Uberbinden, sofern das Subunternehmen einen wesentlichen Anteil der
gesamten Leistung erbringt. Als wesentlich gilt in der Regel ein Anteil am Beschaffungsvolumen ab einer
Million Franken exklusive MWST. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit, wenn er nachweisen
kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmen wirtschaftlich giinstig beschafft. Flhrt
eine Preisprifung bei einem Subunternehmen zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschlage an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner
Kosten- bzw. Gewinnsituation. Diese Preiskorrektur wird gemass Ziffer 4 vorstehend zwischen dem
Beauftragten und dem Auftraggeber umgesetzt.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gqilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
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14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen tber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.

Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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16 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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