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1 Zusammenfassung

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kandergrund, Kanton Bern) ein unterirdi-
sches militéarisches Munitionslager als Nachschub-Munitionslager der Schweizer Armee ge-
baut. Im Jahr 1947 explodierte ein Teil der eingelagerten Munition. Die damals vorgenom-
mene Risikobeurteilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch eingestuft.
Neue Risikobetrachtungen des Eidgendssischen Departements fiur Verteidigung, Bevolke-
rungsschutz und Sport (VBS) aus den Jahren 2018 und 2020 haben ein hoheres Risiko in-
folge einer potenziellen Explosion der immer noch vorhandenen Munitionsriickstande in Mit-
holz als bisher angenommen aufgezeigt. Experten gehen davon aus, dass bis heute rund
3500 Bruttotonnen Munition in Mitholz liegen.

Der Bundesrat hat am 04. Dezember 2020 die RAumung des ehemaligen Munitionslagers
beschlossen. Basierend auf dem heutigen Wissensstand rechnet das VBS nach umfangrei-
chen Vorbereitungen mit einem Beginn der eigentlichen Raumarbeiten frihestens im Jahr
2031. Gleichzeitig hat der Bundesrat eine erweiterte Projektorganisation mit der Planung und
Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Teil der Projektorganisation ist das
Querschnittthema , Technische Untersuchungen®. Darin werden die technischen Grundlagen
erarbeitet, die die Teilprojekte fur die Erreichung ihrer Projektziele benétigen.

Das vorliegende Pflichtenheft legt die Aufgaben des Beauftragten fest, die im Bereich Hydro-
logie zu tatigen sein werden.
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2 Allgemeines

2.1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fur die Arbeiten im Bereich Hydrologie. Die Arbeiten werden tber
alle Teilprojekte und fur das gesamte Projekt erbracht. Koordiniert werden die Resultate tber
das Querschnittsthema «Technische Untersuchungen» (QT TU).

Die Schnittstellen des Bereichs Hydrologie zu den Bereichen Geologie, Vermessung, 3-D-
Modellierung sowie Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung und die Zustéandigkei-
ten werden nach Vergabe der Arbeiten definiert und geklart.

2.2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht tiber die zu erbringenden Leistungen im Zusammen-
hang mit den Arbeiten im Bereich Hydrologie, die fur die Teilprojekte erforderlich sind.

2.3 Zweck

Das vorliegende Pflichtenheft zeigt auf, welche Leistungen vom Beauftragten zu erbringen
sind, damit eine Losung zielgerichtet erarbeitet und ausgefihrt werden kann.
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3 Projektbeschreibung

3.1 Ausgangslage

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kandergrund, Kanton Bern) ein unterirdi-
sches Nachschub-Munitionslager der Schweizer Armee gebaut. In der Nacht vom 19. auf
den 20. Dezember 1947 ereigneten sich im Munitionslager mehrere Explosionen. Brande
witeten auch noch Tage danach. Vor allem der Trimmerwurf richtete im Dorf Mitholz grosse
Schaden an: Insgesamt neun Menschen starben, mehrere Dutzend Hauser wurden bescha-
digt oder zerstoért. Die Explosionen fiihrten zum Einsturz des vorgelagerten Bahntunnels und
der dartber liegenden Flue.

Explodiert waren rund 840 der insgesamt rund 7'000 Bruttotonnen eingelagerten Munition.
Ein Teil der nicht explodierten Munition wurde nach dem Ungliick geraumt. Eine vollstandige
Raumung der Munitionsrickstande im teilverschitteten Bahnstollen wurde vor allem aus ge-
ologischen Grunden als zu risikoreich erachtet. Gemass Schétzung der Experten befinden
sich in den eingesturzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor noch bis zu 3'500 Bruttoton-
nen Munition mit einigen hundert Tonnen Sprengstoff.

Nach dem Ungliick setzte der Bundesrat eine Untersuchungskommission ein, welche die Ur-
sache fur die Explosionen finden sollte. Trotz der beigezogenen Experten konnte diese aber
nicht abschliessend festgestellt werden. Es wird vermutet, dass eine chemisch bedingte
Selbstziindung in einem der Munitionsstlicke fir die Ausldsung der Ereignisse verantwortlich
war.

Die Risikobeurteilung der Untersuchungskommission aus dem Jahr 1949 und eine weitere
Fachbeurteilung von 1986 kamen zum Schluss, dass zwar weitere kleinere Explosionen
nicht ausgeschlossen werden kénnen, deren Auswirkungen jedoch vor allem auf den ver-
schitteten Bahnstollen beschrankt waren. Aufgrund dieser Einschatzung diente die Anlage
ab 1987 der Armeeapotheke und als Truppenunterkunft.

Im Zusammenhang mit der Projektierung eines neuen Rechenzentrums wurde 2018 im Auf-
trag des Eidgendssischen Departements fir Verteidigung, Bevélkerungsschutz und Sport
(VBS) eine neue Risikobeurteilung durchgefihrt. Die Experten kamen zum Schluss, dass die
Wahrscheinlichkeit und das mdgliche Ausmass einer Explosion deutlich hoher ist als in den
friheren Risikobeurteilungen eingeschétzt. Eine Explosion kdnnte auch Schaden in der na-
hen Umgebung verursachen. Die Experten gingen grundsatzlich von zwei Szenarien aus:

- Ein kleineres Ereignis (Explosion von 1 t Sprengstoff) wurde als plausibelste Ereignis-
grosse beurteilt mit einer Ereignishaufigkeit von einmal pro rund 300 Jahre.

- Ein grosseres Ereignis (Explosion von 10 t Sprengstoff) mit einer Ereignishaufigkeit
von einmal pro rund 3'000 Jahre wurde ebenfalls als méglich erachtet.

Die Risikoanalyse VBS 2018 wies insgesamt nicht akzeptable Risiken fir die Bevélkerung,
die Gebaude, die Strasse und die Bahn in der Umgebung des ehemaligen Munitionslagers
aus. Gestltzt auf diese Erkenntnisse empfahl die Expertengruppe als Sofortmassnahmen
die Schliessung der Truppenunterkunft und des Lagers der Armeeapotheke, den Verzicht auf
Bauvorhaben an diesem Standort sowie die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die risikosen-
kende Massnahmen erarbeitet. Diese Empfehlungen wurden alle umgesetzt.

2020 wurde die Risikosituation neu beurteilt. Aufgrund der immer noch bestehenden Wis-
sensliicken insbesondere zur Lage der Munition in Teilen des verschitteten Bahnstollens ba-
siert das VBS fur die weitere Planung auf der konservativeren Einschatzung, womit ein Er-
eignis mit 10 Tonnen TNT-Ersatzmenge und der Wahrscheinlichkeit aus der Risikoanalyse
VBS 2018 massgebend bleibt.

Gemass der Empfehlung aus der Risikoanalyse VBS 2018 beauftragte der Bundesrat am 27.
Juni 2018 das VBS, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die fur die weiteren Abklarungen und die
Prifung von risikosenkenden Massnahmen verantwortlich ist. Die Arbeitsgruppe koordinierte
die Tatigkeiten der verschiedenen Teilprojekte und -gruppen, in welchen spezifische Aspekte
bearbeitet wurden. Ein Teil waren bereits damals die Technischen Untersuchungen.
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Am 4. Dezember 2020 hat der Bundesrat die R&umung des ehemaligen Munitionslagers be-
schlossen. Diese wird seit dem 1. Januar 2021 in einer erweiterten Projektorganisation ge-

plant und projektiert. Basierend auf dem heutigen Wissensstand rechnet das VBS nach um-
fangreichen Vorbereitungen mit einem Beginn der eigentlichen Raumarbeiten frihestens im
Jahr 2031, die rund 10 Jahre in Anspruch nehmen werden.

Stand vom 15.02.2021

Auftraggeberin
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Abbildung 1: Erweiterte Projektorganisation seit 1. Januar 2021

Teil des Projekts sind die Technischen Untersuchungen, die als Querschnittsthema Uber

samtliche Teilprojekte gefiihrt werden. Darin werden die Untersuchungen im Bereich Geolo-
gie, Hydrologie, Vermessung, 3-D-Modellierung sowie Umwelt, Naturgefahren und Umwelt-
baubegleitung koordiniert.
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3.2 Situation

Der Projektperimeter liegt im Ortsteil Mitholz der Gemeinde Kandergrund zwischen dem
Ortsteil Kandergrund und der Gemeinde Kandersteg im Kanton Bern (siehe Abbildungen 2
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Abbildung 5: Letalitatszonen und Exposition in Gebauden (IST-Zustand 2020) fur ein 10-t-Ereignis.
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Die unterirdische Anlage umfasste sechs parallel liegende Lagerkammern von jeweils 150 m
Lange. Diese waren am rickwartigen Ende mit einem kleinen Verbindungsgang und einem
vorgelagerten Bahntunnel miteinander verbunden. So konnte die Munition direkt von den
Bahnwagen in die Lagerkammern umgeschlagen werden. Diese Zugénglichkeit per Bahn
war einer der Griinde, wieso das Lager in Mitholz gebaut wurde.
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Abbildung 6: Uberblick Gber das ehemalige Munitionslager Mitholz.

3.3 Bereits getatigte Arbeiten im Bereich Hydrologie

Die Ergebnisse aus der Variantenevaluation zum Baustein Hydrologie sind in den Beilagen
dargeleqt.
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4 Leistungsinhalte

4.1 Ubersicht und Abgrenzung

Das Mandat «Hydrologie» bezieht sich auf die Arbeiten zum Thema Hydrologie tber das ge-
samte Projekt. Die Teilprojekte mit eigenstandigen Projektteams sind fur die Lieferobjekte
gemass Tabelle 1 verantwortlich.

Teilprojekt ‘ Lieferobjekte

Projektleitung und
Stab

Erstellung der Gesamtplanung und Durchfihrung der militari-
schen Plangenehmigungsverfahren

TP Unterstitzung
der Bevolkerung

Entschadigung von Minderwerten der Eigentiimer
Unterstltzung der Bevolkerung und Erwerb der Liegenschaften
Betreib und Unterhalt der Liegenschaften wéahrend Wegzug der
Bevolkerung

TP Bauten und bau-
liche Unterstiitzung

Stilllegung und Teilriickbau der Anlage

Realisierung der Projektinfrastruktur

Realisierung von Schutzmassnahmen innerhalb der Anlage
Realisierung von Vorbereitungs- und Schutzmassnahmen aus-
serhalb der Anlage

Abbau Dreispitz

Unterstitzung der Raumung (Material-Abbau und Deponiebe-
wirtschaftung)

Betrieb und Unterhalt der Anlage und der Projektinfrastruktur
wahrend Projektlaufzeit

Ruckbau der Projektinfrastruktur nach der Raumung

TP Schutzbauten
Strasse

Vorhaltung der Notumfahrung
Realisierung Schutztunnel Strasse

TP Schutzbauten
Bahn

Realisierung, Betrieb und Rickbau der Schutzbauten Bahn

TP Raumung
Munitionsrickstande

Durchfiihrung der Raumung der Munitionsriickstéande

TP Entsorgung
Munitionsrickstande

Entsorgung der Munitionsriickstéande

TP Eventualplanung
und Rickfihrung

Erstellung der Eventualplanung Uberdeckung
Planung der Wiederbesiedelung Mitholz

QT Technische e Bereitstellen der technischen Grundlagen fiir die Teilprojekte
Untersuchungen und das QT Sicherheit
QT Sicherheit ¢ Erarbeiten und aktualisieren der Risikoanalyse

Sicherstellen der Notfallorganisation

Tabelle 1: Ubersicht Lieferobjekte in den Teilprojekten des Projekts Mitholz

4.2 Zusammenfassung der Leistungsbedirfnisse

Tabelle 2 gibt eine Ubersicht, tiber die zu erbringenden Leistungen und den Bedarf aus den
einzelnen Teilprojekten. Die nachfolgenden Kapitel 4.3 bis 4.5 umschreiben die zu erbringen-

den Leistungen detalillierter.
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Organisation und Administration LB LB LB LB (LB)
Dokumentation LB LB LB LB (LB)
Leistungen Hydrologie
Beratung des Auftraggebers LB LB LB LB (LB)
Kontrolle der bendtigten Grundlagen/ Unterlagen, (/
/LB |I/LB|I/LB|I/LB
Beschaffung der fehlenden Grundlagen / / / / LB)
Auswerten und Analysieren der Grundlagen I I I I 0]
Erkennen von Kenntnisliicken/ Unsicherheiten LB LB LB LB (LB)
A i Detailk - |
usart.)leltung e't'al onzethrundwasser und el i /s (/
Oberflachengewéassermonitoring LB)
Umsetzung Monitoringkonzept LB LB LB LB (LB)
Einholung Einverstandnis bei betroffenen Grundei-
gentimern inkl. Vereinbarung der Entschadigun- I I
gen.
Einholen Spezialbewilligungen (LB) LB LB LB LB LB
Hydrologische Erhebungen/ Untersuchungen LB LB LB LB (LB)
Bohrungs- und Sondierungsarbeiten LB LB LB LB (LB)
Dokumentation Untersuchungsergebnisse LB LB LB LB (LB)
Hydrologische Gutachten/ Berichte LB LB LB LB (LB)
Ermitteln hydrologische Kennzahlen LB LB LB LB (LB)
Modell imulati h logisch -
odell zur S"ImL.J ation der hydrologischen Grund LB LB LB LB (LB)
wasserverhaltnisse
Empfe.rlllungen fur die Fundationen und Baugruben- LB LB LB (LB)
abschlisse
Mitarbeit an Submissionsunterlagen I I I I I
Empfehlungf—zn far .I.Entwasserung der Baustellen LB LB LB LB (LB)
und Installationsplatze
B il M h flach -
?urtel ung von Massnahmen an Oberflachenge LB LB LB LB (LB)
wassern
Hydrologische Langen- und Querprofile LB LB LB LB (LB)
Textbeitrage zu Berichten von Dritten I I I I I I
Hydrologische Baubegleitung LB LB LB (LB)
Erarbeitung Interventionsmassnahmen LB LB LB LB (LB)
Unterstitzung bei Projektdnderungsantragen LB LB LB (LB)
Rahmenbedingungen fir Baustelleneinrichtungen LB LB LB LB (LB)

Tabelle 2: Zusammenfassung der Leistungsbedirfnisse (I=Input aus dem Teilprojekt, LB=Leistungsbezug des

Teilprojekts)

4.3 Organisation und Administration

- Fachliche Unterstiitzung des Auftraggebers in allen fir den Projekterfolg notwendigen

Prozessen in der Planung und der Ausfuhrung.

- Teilnahme an Projekt- und Fachsitzungen.

- Organisation, Durchfuhrung und Protokollierung von Fachsitzungen.

12/20



- Stufengerechte Analyse und Uberwachung der Ziele und Randbedingungen und der
Konflikte hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen im eigenen Aufgabenbereich.

4.4 Leistungen Hydrologie

- Beratung des Auftraggebers als sachkundige Partei (Empfehlungen, Vorschlage, Ab-
mahnungen).

- Kontrollieren der vorhandenen, fur die Planung bendétigten Grundlagen und Unterla-
gen. Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden
und Dritten.

- Auswerten und Analysieren der Grundlagen aus Erhebungen/ Untersuchungen und
vorgangigen Projektstufen (in Absprache mit den Teilprojekten).

- Erkennen von Kenntnisliicken und Unsicherheiten sowie die Mitteilung der entspre-
chenden Konsequenzen an den Auftraggeber.

- Erarbeitung eines Detailkonzepts fur das Grundwasser- und Oberflachengewésser-
monitoring auf Basis eines Grobkonzepts (wird durch das QT TU erarbeitet) in Zu-
sammenarbeit mit den Teilprojekten. Zu berlicksichtigen sind dabei Aspekte wie
Grundwasserspiegel, Grundwassertemperatur, evtl. elektrische Leitfahigkeit sowie
Stichtagsmessungen von Grundwasserstanden.

- Umsetzung des hydrologischen Monitoringkonzepts in der Ausfliihrung sicherstellen.

- Organisation von Erhebungen / Untersuchungen fir alle von Baumassnahmen be-
troffenen Flachen (auch temporar beanspruchte Flachen). Insbesondere sind fol-
gende Aspekte zur erheben / untersuchen:

o Grundwasserverhaltnisse mit Angaben zu Mittel- und Hochwasserstanden
und zu den Strémungsverhaltnissen.

o Analyse von Interaktionen zwischen Oberflachengewéasser, Grundwasser und
Baugrund.

o Interventionskonzept ehemaliges Munitionslager Mitholz (u.a. Definition von
Massnahmen und ggf. Schutzkonzept fiir den «Naturpark Blausee» (Seespei-
sung und Fischzucht mit Grundwasser)).

- Durchfiihren von allfalligen hydrologischen Erhebungen/ Untersuchungen fiir allfallige
Schutzmassnahmen bezlglich Naturgefahren (auch ausserhalb des Projektperime-
ters). Hinweis: Die Erarbeitung von Schutzmassnahmen bezuglich Naturgefahren ist
Aufgabe des Mandats Fachspezialist/in Naturgefahren.

- Submission, Beschaffung und Leitung (Bauleitung) der Bohrungs- und Sondierungs-
arbeiten, der Grundwasseriberwachung sowie von Laborauswertungen.

- Einholung Einverstandnis bei betroffenen Grundeigentiimern fur Erhebungen / Unter-
suchungen sowie Vereinbarung der Entschadigungen.

- Einholen aller notwendigen Spezialbewilligungen.

- Dokumentation, Auswertung, Interpretation und Beurteilung von Untersuchungser-
gebnissen.

- Erstellung von hydrologischen Gutachten/ Berichten.
- Ermitteln von hydrologischen Kennzahlen zuhanden der Teilprojekte.

- Aufbau eines Modells zur Abbildung und Simulation der hydrologischen Grundwas-
serverhdltnisse bzw. Weiterentwicklung des hydrogeologischen Modells «Runder
Tisch Grundwasser Kandertal».

- Erarbeitung von Empfehlungen fir die Fundationen und Baugrubenabschlisse.

- Erarbeitung von Empfehlungen fur Entwasserung der Baustellen und Installations-
platze.
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- Beurteilung von Massnahmen an Oberflachengewasser (ggf. Umleitung Stegbach).
- Erstellung von hydrologischen Langen- und Querprofilen im Projektperimeter.

- Erstellung von Textbeitrdgen zu Berichten von Dritten (z. B. Technischer Bericht, Um-
weltberichte).

- Hydrologische Baubegleitung (insbesondere Ausfiihrungskontrollen und Zustandsbe-
urteilung).

- Erarbeitung von Massnahmen bei relevanten Abweichungen von Soll- / Schwellen-
werten.

- Unterstutzung des Projektverfassers bei Projektéanderungsantragen.

- Erarbeiten von Empfehlungen fir die Entwésserung der Baustellen und der Installati-
onsplatze, in Zusammenarbeit mit Mandat Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaube-
gleitung.

- Mitarbeit beim Bestimmen der Rahmenbedingungen flr die Baustelleneinrichtungen
sowie fur die Ver- und Entsorgung, beim Erstellen der Allgemeinen und der Besonde-

ren Bestimmungen, sowie den restlichen Submissionsunterlagen (z.B. Submissions-
planen und Baubeschrieb, Projektperimeter, Prif- und Kontrollplan)

- Rechtzeitiges Bereitstellen aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen. Einnehmen
einer aktiven Rolle beim Vorantreiben von Projektoptimierungen und Ausnutzung der
Handlungsspielrdume.

- Gewabhrleisten, dass die perimetertbergreifenden, Ubergeordneten Systeme und de-
ren Anlagenzustande beriicksichtigt werden.

- Beurteilen und Empfehlen von Massnahmen mit hydrologischer Relevanz bei techni-
schen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache mit den Teilprojek-
ten.

- Die Umsetzung der Auflagen und Vorgaben in der Ausfiihrung kontrollieren und si-
cherstellen.

- Prifen der Unterlagen fiir die Ausfiihrung mit hydrologischer Relevanz in Absprache
mit den Teilprojekten.

- Erarbeiten von Vorschlagen fir Massnahmen wahrend der Ausfiuihrung, wenn die ef-
fektiven hydrologischen Verhaltnisse vor Ort von den Annahmen abweichen.

- Erarbeiten von Vorschlagen fiir die Behebung von Méangeln, welche durch die effekii-
ven hydrologischen Verhaltnisse verursacht sind.

- Mitarbeit bei der Erstellung eines Schlussberichts Ausfiihrung mit Verbesserungsvor-
schlagen.

- Bauleitungsleistungen als verantwortlicher Hydrologe fiir die Baustelle.

4.5 Dokumentation

- Fuhren eines Baujournals Hydrologie.

- Fortlaufende Dokumentierung der Projektierungsergebnisse und Archivierung auf der
entsprechenden Plattform.

- Verfassen und zusammenstellen der Dokumente fiir das Ubergeordnete Synthese-
dossier je Projektphase.

46 Termine

Fur das Gesamtprojekt gelten gemass «Bericht Arbeitsgruppe Mitholz» folgende groben Mei-
lensteine:
- Bis 31.10.2022: Erarbeiten Botschatft fur die Finanzierung der Raumung des ehemali-

gen Munitionslagers Mitholz an den Bundesrat
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Voraussichtlich bis Mitte 2023: Bundesbeschluss zur Finanzierung der R&umung des
ehemaligen Munitionslagers durch die Eidgendssischen Réte

Voraussichtlich bis Ende 2024: Plangenehmigungsverfahren Gesamtprojekt abge-
schlossen

Ab 2025 Realisierung der Schutzbauten Strasse und Bahn sowie Beginn Abbau Fels-
formation Dreispitz

Bis Ende 2030 Abschluss Realisierung Schutzbauten Strasse und Bahn, Wegzug der
Bevolkerung aus Gefahrenperimeter umgesetzt

Voraussichtlich 2031 bis 2040 R&umung der Munitionsruckstande

Voraussichtlich 2041 bis 2045 Instandsetzung Projektperimeter und Wiederbesiede-
lung des Dorfes Mitholz
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5 Leistungsumfang
Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen sind Schatzungen und beziehen sich auf die Arbei-
ten, die in den néachsten 10 Jahren anfallen.

Teilprojekt Stunden Reserve

TP «Unterstltzung Bevolkerung» - -

TP «Bauten/ bauliche Unterstutzung» 3’900 1’300
TP «Schutzbauten Strasse» 1’700 350
TP «Schutzbauten Bahn» 200 50
TP «Raumung Munitionsruckstande» 200 50

TP «Entsorgung Munitionsruckstande» - -

TOTAL 6’000 1’750

Tabelle 3: Zusammenfassung des Leistungsumfangs pro Teilprojekt in Stunden.

5.1 Optionen

Im Projekt Mitholz bestehen wesentliche Projektunsicherheiten. Mit der Ausschreibung des
Mandats Hydrologie muss eine ausreichende Flexibilitdt gewahrleistet werden, damit auf An-
passungen im Projekt ohne erneute Ausschreibung reagiert werden kann.

Der Auftraggeber behélt sich deshalb vor:
- das Mandat nach einer Laufzeit von 10 Jahren um zwei Mal funf Jahre zu verléangern,
- das Mandat bei einem Mehrbedarf um maximal 30 % zu erhéhen. Dadurch wiirde der
Gesamtaufwand bei maximal 7'800 Stunden und die Reserve bei maximal 2'300
Stunden (Total 10100 Stunden) liegen.
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6

Prozess Abrufbestellung

Mit der Ausschreibung wird das Leistungsvolumen fir das gesamte Leistungsspektrum ge-
mass Kapitel 4 und 5 inkl. den erforderlichen Reservepositionen fir eine Laufzeit von min-
destens 10 Jahren ausgeschrieben. Die Bestellung der Leistungen erfolgt mit zeitlich und in-
haltlich spezifizierten Abrufbestellungen geméass nachstehendem Prozess.

Arbeitsschritt Absender Empfanger

1. Definition Arbeitspaket fur Abrufbestellung | Leitung TP Beauftragter
(zeitliche und inhaltliche Spezifikation)

2. Offert-Erstellung fur Abrufbestellung Beauftragter L Finanzen Projekt

3. Vertragserstellung fur Abrufbestellung L Finanzen Projekt | Beauftragter

4. Leistungserbringung/Leistungserfassung Beauftragter Leitung TP

5. Abrechnung der Leistung Beauftragter Leitung TP

6. Nachfuhren der Ubersicht Leistungsabrufe | L Finanzen Projekt | Leitung TP
(Restsaldo fur Abrufbestellungen)

7. Information tGber Stand der Arbeiten Leitung TP Leitung QT TU

Tabelle 4: Prozess Abrufbestellung
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7 Schnittstellen
Das Projekt «<R&umung ehemaliges Munitionslager Mitholz» enthalt diverse Schnittstellen,
die innerhalb des Projektes und zu externen Stellen beachtet werden missen.

7.1 Schnittstellen projektintern

Die Schnittstellen innerhalb des Projekts resp. zwischen den Lieferobjekten im Projekt wer-
den mit einer Schnittstellenmatrix grob beschrieben. Zusatzlich werden die Auftrage der ein-
zelnen Lieferobjekte mit separaten Arbeitsauftragen spezifiziert.

Die Schnittstellen des Bereichs Hydrologie zu den Bereichen Geologie (z.B. Abgrenzungen
Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie), Vermessung, 3-D-Modellierung sowie Umwelt, Natur-
gefahren und Umweltbaubegleitung und die Zustandigkeiten werden nach Vergabe der Ar-
beiten definiert und geklart.

7.2 Schnittstellen projektextern

Neben den Tatigkeiten zur RAumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz sind allgemein
insbesondere die Projekte «Teil- oder Vollausbau Létschberg-Basistunnel» unter der Feder-

fuhrung der BLS Netz AG sowie die Aktivitaten rund um die Blausee AG und den Steinbruch
Mitholz zu berlicksichtigen.
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8 Honorar/ Vergitung

Das Honorar fir die Bearbeitung des ausgeschriebenen Mandats ist vom Anbieter mittels
Excel-Datei «Honorartabelle» auszuweisen. Die geschatzten Stunden sind vorgegeben und
den Honorarkategorien zugeordnet.

Samtliche Kosten zur Einhaltung der geforderten Massnahmen von Bund- und Kanton zur
Bekampfung und Eindammung des Coronavirus (COVID-19), sind in die Honoraransétze
einzurechnen.

19/20



Beilagen

. GS VBS, Ehemaliges Munitionslager Mitholz, Risikoanalyse VBS 2020, Bericht vom
4. November 2020

. GS VBS, Variantenevaluation Mitholz, Baustein «Wasser/ Boden», Bericht vom 16.
Januar 2020

GS VBS, Variantenevaluation Mitholz, Baustein «Geologie», Bericht vom 20. Januar

2020

. ASTRA, Machbarkeitsstudie Umfahrung Mitholz, Geologische und hydrogeologische

Verhaltnisse, Bericht vom 8. April 2020, mit Beilagen [4.1, 4.2, 4.3], verfasst von Kel-

lerhals+Haefeli AG

. ASTRA, N06.48 Frutigen — Kandersteg, Kandergrund Notumfahrung Mitholz, Grund-

lagenbeschaffung Hydrogeologie, Bericht vom 10. Dezember 2020, mit Beilagen [5.1,

5.2, 5.4], verfasst von Kellerhals+Haefeli AG

armasuisse Immobilien, Ehemaliges Munitionslager Mitholz, Grundlagenbeschaffung

Baustein «Wasser/Boden», Bericht vom 10. Dezember 2020, verfasst von Keller-

hals+Haefeli AG
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