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1 Einleitung
1.1 Ausgangslage

In der Gemeinde Utzenstorf ist die Schule im Verband «untere Emme» zusammen mit Batterkinden,
Wiler und Zielebach organsiert. Aufgrund der stetig wachsenden Schiilerzahlen und der gestiegenen
Anforderungen an die Schulinfrastruktur wurde die Firma Basler & Hofmann beauftragt die
Schulraumentwicklung zu prifen und den kiinftigen Schulraumbedarf zu ermitteln. In der Folge wurde
fir den Standort Utzenstorf die Arbeitsgruppe «Schulraumplanung» vom Gemeinderat Utzenstorf
eingesetzt, um konkrete Standortvarianten zur Deckung des Raumbedarfs vorzuschlagen.

Aufgrund der Ergebnisse aus der Schulraumentwicklung und den Empfehlungen aus der
Schulraumplanung beabsichtigt der Gemeinderat von Utzenstorf den fehlenden Raumbedarf auf dem
Schulareal des Gotthelfschulhauses neu zu erstellen.

Auf dem Schulareal befindet sich bereits das Kirchschulhaus, in dem die Klassen des Zyklus 1
untergebracht werden. Im Gebadude Gotthelfschulhaus sind die Klassen des Zyklus 3 vorgesehen. Im
Weiteren befinden sich zwei Gebdaude mit je einem Doppelkindergarten auf dem Areal, sowie ein
Mehrzweckgebdude mit einer Dreifachturnhalle. Die Tagesschule befindet sich in der Pausenhalle des
Mehrzweckgebaudes. Fir die fehlenden Raume des Zyklus 2 ist auf dem Areal ein Neubau vorgesehen.
Nach Beurteilung aller Vor- und Nachteile entschied sich der Gemeinderat zur Losungsfindung ein
Qualitatsverfahren in Form eines Studienauftrages im selektiven Verfahren durchzufiihren.

1.2 Zielsetzung

Mit dem Studienauftrag soll eine iberzeugende Losung gefunden werden, welche den betrieblichen,
padagogischen, wirtschaftlichen, architektonischen und stadtebaulichen Anforderungen nachhaltig
gerecht wird.

Der Neubau soll langfristig durch hohe Funktionalitdt einen optimalen zukunftsbezogenen Schulbetrieb
sicherstellen und eine hohe Nutzungsflexibilitdt aufweisen. Zu beachten ist bei der Konzipierung des
Neubaus der stadtebauliche und funktionale Zusammenhang zu den bestehenden Gebauden. Dies gilt
insbesondere auch fiir die bestehenden Aussenanlagen wie Zufahrt und Parkplatzsituation.

Erwartet werden zudem eine hohe Wirtschaftlichkeit bezlglich Erstellungs- und Betriebskosten, hohe
Funktionalitat und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen lber den ganzen Lebenszyklus des
Gebaudes. Ausserdem ist dem sommerlichen und winterlichen Warmeschutz besonders Rechnung zu
tragen.

Insbesondere soll eine wertvolle Gesamtanlage entstehen, die eine grundsatzliche Auseinandersetzung
mit der Frage der Adressierung beinhaltet. Zudem ist wahrend der Bauphase ein unterbruchsfreier
Schulbetrieb sicherzustellen.

1.3 Aufgabenstellung, Betrachtungs- und Bearbeitungsperimeter

Im Verlauf des Verfahrens soll im Dialog mit dem Beurteilungsgremium ein Neubauprojekt fir den
fehlenden Raumbedarf des Zyklus 2 auf dem Areal des Gotthelfschulhauses erarbeitet werden. Aufgrund
der komplexen Rahmenbedingungen des Projektes und den besonderen Bediirfnissen der Nutzer ist von
Seite Auftraggeberin ein Verfahren gewiinscht, bei welchem ein Dialog gefiihrt werden kann, um offene
Fragen und weiterflihrende Erkenntnisse kommunizieren zu kénnen.
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1.3.1 Betrachtungs- und Bearbeitungsperimeter

Betrachtungsperimeter und
Modellauschnitt
75x60cm (1:500)

———  Betrachtungsperimeter und Modellausschnitt
Planungsperimeter

[ ] Planungsperimeter fur Parkierungs- und Erschliessungsfldche
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1.4 Orientierungsplan

1 Kirchschulhaus
2 Mehrzweckgebaude mit 3-fach Turnhalle

10 Hartplatz
11 Allwetterplatz

3 Gotthelfschulhaus 12 Rasenplatz
4 Kindergarten | und |l 13 100m Bahn / Leichtathletik
5 Kindergarten V

14 Parkplatz Militar / Grossanlasse
15 Zugang Militéarunterkunft

16 Tagesschule

17 Spiel- und Pausenplatz

18 Trafostaion

19 Velostander

6 Kindergarten Ill und IV
7 Kirchgemeindehaus

8 Parkplatz |

9 Parkplatz Il
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2 Verfahren
2.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin und Veranstalterin des Studienauftrags ist die
Gemeinde Utzenstorf

Vertreten durch die Abteilung Bau

Hauptstrasse 28

3427 Utzenstorf

2.2 Verfahrensbegleitung

Bernhard Mausli, Dipl. Architekt FH / NDS BWI
Architektur & Bauherrenberatung

Drosselweg 8

3427 Utzenstorf

Tel. 079 208 17 51

E-Mail: bernhard.maeusli@bluewin.ch

2.3 Verfahren und Art des Studienauftrages

2.3.1 Verfahren

Die Auftraggeberin schreibt den Studienauftrag im offenen selektiven Verfahren geméass GATT/WTO und
den gesetzlichen Grundlagen {iber das 6éffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (OBG und OBV)
aus. Fir die Durchfiihrung des Verfahrens gilt subsidiar die Ordnung fir Architektur- und
Ingenieurstudienauftrage SIA 143, Ausgabe 2009.

2.3.2 Sprache
Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefihrt.

2.3.3 Varianten
Jedes Biiro darf nur eine Lésung einreichen, Projektvarianten oder Teilstudien sind nicht erlaubt.

2.4 Beurteilungsgremium

Das Gremium setzt sich wie folgt zusammen:

Stimmberechtigte Fachmitglieder

- Rolf Nothiger dipl. Architekt FH SIA, Worb (Vorsitz Beurteilungsgremium, Fachmitglied)
- Ulrike Schroer, Architektin SIA, Professorin an der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau
- Boris Szélpal, Prof. M.A.A, Dipl.-Architekt FH SIA MREM

- Eva Diem, Architektin MAG Wohlen b. Bern (Fachmitglied Ersatzmitglied)
Stimmberechtigte Sachmitglieder

- Annekathi Schwab, Hauptschulleiterin Utzenstorf

- René Fischer, Gemeinderat Ressort Finanzen und Liegenschaften

- Cécile Schneider, Schulleiterin Utzenstorf (Ersatz Fachmitglied)
Beratende Experten und Expertinnen

- Christine Christen, Gemeinderatin Ressort Bildung und Kultur

- Marc Streit, Gemeinderat Ressort Bau

- Christina Stiirchler, Prasidentin Schule unter Emme

- Urs Kdsermann, Baukommission

- Hanspeter Rentsch Leiter Abteilung Bau

- Sebastian Steiner, Hauswart Schulanlage

- Peter Grossenbacher, Kirchgemeinde

- Denkmalpflege

- Kostenplaner

Das Beurteilungsgremium zieht bei Bedarf weitere Experten bei.
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2.5 Ausschreibung, Teilnahmeberechtigung und Verbindlichkeitserklarung

2.5.1 Ausschreibung
Die Publikation erfolgt auf www.simap.ch.

2.5.2 Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme berechtigt sind Biiros von Architekten und Architektinnen, die kumulativ folgende
Kriterien erfillen:

a. Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-
Ubereinkommens iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit der Staat Gegenrecht gewéhrt,
sofern sie gemdss den Bestimmungen ihres Geschaftssitzes zur Berufsausilibung als Architekt zugelassen
sind (in der Schweiz Hochschuldiplom oder Fachhochschuldiplom bzw. HTL-Diplom oder Eintrag im Reg.
A oder B). Bewerbende aus dem Ausland haben den entsprechenden Beleg bei der Anmeldung
beizulegen.

b. Kein Abhadngigkeitsverhaltnis zum Veranstalter oder zu Mitgliedern des Beurteilungsgremiums. Es
gelten die Bestimmungen gemass Wegleitung SIA «Befangenheit und Ausstandsgriinde». Die
diesbezligliche schriftliche Unbefangenheitserklarung (Beilage 1) gilt als zwingende Voraussetzung der
Teilnahmeberechtigung.

2.5.3 Verbindlichkeitserklarung

Mit der Teilnahme am Studienauftrag anerkennen die Teilnehmenden die Programmbestimmungen und
die Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen. Die Teilnehmenden erklaren durch die
Teilnahme verbindlich, auf Geheiss der Veranstalterin die notigen Belege zur Bestatigung der Bezahlung
von Steuern und Sozialabgaben einzureichen. Ebenso erklaren die Teilnehmenden verbindlich, dass
weder Betreibungen noch gerichtliche Verfahren gegen sie im Gange sind, welche mit der vorgesehenen
Aufgabe unvereinbar sind.

2.6 Entschadigung

Die Praqualifikationsphase wird nicht entschadigt.

Die beauftragten Biros erhalten fiir ihre termingerechte und vollstandig eingereichte Studie je eine
pauschale Entschadigung von CHF. 25'000.- (inkl. Entschadigung fiir das Modell und Nebenkosten, inkl.
MwsSt.) Die Entschadigung erfolgt nach termingerechter Abgabe und Erfillung der Aufgabenstellung
gemass Programm. Die Kosten fir allfallig beigezogene Spezialisten und die aus ihren Arbeiten
entstehenden Nebenkosten tragen die Teilnehmer selbst. Fiir beigezogene Spezialisten besteht kein
Anspruch aus diesem Verfahren auf irgendeine Auftragserteilung seitens der Veranstalterin.

2.7 Weiterbearbeitung

2.7.1 Empfehlung zur Weiterbearbeitung

Die Gemeinde Utzenstorf beabsichtigt die Verfasser des zur Weiterbearbeitung empfohlenen Projektes
als Gesamtleiter mit 100% Teilleistungen zu beauftragen. Bei wesentlichen Programmverstdssen bleibt
Art. 22 SIA-Ordnung 143 (Ausgabe 2009) vorbehalten. Sie behilt sich jedoch vor, die Leistungen
Ausschreibung und Realisierung separat zu vergeben, falls ein Planungsbiiro nicht iber die nétige
Erfahrung im Baumanagement verfiligt. Den Planungsbiiros werden somit mindestens 64,5%
Teilleistungen zugesichert. Die Auftragserteilung erfolgt vorbehaltlich einer Unmoglichkeit der
Projektrealisierung durch mogliche Hindernisse planungsrechtlicher, nachbarrechtlicher oder politischer
Art und unter dem Vorbehalt der Kreditbewilligungen durch die entsprechenden Gremien.

2.7.2 Konditionen der Auftragserteilung

Die Projektphasen werden einzeln freigegeben. Die Planungsarbeiten werden nach den Empfehlungen
der KBOB und der SIA-Ordnung 102 (Ausgabe 2014) in Auftrag gegeben, wobei die Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen ibergeordnet Vertragsbestandteil werden.

Die notwendigen Fachplanermandate werden separat ausgeschrieben.

Die Honorierung der Leistungen von Architekten erfolgt in Abhangigkeit der Baukosten gemass den
nachfolgenden Rahmenbedingungen.

Ordnung SIA 102 Ausgaben 2014
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Honorarberechtige Bausumme B = projektspezifisch, mit Landschaftsarchitekt Umgebung = 50%,
Ausstattung = 50%, Spezieller Tiefbau = 50%

Koeffizienten: Z1= 0,062 ; Z2 = 10,58

Leistungsanteil g = 100%

Schwierigkeitsgrad n = 1,0

Anpassungsfaktorr=1,0

Teamfaktor i = max. 1,0

Sonderleistungsfaktor s = 1,0

Stundenansatz h = 125.-- exkl. MwsSt.

Nebenkosten werden mit pauschal 4% der Honorarsumme vergiitet. Gesamtleitung eingerechnet.

2.8 Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt grundsatzlich bei den Projektverfassern. Die eingereichten Unterlagen und
Modelle gehen in das Eigentum der Auftraggeberin lber. Die Veranstalterin darf die Projekte nur unter
vollstandiger Angabe der Autoren veroffentlichen. Ein spezielles Einverstandnis der Autoren ist dazu
nicht notig. Im Falle einer Auftragserteilung gilt bezliglich dem Urheberrecht Art. 16 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen des KBOB fiir Planerleistungen.

2.9 Rechtsmittel

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach Publikation, beim Regierungsstatthalteramt
Emmental, Amthaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau i. E. schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerde muss einen Antrag und eine Begriindung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben.
Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten
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3 Praqualifikation

3.1 Allgemeines

Es werden maximal vier fir die Losung der Aufgabe am besten qualifizierten Architekturbiiros vom
Beurteilungsgremium ausgewahlt, welche am Studienauftrag teilnehmen.

3.2 Termine Praqualifikation

Publikation Praqualifikation simap 16. August 2021
Frist Eingabe Bewerbung 17. September 2021, 11.30 Uhr
Entscheid Praqualifikation 18. Oktober 2021

3.3  Zulassungs- und Eignungskriterien

3.3.1 Zulassungskriterien

— Vollstandigkeit und termingerechte Einreichung der Unterlagen

— unterschriebene Selbstdeklaration (Beilage 1)

— unterschriebene Unbefangenheitserklarung (Beilage 1)

Bewerbende, welche eines der obenstehenden Kriterien nicht erfiillen, werden vom Verfahren
ausgeschlossen.

3.3.2 Eignungskriterien

Die Bewerbungen werden vom Beurteilungsgremium gemass folgenden Eignungskriterien beurteilt:
Projektreferenzen

Es sind 2 Referenzobjekte des Architekturbiiros gem. den Formatvorgaben unter Ziff. 3.4 zu
dokumentieren. Die Projektreferenzen miissen mit der gestellten Aufgabe vergleichbar sein. Dabei
werden fiir alle Referenzen folgende Kriterien beurteilt:

— Verfahren in dem das Referenzobjekt durchgefiihrt wurde

— Bauart des Referenzprojektes (Neubau, Umbau, Sanierung etc.)

— Umfang erbrachte Leistungen (SIA-Leistungsphasen) im Referenzprojekt

— Aktualitat (Jahr der Inbetriebnahme) des Referenzprojektes

— stadtebaulicher Kontext des Referenzprojektes

— architektonischer Ausdruck des Referenzprojektes

— Funktionalitat des Referenzprojektes

Zur Uberpriifung der Eignung behilt sich die Veranstalterin vor, zusatzlich folgende Nachweise
einzufordern: Referenzauskiinfte, Handelsregisterauszug, Betreibungsregisterauszug.

3.4 Einzureichende Bewerbungsunterlagen

Alle Bewerber haben folgende Unterlagen auf weissem Papier einzureichen (digitale Eingaben sind nicht
zugelassen und werden von der Praqualifikation ausgeschlossen):

a. 2 Referenzprojekte

Die Referenzprojekte sind so darzustellen, dass eine Beurteilung der geforderten Qualitaten
(stadtebaulicher Kontext, architektonischer Ausdruck, Funktionalitat) flr die vorhandene
Aufgabenstellung moglich ist.

Umfang: Max. 4 Seiten DIN A3 (2 Seiten pro Referenz), Querformat, einseitig bedruckt, ungefaltet und
ungebunden.

b. Beiliegendes Bewerbungsformular (Beilage 1) vollstandig ausgefiillt. Darin sind enthalten:
Allgemeine Angaben, Angaben (ber die Projektreferenzen.

c. Selbstdeklaration inkl. Verbindlichkeits- und Unbefangenheitserklarung zur Erfillung der
Teilnahmeberechtigung (Beilage 1) vollstandig ausgefiillt.

3.5 Bewerbungsfrist und Eingabeort

Die Bewerbungsunterlagen miissen verschlossen und mit den Vermerken «Prdqualifikation
Studienauftrag Schulhaus» sowie «Bitte Couvert nicht 6ffnen» beschriftet sein.
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Samtliche von den Bewerbenden eingereichte Dokumente werden vertraulich behandelt und missen
bis am 17. September 2021, 11.30 Uhr an der Abgabestelle eingetroffen sein. Die Verantwortung fir die
rechtzeitige Bewerbung liegt bei den Teilnehmenden. Der Poststempel ist nicht massgebend.

Eingabeort / Adresse:
Gemeinde Utzenstorf
Abteilung Bau
Hauptstrasse 28

3427 Utzenstorf

Offnungszeiten Mo - Fr: 08.00-11.30 Uhr
Mo, Di, Do:  14.00 - 17.00 Uhr

Der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis fiir die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung
sicherzustellen. Zu spat eintreffende Bewerbungen werden nicht mehr beriicksichtigt.

3.6 Bewertung

Bewertet werden die Projektreferenzen aufgrund ihrer Qualitdt und Vergleichbarkeit zur
Aufgabenstellung. Die aufgefiihrten Eignungskriterien werden gleichgewichtet.

Jedes Kriterium wird mit einer Note zwischen 0 - 5 bewertet (inkl. halbe Noten). Anschliessend werden
pro Kriterium die Wertungen mit den Gewichtungen multipliziert. Die vier Eingaben mit der hochsten
Punktzahl werden fir die Teilnahme am Studienauftrag ausgewahilt.

Bewertung der Kriterien

Note N | Bezogen auf die Vergleichbarkeit Bezogen auf die Qualitdt der Angaben
Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag
zur Zielerreichung

4 Gute Erflllung Qualitativ gut

Durchschnittliche Qualitat, den Anforderungen
der Ausschreibung entsprechend

Angaben ohne ausreichenden Bezug zum

5 Sehr gute Erfillung

3 Genligende Erflllung

2 Ungenligende Erflllung

Projekt
1 Sehr schlechte Erfillung Ungeniigende, unvollstidndige Angaben
0 Nicht beurteilbar Keine Angaben

Halbe Zwischennoten sind mdoglich.

3.7 Vorprifung, Entscheid und Rechtsmittel

3.7.1 Vorpriifung
Die Vorprifung der eingereichten Bewerbungen erfolgt durch die Verfahrensbegleitung.

3.7.2 Entscheid
Der Entscheid zur Auswahl fiir den Studienauftrag erfolgt durch den Gemeinderat Utzenstorf auf Antrag
des Beurteilungsgremiums. Entscheide in Ermessensfragen konnen nicht angefochten werden.

3.7.3 Rechtsmittel

Die Auftraggeberin teilt im Rahmen des Beschaffungsverfahrens den Praqualifikationsentscheid mit
einer Verflgung schriftlich mit. Gegen diese Verfligung kann innert 10 Tagen, beim
Regierungsstatthalteramt Emmental, Amthaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau i. E. schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begriindung enthalten; die Beweismittel
sind anzugeben. Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
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4 Ablauf Studienauftrag

4.1 Termine Studienauftrag

Die nachfolgenden Termine sind orientierend:

Startsitzung Studienauftrag, inkl. Begehung | 22. Oktober 2021
Schriftliche Fragestellung 12. November 2021
Schriftliche Beantwortung Fragen KW 47/2021
Zwischenbesprechung 01. Dezember 2021
Eingabefrist Studienauftrag 19. Januar 2022
Schlussprasentationen/Jurierung 26. Januar 2022
Mitteilung Entscheid KW 6/7 2022

Die Schliisselperson hat sowohl an der Startsitzung wie auch an den Zwischenbesprechung und der
Schlussprasentation teilzunehmen.

4.2 Unterlagen/Grundlagen Studienauftrag

Den Teilnehmern des Studienauftrags werden die nachfolgenden Unterlagen fiir den Studienauftrag zur
Verfligung gestellt. Der entsprechende Link wird nach Ablauf der Beschwerdefrist den Teilnehmendes
Studienauftrags mitgeteilt werden:

- Geometerdaten Situationsplan mit Hohenkurven

- Bestandesplane

Durch die Auftraggeberin wird an der Startsitzung ein Modell im Massstab 1:500 abgegeben.

4.3  Startsitzung und Begehung

Unmittelbar nach Ablauf der Beschwerdefrist werden die ausgewahlten Bliros zur gemeinsamen
Startsitzung mit Begehung des Schulareals eingeladen. Mit dieser Einladung werden auch die definitiven
Termine des Studienauftrages kommuniziert. Die Modellgrundlage wird den Teilnehmenden an der
Startsitzung ausgehandigt.

An der Begehung werden keine Fragen zum Inhalt respektive Programm des Studienauftrages
beantwortet, aber schriftlich entgegengenommen.

4.4 Fragestellung und Fragebeantwortung

Die Teilnehmenden haben die Mdglichkeit. Fragen zum Studienauftrag zu stellen. Diese sind spatestens
bis 12. November 2021 schriftlich (Posteingang) oder per E-Mail (bernhard.maeusli@bluewin.ch.) an die
Verfahrensbegleitung zu richten. Die Fragen und Antworten werden den Teilnehmenden in KW 47 /
2021 anonymisiert per E-Mail zugestellt.

4.5 Zwischenbesprechung

Die Zwischenbesprechung findet am 1. Dezember 2021, als Werkstattgesprache zwischen den
jeweiligen Teilnehmern (einzeln) und dem Beurteilungsgremium, statt. Fiir die Zwischenbesprechungen
ist eine Dauer von jeweils ca. 1 Stunde pro Teilnehmer vorgesehen. Zeit und genauer Ablauf werden den
Teilnehmenden rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Zwischenbesprechung hat folgende Schwerpunkte:

a) Gestaltung: Konzept und Identitat, Eingliederung ins Schulareal mit Aussenraum,
Gesamterscheinung der Anlage

b) Nutzung: Uberpriifung Raumprogramm, funktionale Zusammenhinge, raumliche
Nutzungsanordnung

c) Wirtschaftlichkeit: Einfachheit der Systeme

4.6 Hinweise fiir die Weiterbearbeitung

Das Beurteilungsgremium verfasst folgend auf die Zwischenbesprechung an alle gerichteten,
allgemeingiiltigen Hinweise. Diese werden den Teilnehmenden bis spdtestens Ende der auf die jeweilige
Zwischenbesprechung folgende Woche per E-Mail zugestellt.
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4.7 Schlussprasentation

Die Teilnehmenden erhalten anlasslich der Schlussprasentation vom 26. Januar 2022, jeweils 30
Minuten Zeit, um ihre Projekte vorzustellen. Darauf folgt eine 30-miniitige Fragerunde durch das
Beurteilungsgremium. Die Plane und das Modell des jeweils prasentierenden Teilnehmers werden vor
Ort angebracht sein. Zudem steht fiir die Prasentation ein Beamer zu Verfiligung. Die Form der
Prasentation ist den Teilnehmenden freigestellt. Die Prasentationen erfolgen nicht in Anwesenheit der
weiteren Teilnehmenden.

4.8 Erwartete Arbeiten

4.8.1 Zwischenbesprechung

— Umgebungsplan der gesamten Anlage. M 1:500

—  Modell mit volumetrischen Setzungen von mdéglichen Volumen

— Konzept-Grundrisse. -Schnitte und -Fassaden Mst. 1:200. Aus den Grundrissen/Schnitten muss die
Organisation im Gebaude (Nutzungsanordnung) ersichtlich sein.

4.8.2 Schlussdossier

Das abzugebende Schlussdossier enthalt folgende Unterlagen:

a) Plane

Umfang: maximal 6 Plane. Format DIN AO. die folgenden Angaben sind enthalten:

— Situationsplan (genordet) als Dachaufsicht Gber den gesamten Betrachtungsperimeter mit
Fussgangerverbindungen, Zugdangen und Zufahrten. M 1:500

— Umgebungsgestaltungsplan (genordet) auf der Ebene der Erdgeschosse iber den gesamten
Bearbeitungsperimeter mit Grundrissen der Erdgeschosse, detaillierter Umgebungs- und
Freiraumgestaltung, M 1:200

— Zum Projektverstandnis notwendige Grundrisse. Schnitte und Ansichten (alle genordet) M 1:200
(inkl. Terrain)

— Fassadenschnitt (Ausschnitt). M1:20 mit Fassadenansicht (Materialisierung)

— Schwarzplan (genordet). M 1:2000

— Zum Verstadndnis notwendige Erlauterungen. Grafiken. Visualisierungen

— Verkleinerungen der Plane auf DIN A3

b) Modell

— Darstellung Projekt auf abgegebenem Modell (neu modelliertes Terrain und Gipsvoluminas weiss
gespritzt inkl. Vegetation)

c) Hauptmengen

Umfang: Eine Seite. Format DIN A3, mindestens die folgenden Angaben sind enthalten:

— Gebdudevolumen nach SIA 416

— Hauptnutzflache, Nettogeschossflache und Konstruktionsflache nach SIA 416

— Bearbeitete Umgebungsflache

Die Unterlagen sind mit dem Firmennamen und dem Vermerk «Projektstudie Schulhaus» zu

kennzeichnen. Der Studienauftrag ist nicht anonym.

Die Unterlagen sind in Papierform und im PDF-Format auf einem USB-Stick abzugeben.

4.9 Beurteilungskriterien

49.1 Gestaltung

— Eingliederung in das Schulareal und in den schulischen Kontext

— Konzept (stadtebaulich und architektonisch), Identitat, Ausstrahlung
— Gesamterscheinung der Anlage

— Formale Qualitat der Bauten, Anlagen und Aussenraume

— Architektonische Umsetzung

— Aussenraum und Erschliessung

4.9.2 Nutzung
— Funktionale Zusammenhéange (innere Organisation und Zweckmassigkeit)
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— Qualitat der raumlichen Nutzungsanordnung (nutzerfreundliche Bauweise)
— Grundrissgestaltung. Veranderbarkeit und Flexibilitat
— Behaglichkeit, Belichtung, Besonnung, Beschattung, Beliiftung, Okologie

4.9.3 Kosten

— Erstellungskosten (Projektkennwerte auf Basis Volumen- und Flachenberechnung nach SIA 416)
— Lebenszykluskosten (Betriebs- und Unterhaltskosten)

— Wertbestandigkeit von Konstruktionen und Materialien. Einfachheit der Systeme

Aus der Reihenfolge der Kriterien lasst sich keine Gewichtung oder Prioritdt ableiten. Die Hauptkriterien
(Gestaltung, Nutzen, Kosten) sind gleichgewichtet. Die Unterkriterien sind nur im Verbund zu bewerten
und kdnnen daher nicht einzeln gewichtet werden.

4.10 Eingabefrist

Das Schlussdossier gem. Ziff. 4.8.2 muss vollstandig (Modell erst zur Schlussbesprechung) und
fristgerecht an folgende Adresse eingereicht werden.

Eingabeort:

Gemeinde Utzenstorf

Abteilung Bau

Hauptstrasse 28

3427 Utzenstorf

Offnungszeiten Mo - Fr: 08.00-11.30 Uhr
Mo, Di, Do:  14.00-17.00 Uhr

Eingabefrist: 19. Januar 2022, 11.30 Uhr

Die Unterlagen missen verschlossen und mit dem Vermerken «Studienauftrag Schulhaus» sowie «Bitte
Couvert nicht 6ffnen» beschriftet sein.

Samtliche von den Bewerbenden eingereichte Dokumente werden vertraulich behandelt und missen
bis am 19. Januar 2022, 11.30 Uhr an der Abgabestelle eingetroffen sein. Die Verantwortung fir die
rechtzeitige Bewerbung liegt bei den Teilnehmenden. Der Poststempel ist nicht massgebend.

4.11 Vorprifung, Entscheid, Rechtsmittel, Ausstellung

4.11.1 Vorpriifung
Die Vorprifung der eingereichten Projekte erfolgt durch die Verfahrensbegleitung und weitere
Experten.

4.11.2 Entscheid

Der Entscheid Gber das zur Weiterbearbeitung empfohlene Projekt erfolgt durch den Gemeinderat von
Utzenstorf. Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen konnen nicht angefochten
werden. Die Teilnehmenden wird voraussichtlich in KW 6/7 2022 der Entscheid mittels Verfugung
mitgeteilt. Gleichzeitig wird der schriftliche Schlussbericht zur Projektstudie den Teilnehmenden
zugestellt.

4.11.3 Rechtsmittel

Die Auftraggeberin teilt im Rahmen des Beschaffungsverfahrens den Zuschlagsentscheid mit einer
Verfligung schriftlich mit. Gegen diese Verfligung kann innert 10 Tagen, beim Regierungsstatthalteramt
Emmental, Amthaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau i. E. schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerde muss einen Antrag und eine Begriindung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben.
Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
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5 Rahmenbedingungen

5.1 Vorgaben der Auftraggeberin

5.1.1 Kirchschulhaus

Das Kirchschulhaus soll unter Beibehaltung der Strukturen saniert und auf den aktuellen Technischen-
und Sicherheitsstandard gebracht werden. Dieses Vorhaben ist nicht Bestandteil dieses
Studienauftrages.

5.1.2 Gotthelfschulhaus

Das erhaltenswerte Gotthelfschulhaus soll ebenfalls technisch in Stand gesetzt werden. Zudem sind
Strukturanpassungen und die Schaffung von Gruppenraumen vorgesehen. Auch diese Arbeiten sind
nicht Bestandteil dieses Studienauftrages.

5.1.3 Kindergarten

Die Kindergarten lll und IV aus dem Jahr 2017 sind auf dem neusten Stand und bleiben unverdandert im
Bestand.

Die Kindergarten | und Il sind teilweise sanierungsbedirftig und es fehlt zusatzliche Flache. Dieses
Manko kénnte am bestehenden Standort behoben werden.

Der Kindergarten V ist zurzeit im Untergeschoss des Gotthelfschulhauses untergebracht. Fiir diesen soll
im Zusammenhang mit dem Studienauftrag ein neuer Standort gefunden werden.

Im Studienauftrag kann bei einem im Gesamtkontext stehend optimalen Losungsvorschlag ein neuer
Standort zusammen mit dem Kindergarten | und Il vorgeschlagen werden. Die Kindergarten | und Il
wiirden in diesem Fall riickgebaut.

5.1.4 Sportanlagen

Die Sportanlagen sollen in ihrer Funktion und Grdsse grundsatzlich beibehalten werden.

Im Studienauftrag kann bei einem im Gesamtkontext stehenden optimalen Losungsvorschlag eine
(teilweise) Verlegung von Sportanlagen in Betracht gezogen werden.

5.1.5 Klassenzimmer und Gruppenraume

Im Neubau soll eine flexible Nutzung von Klassenzimmern und Gruppenrdaumen fiir den Zyklus 2
ermoglicht werden. Gruppenrdaume und Klassenzimmer sind aneinander angrenzend anzuordnen und
direkt miteinander zu verbinden. Zusatzlich direkt erschlossene Gruppenraume erhéhen die
Nutzungsflexibilitat, da diese von mehreren Klassen unabhangig genutzt werden kénnen. Interne
Verbindungen erlauben das Zusammenschalten mehrerer Klassenzimmer und Gruppenrdume zu einer
grosszigigen Lernlandschaft. Diese soll situationsbezogen mit einfachsten Mitteln in den Korridor
erweitert werden kdnnen. Nur so kann dem hohen Individualisierungsbedarf eines zeitgeméassen
Unterrichts Rechnung getragen werden (kooperative Lernformen, Schiiler mit individuellem
Unterstilitzungs- und Férderbedarf, etc.

5.1.6 Ausstattung der Klassenzimmer

Die Klassenzimmer im Neubau sollen gentigend Stauraum (Ablageflachen und abschliessbare, teils
raumhohe Einbauschrdnke) bieten, grossziigige Fensterflachen aufweisen und mit Wandtafel,
Aktivboard, Magnet und Pinnwadnden sowie einem Visualizer ausgestattet sein. Sie sind auf
Klassengrossen bis 26 Schilerinnen und Schiiler ausgelegt (maximale Klassengrésse im Normalbereich
gemass kantonalen Richtlinien fiir die Schiilerzahlen).

5.1.7 Korridore und Garderoben

Die Korridore im Neubau dienen auch dem Aufenthalt in Pausen, fir Gruppenunterricht oder
selbstgesteuertes Lernen und als Garderobenbereich (méglichst nahe bei der Klasse). Fiir die Garderobe
ist von einem Bedarf von mindestens 6 Laufmetern je Klasse auszugehen. Sie ist mit einer Sitzbank, einer
Schuhablage und Aufhangevorrichtungen auszustatten.
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5.2 Allgemeine Rahmenbedingungen

5.2.1 Baurechtlicher Rahmen

ZON G Schule mit Turnhallen, Aussensportanlagen, Mehrzweckgebaude, Kirchgemeindehaus, Pfarrhaus
mit Ofenhausmilitdrische Nutzungen, Schulraumerweiterung.

Erweiterungen oder Erneuerungen, Grenzabstiande: kA5 m, gA 10 m,

Fht:13m,GH: 17.5m

Vollgeschosse: 4

Gebiet mit Mindestdichte (schraffierter teil Parzelle 219) GFZo = 0.6

Legende
Festlegungen

- W2 Wohnzone zweigeschossig Gebiet mit Mindestdichte gemaéss Art. 4 Abs. 3 BauR

- W3 Wohnzone dreigeschossig m Larmempfindlichkeitsstufe ES Ill aufgestuft

- WG2 Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig . ¢ Ortsbildschutzgebiet
(I XX XXX ]

WG3 Wohn- und Gewerbezone dreigeschossig Wl Aufforstungszone

A1 Arbeitszone 1 === Wald-Baulinie
A2 Arbeitszone 2 — == Neue verbindliche Waldgrenze nach Art. 10 Abs. 2 WaG

A3 Arbeitszone 3

A4 Arbeitszone 4 Hinweise

Landeskoordinaten der Zonengrenze
Z6N Zone fur offentliche Nutzungen

Baugruppe gemass Bauinventar
ZSF Zone fur Sport- und Freizeitanlagen

Schutzenswertes Gebgude
GrZ Grunzone

| I8

Erhaltenswertes Gebaude
Spielflache nach Art. 14 BauR

+= = Bestehende verbindliche Waldgrenze nach Art. 10 Abs. 2 WaG
BH Bauernhofzone

Wald
—————
i_ | Gemeindegrenze
ZPP Zone mit Planungspflicht s———

CHEERERECD

Bahnareal

U0 Uberbauungsordnung

[
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5.2.2 Gewasserkarte

Naturgefahren

Gewasserraum erhebliche Gefahrdung

mittlere Gefahrdung

NN :
m Gewasserraum in dicht bebautem Gebiet [~ o

(nicht abschliessend bezeichnet) [

Gewasserraum 27 Meter geringe Gefahrdung
Gewasserraum 20 Meter ’:] Gefahrenhinweiszone mit Hinweis
gem. Gefahrenhinweiskarte 1997

und Silva Protect Karte
Gewasserraum 18 Meter

Gewasserraum 17 Meter Hinweise:

Gewasser gem. Vermessungs-

z grundlage und Gewasserplan der
Gewasserraum 16 Meter [j Gemeinde (offen / eingedolt / iiberdeckt)

e GEWASSEITAUM 14 Meter [:] Wald

Gewasserraum 11 Meter — - — - GEMeEINdegrenze
7777, Bereich Schlossweiher (Gewasser- e e Hochspannungsleitun
%//////////% raum situativ mit KDP festzulegen) p 8 g
Naturschutzgebiet (kantonal)
Auengebiet (national)

Bauzone (inkl. Bauernhofzone)

16



Schulraumerweiterung Gemeinde Utzenstorf / Studienauftrag mit Praqualifikation

5.2.3 Sommerlicher Warmeschutz

Der sommerliche Warmeschutz soll durch folgende Massnahmen sichergestellt werden:
— Guter dusserlicher Sonnenschutz

— Kleine interne Warmelasten

— Geeignete Grundrissformen und Raum- und Fassadengeometrien

— Genligende thermische Masse

— Nachtauskiihlung

5.2.4 Energieversorgung
Warmeversorgung erfolgt mit bestehender Grundwasserwarmepumpe im Gotthelfschulhaus.
Der Neubau soll einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden

5.2.5 Energie und Umwelt

Es gelten die Grundséatze der Nachhaltigkeit. Bei der Planung und Ausfihrung sind im Sinne eines
ressourcenschonenden und umweltvertriglichen Bauens dkologische Uberlegungen von Anfang an mit
einzubeziehen. Diese miissen in Rahmen der Gesamtplanung schliissig und in ihren Zusammenhang
untereinander sinnvoll und wirksam sein (SIA 112/1). Der Minergie-Standard ist anzustreben.

5.2.6 Luftqualitdt in Schulraumen

Die gute Luftqualitdt in den Schulrdumen ist ein besonderes Anliegen. Durch friihzeitige Integration des
Laftungsaspektes in die Planung sollen nachhaltige Losungen bzw. Lowtech-Prinzipien gefunden werden,
die sowohl beziglich Energieeffizienz, Raumluftqualitat als auch Kosten optimiert sind (SIA 180:2014
Warmeschutz, Feuchteschutz und Raumluftqualitdt in Gebauden).

5.2.7 Behindertengerechtes Bauen

Gemass BaugG, Art 22 miissen neue 6ffentlich zugangliche Bauten und Anlagen fiir Behinderte zuganglich
und nutzbar sein. Bei der Projektierung ist die Norm SIA 500 "Hindernisfreie Bauten" massgebend.
Zudem ist das Merkblatt "Hindernisfreie Schulbauten: Gesetzliche Grundlagen, Anforderungen und
Umsetzung" vom Dezember 2010 der Fachstelle Procap Bauen einzuhalten.

5.2.8 Brandschutz

Flr diesen Studienauftrag sind die Brandschutz-Richtlinien der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen VKF verbindlich. Die aktuellen Brandschutz-Richtlinien sind in elektronischer Form
verfugbar unter: http://www.vkf.ch/Brandschutzvorschriften. Insbesondere wird auch auf die
Brandschutzarbeitshilfe «Schulbauten» (Stand 17.05.2018) verwiesen.

5.2.9 Tragwerks-und Erdbebensicherheit
Es gelten die SIA 260ff. Die geltenden Normen sind vollumfanglich einzuhalten.

5.2.10 Schutzraumpflicht
Fir das vorgesehene Bauvorhaben besteht keine Schutzraumbaupflicht.

5.2.11 Geologische Verhiltnisse
Der Baugrund kann als kiesig, sandig, schwach siltig, steinig beige bezeichnet werden. Der
Grundwasserspiegel wurde am 14.12.2016 auf 475.74 m i.M. gemessen.

5.2.12 Bauen unter laufendem Schulbetrieb

Die Bauarbeiten missen so ausgefiihrt werden, dass der Schulbetrieb moglichst ungestort bleibt. Der
Baustellensicherung ist spezielle Beachtung zu schenken. Bau und Schulbetrieb missen vollstandig
getrennt sein.

5.2.13 Zufahrt / Parkierung

Die Zufahrt zur Schulanlage ist bereits heute zu den Stosszeiten ein Hotspot beziglich
Autoverkehr/Abholdienst der Schiler*innen im Bereich Gotthelfstrasse. Durch die Entwicklung und
Mehrbelegung des Areals werden sich die Verkehrsprobleme verscharfen und Konflikte (sowohl
zwischen MIV und Fuss-/ Veloverkehr wie auch innerhalb MIV) ausweiten. Aus diesem Grund sollen
folgende Stossrichtungen auf dem Areal berticksichtigt werden:

— Optimierung Verkehrsregime um die Schulanlage zugunsten Fuss- und Veloverkehr
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— Verbesserung PW-Parkierung, Konzentration der Parkierung, Trennung vom Schulbetrieb

— Verbesserung Veloparkierung

Insgesamt sollen fiir die Besucher der Schulanlage und Mehrzweckhalle 66 PW-Parkplatze davon 3 IV
Platze zur Verfligung stehen.

Dazu sollen insgesamt 250 moglichst gedeckte Veloabstellflachen zur Verfligung stehen.

5.2.14 Denkmalpflegerische Einstufung

1. Brunnen von 1957 Baugruppe A K-Objekt
erhaltenswert

2. Schulhaus von 1953/54, sog. "Gotthelfschulhaus"
erhaltenswert; erweitert durch Mehrzweckgebaude

1990-1992

3. Brunnen von 1955 erhaltenswert
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6 Raumprogramm

6.1 Erforderliches Raumprogramm Zyklus 2

Nr. | Raum An- m2 pro | m2 Bemerkungen
zahl Raum total
01 | Windfang 1 projektspezifisch
0la | Foyer 1 144 144 | als Mehrzweckraum nutzbar
02 | Klassenzimmer 12 72 864
03 | Gruppenraum 6 36 216
04 | Garderoben 12 im Korridor
05 | Arbeitsbereich Lehrpersonen 1 63 63 Einzelarbeitsplatze inkl. Kopierraum
06 | Aufenthaltsbereich 1 63 63 | mit Teeklche
Lehrpersonen
07 | Bilro Schulleitung 1 18 18 | 3 Arbeitsplatze
08 | Sitzungszimmer Schulleitung 1 18 18
07 | WCD/H - - - pro Geschoss, projektspezifisch
08 | WC Lehrpersonen D/H/IV - - - projektspezifisch
07 | Putzraum - 10 - pro Geschoss 1 Stiick
08 | Aufzugsanlage 1 - - rollstuhlgangig
09 | Technikraum 2 15 30
10 | Pausenfldache gedeckt - - - projektspezifisch
11 | Pausenflache ungedeckt - - - projektspezifisch
12 | Veloabstellflache 250 gedeckt
13 | Parkplatze 66 davon 3 x Behindertenparkplatze

6.2 Erforderliches Raumprogramm Kindergarten |, Il und V als Option

Nr. | Raum An- m2 pro | m2 Bemerkungen
zahl Raum total
Klassenzimmer, Basisstufe 3 75 225 | Zyklus 1
Gruppenraum Basisstufe 3 25 75
Garderobe 3 20 60
Kiiche 1 20 20
Materialraum innen/aussen 6 10 60
Reinigungsraum 1 10 10
Entsorgungsraum 3 10
Technikraum 1 20 20
Entsorgungsraum 1 10 10
Toilettenanlage i i i Projektabhéngig, Moglichkeit zur
Schiler*Innen Zahnpflege. Keine Urinaoir.
Toilette Lehrperson und i i i Projektabhéangig,
Besuchende, IV
Gedeckter Aussenplatz 1 50 50 G_ememsarp; offen, dberdeckt und
windgeschitzt
Wasseranschluss 1| 4 |4
Rasenplatz 1 200 200
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Schulraumerweiterung Gemeinde Utzenstorf / Studienauftrag mit Praqualifikation

7 Programmgenehmigung

7.1 Genehmigung Beurteilungsgremium

Stimmberechtigte Fachmitglieder Unterschrift

- Rolf Néthiger dipl. Architekt FH SIA, Vorsitz

- Ulrike Schroer, Prof. Dr. Dipl. Ing. TU, Architektin SIA

- Boris Szélpal, Prof. M.A.A, Dipl.-Architekt FH SIA MREM

- Eva Diem, Architektin MAG Wohlen b. Bern (Ersatzfachmitglied)

Stimmberechtigte Sachmitglieder

- Annekathi Schwab, Hauptschulleiterin Utzenstorf

- René Fischer, Gemeinderat Ressort Finanzen und Liegenschaften

- Cécile Schneider, Schulleiterin (Ersatzsachmitglied)

7.2 Genehmigung Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe Schulraumentwicklung hat an ihrer Sitzung vom 21. Juni 2021 dem vorliegenden
Programm flir den Studienauftrag zugestimmt.

7.3 Genehmigung Gemeinderat

Der Gemeinderat von Utzenstorf hat an seiner Sitzung vom 28. Juni 2021 das vorliegende Programm fir
den Studienauftrag genehmigt.

8 Beilage 1, Anmeldeformular

- Angaben zum Anbieter

- Selbstdeklaration

- Angaben zu den Referenzobjekten Planer Fachrichtung Architektur
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