
Kantonales Tiefbauamt

Total Aufwand 
[h]

Honorar

4.3.21 Def. des Bauvorhabens und Machbarkeitsstudie 0 0.00

4.3.31 Vorprojekt 0 0.00

Total brutto exkl. MWST 0 0.00

Rabatt [%] 0% 0.00

Zwischentotal 1 0.00

Nebenkosten  [%] (Angabe Anbieter) 0% 0.00

Zwischentotal 2 0.00

Skonto [%] 0% 0.00

Total netto exkl. MWST 0.00

Mehrwertsteuer (MWST) [%] 7.7% 0.00

Total Angebot netto inkl. MWST 0.00

Ort, Datum

(Stempel und Unterschrift)

Gesamtprojekt Wil West:
Planerleistungen für ein Umsetzungsprojekt 
betreffend Fruchtfolgeflächenkompensation und 
Materialbewirtschaftung Boden

Arbeitsphase

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Jede Phase ist als 
Kostendach festzulegen. (Angaben in Fr. exkl. MWST)

(Grundlage SIA 103/2014 Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und 
Bauingenieurinnen)

Teil D1: HONORARANGEBOT (ZK3)

Teil D1: Leistungen Phase 21, Definition des Bauvorhabens und 
Machbarkeitsstudie, und Phase 31, Vorprojekt

Projekt:  WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden
Datum: 20.08.2021
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Kantonales Tiefbauamt

4.3.21
Definition des Bauvorhabens und 
Machbarkeitsstudie

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

4.3.31 Vorprojekt

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

Gesamtprojekt Wil West:
Planerleistungen für ein Umsetzungsprojekt betreffend 
Fruchtfolgeflächenkompensation und 
Materialbewirtschaftung Boden

Teil D1: Leistungen Phase 21, Definition des Bauvorhabens und 
Machbarkeitsstudie, und Phase 31, Vorprojekt

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Jede Phase ist als Kostendach festzulegen. 
(Angaben in Fr. exkl. MWST)

Projekt:  WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden
Datum: 20.08.2021
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Kantonales Tiefbauamt

4.3.32 Bauprojekt

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

4.3.33 Bewilligungsverfahren

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

Gesamtprojekt Wil West:
Planerleistungen für ein Umsetzungsprojekt betreffend 
Fruchtfolgeflächenkompensation und 
Materialbewirtschaftung Boden

Teil D2: Aufwandschätzung Phasen 32 - 53 / mittlere Stundenansätze

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen  (Angaben in Fr. exkl. MWST)

Projekt:  WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden
Datum: 20.08.2021
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Kantonales Tiefbauamt

4.3.41 Ausschreibung und Vergabe

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

4.3.51 Ausführungsprojekt

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

4.3.52 Ausführung

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

4.3.53 Inbetriebnahme

Mitarbeiter/Funktion Kat.
Angebotener 

Ansatz
Mitarbeiter-

einsatz
Kosten

[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00

Experte 0.00
Projektleiter 0.00

Ingenieur 0.00
Techniker 0.00

Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00

Lernender 0.00

Total #DIV/0! 0 0.00

Total Phasen 32 - 53 0.00

Projekt:  WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden
Datum: 20.08.2021
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