Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Referenz: BAFU-A-14643401/23

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Umwelt BAFU

Aktenzeichen: BAFU-042.131-00-60429/1/4/2

’Verﬁjgung\

vom 09. Juni 2020

betreffend

Zusicherung der Entschadigung der voraussichtlich anrechenbaren Kos-
ten von Sanierungsmassnahmen nach Artikel 34 des Energiegesetzes
vom 30. September 2016 (EnG, SR. 730.0) in Verbindung mit Artikel 30
Absatz 2 der Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR
730.01)

Verfiigungsadressatin|

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

(Gesuchstellerin resp.
Inhaber der sanierungs-
pflichtigen Wasserkraft-
anlage)

Vadianstrasse 50
Postfach 2041
9001 St.Gallen

(nachfolgend Gesuchstellerin)

Kommentiert [BMA1]: 1.1Briefvorlage Direktion ver-
wenden, wenn Brief von Direktionsmitglied unter-
schrieben werden muss (SCF oder CHM)

1.2“.’ Brief BAFU Direktion DE
q Brief BAFU Direktion FR

l;'.*, Brief BAFU Direktion IT
1.3
1.4Unterschriftenregelung: Fir séamtliche Vertrage gilt
die Doppelunterschrift. Neben dem/r Projektleiterin (2.
Unterschrift) gelten folgende Kompetenzgrenzen (1.
Unterschrift):
a) Abteilungsleiter/in bis max.CHF100'000
1.5b) Mitglied der Direktion (Vizedirektorin) bis
max.CHF 229'999

c) Direktor ab CHF 230'000 (ab WTO-Schwelle)

Kommentiert [BMA2]: Farbcode:
L)
L]
eTextbausteine SanS-spezifisch
eTextbausteine spezifisch fiir konkretes Gesuch / Sa-
nierungsmassnahme

Verfuigungsnummer 2027 XXXXXX
(zwingend bei kiinftiger Korrespondenz, z.B. Antrage auf Teil- oder
Schlusszahlungen, anfiihren)

Gesuch vom XX. Monat 20XX

Name des Kraftwerks

Name des Kraftwerks (WASTA Nr. 000'000)

Sanierungsmassnahme

kurze textliche Beschreibung des beantragen Projektes

Art der Massnahme

baulich / betrieblich / wiederkehrende / sonstiges (z.B. Vorstudie, Projek-
tierung etc.)

Kommentiert [BMA3]: wenn Unterlieger betroffen (zB
wenn Kraftwerk flussab durch Massnahmen ebenfalls
Erléseinbussen hat) ist dieser von Amtes wegen als Ne-
benpartei in das Verfahren einbezogen werden => in
der Verfiigung neben dem Hauptadressat aufzufiihren
mit dem Zusatz ,Beigeladene”

Den Beigeladenen ist die Verfligung sowohl zum rechtli-
chen Gehor wie auch zur Eréffnung der Zusicherungs-
verfiigung gleichzeitig wie dem Hauptadressat zuzustel-
len

Sanierungsbereich

Sanierung Schwall-Sunk gemass Artikel 83a i.V.m. Artikel 39a des Bun-
desgesetzes Uber den Schutz der Gewasser vom 24. Januar 1991
(GSchG, SR 814.20)

Art des Gesuchs

Gesamtkosten (Projektierung, Umsetzung Massnahme und Wirkungs-
kontrolle) / Kosten der Projektierungsphase / Kosten aus Umsetzung der
Massnahme / Kosten der Wirkungskontrolle / Mehrkosten
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Das Bundesamt fir Umwelt (BAFU)

I halt fest:

Situation beschreiben, insbesondere zu wesentlicher Beeintrachtigung, hinsichtlich Konzession, Ort
und betroffenes Gewasser, zu sanierende Anlage.

Das Sanierungsprojekt sieht als Massnahme 2l Sehltz der Lebensraume der Wassertiere lizumBe:
/ zur Beseitigung der wesentlichen Beeintrachtigung im
Bereich / Sanierung Schwall-Sunk [kurzer

Beschrieb der Massnahme] vor.

Das BAFU hat am DD.MM.20YY im Rahmen der Anhdrung geméss [BTlRCII2CIABSaizoicHGeNas
Artikel 41g Absatz 2 Gewasser-

schutzverordnuni vom 28. Oktober 1998 (GSchV, SR 814.201

genommen.

zum Projekt Stellung

Der Kanton KT / Das Bundesamt fiir Energie (BFE) hat liber das Sanierungsprojekt mit Verfligung vom
DD.MM.20YY entschieden. Die notwendigen Bewilligungen geméss Anhang 3 Ziffer 1.1 Buchstabe h
EnV liegen vor.

Am DD.MM.20YY hat die Gesuchstellerin beim Kanton KT / BFE das Gesuch um Erstattung der anre-
chenbaren Kosten eingereicht.

Am DD.MM.20YY hat der Kanton KT / das BFE das Gesuch mit seiner Stellungnahme dem BAFU wei-
tergeleitet.

Gemass Artikel 30 EnV beurteilt das BAFU das Gesuch, stimmt seine Beurteilung mit der kantonalen
Behdrde ab und sichert [nach Anhérung der Gesuchstellerin [die voraussichtliche Hohe der Entschadi-

gung dem Inhaber der Wasserkraftanlage zu.

. zieht in Erwagung;

1 Gesetzliche Grundlagen

Gemass Artikel 34 EnG werden Inhabern von bestehenden Wasserkraftwerken die vollstandigen Kos-
ten fiir die Massnahmen nach rtikel 83a GSchG erstattet.

Artikel 83a GSchG verpflichtet die Inhaber bestehender Wasserkraftwerke, bis Ende des Jahres 2030
die nach Artikel 39a GSchG notwendigen baulichen Massnahmen zur Sanierung von wesentlichen Be-
eintrachtigungen der einheimischen Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensraume durch Schwall und
Sunk zu treffen. Auf Antrag des Kraftwerksinhabers kdnnen anstelle von baulichen betriebliche Mass-
nahmen getroffen werden. Die Massnahmen richten sich nach dem Grad der Beeintrachtigung und
dem 6kologischen Potenzial des Gewassers, der Verhaltnismassigkeit des Aufwandes, den Interessen
des Hochwasserschutzes und den energiepolitischen Zielen zur Férderung erneuerbarer Energien. Sie
sind im Einzugsgebiet des betroffenen Gewassers aufeinander und auf andere Massnahmen abzu-
stimmen.

Die Entschadigung von Erldseinbussen wegen Energieminderproduktion oder zeitlicher Verschiebun-
gen der Energieproduktion infolge betrieblicher Auswirkungen der Sanierungsmassnahmen richtet
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Kommentiert [PMB4]: Wenn der Kraftwerksinhaber

anlasslich rechtlichen Gehdér mit unserem Entscheid

nicht einverstanden ist:
-Auffiihren wann rechtl. Gehér gewahrt, wann das
KW seine Stellungnahme dazu geschickt hat und in-
haltlich auf die Einwande des KW eingehen und be-
grinden warum wir bei unserem Entscheid bleiben
resp. ob und wie wir unseren Entscheid angepasst
haben!

Kommentiert [PMUB5]: Bei Ablehnung Gesuch durch
BAFU und Kanton muss der Betreiber mit eingeschrie-
benem Brief angehdrt werden (nicht mit Mail). Ist gem.
WES wichtig, wenn es spater zum Gerichtsfall wird....

‘ Kommentiert [PFM6]: Der Inhalt und Aufbau von Il

entspricht in weiteren Teilen was wir bislang im Antrag
BAFU an Swissgrid geschrieben haben => vgl. dazu die
,alten“ Vorlagen s YYMMDD SanF Massnahmen Arti-
kel 10 BGF - Antrag Swissgrid tUber Gewahrung und vo-
raussichtliche H6he Entschadigung - Vorlage D

Y YYMMDD SanS/SanG Massnahmen Artikel 83a
GSchG - Antrag Swissgrid Uber Gewahrung und vo-
raussichtliche H6he Entschadigung - Vorlage D

Der Grund, dass wir das so machen ist die Nachvoll-
ziehbarkeit fir die Entscheide (d.h. das was wir unter llI
tatsachlich verfiigen.
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sich nach der Verordnung des UVEK (iber die Berechnung der anrechenbaren Kosten von betriebli-
chen Sanierungsmassnahmen bei Wasserkraftwerken vom 11. Marz 2016 (VKSWk, SR 730.014.1).

Art. 3 und Art. 4 VKSWk legen die Berechnungsmodalitaten fest. | K tiert [PMUB7]: Nur wenn im Gesuch Erlésein-
- . . . ) . bussen vorkommen.
Das Gesuch um Entschadigung ist beim Kanton einzureichen (Artikel 28 Absatz 1 EnV). Erst nach der Sereh el ol Besan.

Zusicherung der Entschadigung in der voraussichtlichen Hohe gemass Artikel 30 Absatz 2 EnV oder
einer Bewilligung zum vorzeitigen Beginn durch das BAFU diirfen mit dem Bau der Massnahmen be-
gonnen und gréssere Anschaffungen getatigt werden (Artikel 26 des Bundesgesetzes vom 5. Oktober
1990 lber Finanzhilfen und Abgeltungen [Subventionsgesetz, SuG, SR 616.1]).

Wesentliche oder zu Mehrkosten flihrende Projektanderungen bedirfen gemass Artikel 27 SuG der
vorgéangigen Genehmigung des BAFU. Der Inhaber meldet der kantonalen Behorde die vorgesehenen
Anderungen. Diese leitet die Meldung mit ihrer Stellungnahme an das BAFU weiter. Fiir eine an-
schliessende, allenfalls notwendige Erteilung bzw. Anpassung der kantonalen Bewilligungen (insb.
Baubewilligung) bleibt die kantonale Behérde zustandig.

Anhang 3 Ziffer 3 EnV enthalt eine nicht abschliessende Auflistung von anrechenbaren und nicht anre-
chenbaren Kosten. Anrechenbar sind nur Kosten, die tatsachlich entstanden sind und unmittelbar fir
die wirtschaftliche und zweckmaéssige Ausfiihrung der Massnahmen nach Artikel

83ai.V.m. Artikel 39a GSchC /IBSENIMIATREIMSZIGSENE crforderlich sind.

2 Anforderungen an das Gesuch

Das Gesuch hat alle Angaben zu enthalten, die fiir die Beurteilung der Erfiillung der Anforderungen

Artikel 39a GSchG _ oder der Wirtschaftlichkeit der Massnah-
men notwendig sind. Insbesondere sind die Angaben gemass Artikel 28 Absatz 3 i.V.m. Anhang 3 Zif-
fer 1 EnV zwingend.

Bei Gesuchen, welche die Entschadigung von Erléseinbussen beinhalten, sind die Anforderungen an

das Gesuch in Artikel 5 Absatz 1 VKSWk geregelt.] 1K tiert [PMUBS]: Nur wenn im Gesuch Erlésein-
bussen vorkommen.
3 Beurteilung Sonst irrelevant und [6schen

3.1 Volistandigkeit des Gesuchs

Beschreiben, ob alle Anforderungen an das Gesuch eingehalten sind.

32  Anforderungen nach Artikel 10 BGF / Affikell83alGSERGIArtikel 83a GSchG

— Beschreiben, ob es ein bestehendes Wasserkraftwerk im Sinne von Art. 83a GSchG ist und ob es
nicht erweitert / wieder instand gestellt wird.

— Beurteilung, ob die Sanierungsmassnahmen den Anforderungen nach Artikel 39a GSchG /-
i genlgen, ob sie notig sind und insbesondere inwiefern der Zustand verbessert wird,
ob es verhaltnismassig scheint, ob die Kriterien von Artikel 39a Absatz 2 GSchG/

plausibel angewendet wurden.

— Beurteilung, ob die Massnahmen im Einzugsgebiet abgestimmt wurden.

3.3 IAnforderungen nach Artikel 5 Absatz 1 VKSWk

Beurteilen ob das Gesuch um Entschadigung der Erléseinbussen den Anforderungen der Departe-

mentsverordnung VKSWk gen[]gt.\ _— Kommentiert [PMUB9]: Nur wenn im Gesuch Erlésein-
bussen vorkommen.
34 Wirtschaftlichkeit der Massnahmen Sonst irrelevant und I6schen

Beurteilung, ob die Massnahmen wirtschaftlich sind. Material welches lediglich liber eine begrenzte

Zeitspanne verwendet wird, z.B. VAKI-Counter fiir Wirkungskontrollen werden nicht zum Kaufpreis
37
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entschadigt. Es kénnen lediglich die Mietkosten des Materials fiir die Einsatzdauer entschadigt werden.
Alternativ dazu ist das Material wiederzuverwenden oder weiterzuverkaufen.

Die Leistungen fur die 6kologische Sanierung der Wasserkraft unterliegen dem 6ffentlichen Beschaf-
fungsrecht. Die Gesuchstellerin sorgt dafiir, dass fiir die kommenden Schritte im Rahmen der dem 6f-
fentlichen Beschaffungsrecht entsprechenden Vergabeverfahren die Arbeiten an die wirtschaftlich
glinstigsten Unternehmen vergeben werden. Fir das Auszahlungsgesuch ist das Vergabeverfahren
zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit angemessen zu dokumentieren.

3.5 Beginn und Ende der Umsetzung der Massnahmen

Beschreiben, ob das Gesuch vor Beginn der Arbeiten eingereicht wurde. Mit dem Beginn der Arbeiten
darf nicht vor Zusicherung der Entschadigung in der voraussichtlichen Héhe oder einer Bewilligung
zum vorzeitigen Beginn begonnen und gréssere Anschaffungen getatigt werden.

Geplanten Baubeginn nennen. Die Umsetzung der Massnahmen hat innert 5 Jahren nach Baubeginn
zu erfolgen. Geplanten Endtermin der Umsetzung der Massnahmen nennen.

Der Baubeginn und Verzdgerungen sind der zustéandigen Stelle des Kantons KT und dem BAFU unver-
zuglich zu melden.

3.6 Voraussichtliche anrechenbare Kosten der Massnahmen

Hier Text betreffend die Beurteilung, welche geltend gemachten Kosten gemass den Kriterien von An-
hang 3 Ziffer 3 EnV anrechenbar und deshalb voraussichtlich entschadigt werden kénnen.

Fiir die verschiedenen Kostenarten ergibt die Beurteilung der voraussichtlich anrechenbaren Kosten

folgendes Ergebnis:

CHF 0.00 inkl./exkl. MWST
CHF 0.00 inkl. MWST

— fur die Projektierung der Massnahme:

— ffiir einmalige Investitionen zur Umsetzung der
Massnahme:

CHF 0.00 exkl. MWST
CHF 0.00 exkl. MWST

— fur Erléseinbussen wahrend der Bauphase

— fur die jahrlichen Erldseinbussen infolge betriebli-

cher Auswirkungen: wahrend 40 Jahren ab dem Beginn der Mass-

nahmenumsetzung

— [fiir wiederkehrende Massnahmen; (hier Kosten pro Re- CHF 0.00 inkl. MWST

alisierung der wiederkehrenden Massnahme — z.B. Kiesschiit-
tung — angeben und Angabe welcher Rhythmus und wie oft in
40 Jahren (z.B. 2. Jahrlich => 20 mal in 40 Jahren)

wahrend 40 Jahren ab dem Beginn der Mass-
nahmenumsetzung

— fiir die Wirkungskontrolle: CHF 0.00 inkl. MWST
Damit ergeben sich anrechenbare voraussichtliche Gesamtkosten von CHF [xy] inkl. MWST]

Falls Teilzahlungen vorgesehen sind, ebenfalls nennen und begriinden, dass es sich um aufwandige
Massnahmen und um abgeschlossene Teile der Massnahmen i.S.v. Art. 33 Absatz 1 EnV handelt und
damit die Voraussetzung fiir Teilzahlungen erfiillt sind.

Zeitlich fallen die Kosten voraussichtlich folgendermassen an:

Als Beispiel der Fall einer baulichen Massnahme, die wahrend 2018-2020 umgesetzt wird und fiir wel-
che Teilrechnungen beantragt werden:

Voraussichtlich anrechenbare Kosten [CHF inkl. MWST]:

2018 2019 2020 2021 2023
250'000 r743'000] 553'000 178'000 47'000
(Teilzahlung (Schlusszahlung) | (Wirkungskontrolle
400000 per 30.6
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Kommentiert [PFM10]: als Synthese der Beurteilung
eine Darstellung der anrechenbaren Kosten nach fol-
gender Struktur (Aufstellung nach Kostenarten)

Kommentiert [PFM11]: In der ganzen Tabelle jeweils
prifen und angeben ob MWST anrechenbar oder nicht

Kommentiert [PMB12]: Wenn Investitionssumme > 5/
10 Millionen: im Abschnitt Ill. 4. eine Auflage ergénzen,
dass ein laufendes Kostenreporting zu erfolgen hat,

Unsere Erwartungen an das laufende Kostencontrolling
ist eine % -jahrliche Berichterstattung zu folgenden Ele-
menten:
oStatus Projektfortschritt
edie aufgelaufenen Kosten / - aktuelle Kostenentwick-
lung (IST)
eVergleich mit geplanten/zugesicherten Kosten
(SOLL)
eMeldung von aufgetretenen Mehrkosten
eMeldung von weiteren absehbaren/voraussichtlichen
Mehrkosten inkl. Risikobeurteilung (-> Genehmigung)
eEndkostenprognose
eMeldung von Projektanderungen/anpassungen (->
Genehmigung)
Meldung zum weiteren Zeitplan

Wenn > 20 Mio, dann soll dieses Reporting durch eine
externe Instanz (d.h. nicht das Kraftwerk selbst) erfol-
gen, wenn < 20 Mio, dann kann das Reporting durch
KW selbst erfolgen

,' Kommentiert [PMUB13]: Wird bei einem KW eine

wiederkehrende Sanierungsmassnahme durchgefiihrt,
wird 40 Jahre lang entschédigt (Bsp. Erléseinbussen
infolge Dotation FAH); nun kann es sein, dass das
Konzessionsende in diese 40 Jahre féllt;

Dann ist es offen, was bei Konzessionserneuerung
passiert, z.B. wird es in einigen Féllen so sein, dass
infolge Heimfall der Konzessionér wechselt

=> bei solchen Féllen miissen wir diesem Umstand bei
den Zusicherungsverfiigungen Rechnung tragen

Kommentiert [PFM14]: Hier die Gesamtsumme Uber
40 Jahre angeben

Kommentiert [PFM15]: In Tabellenform die voraus-
sichtlich anrechenbaren Kosten auf der ,Zeitachse”
(d.h. Betrag und Jahr) angeben.

Diese Angaben (Betrag und Datum) der KOsten brau-
chen wir fir unsere Liquiditatsplanung;

Im Teil iii (die eigentliche Verfligung) geben wir nur die
Betrage an, aber nicht die Jahresangaben, weil es sehr
oft zu Abweichungen beim Datum der effektiven Rech-
nungstellung im Vergleich zur geplanten Rechnungs-
stellung kommt => wir kénnen

Fir die Liquiditatsplanung bendétigen wir aber einen
,beste Schatzung“ , wann die KOsten anfallen => des-
wegen im Abschnitt ii Betrag und Datum

Kommentiert [PFM16]: Falls flr einzelne Jahre zwei
Teilzahlungen pro Jahr beantragt werden — was méglich
ist — soll das in der Tabelle angegeben werden.
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sowie 343000
per 30.11)

Als Beispiel fiir den Fall einer betriebliche Massnahme mit jahrlich wiederkehrenden Kosten ab 2018
von voraussichtlich CHF 45'000 plus einmalige Planungskosten von 100°000 zu Beginn und Kosten
Wirkungskontrolle in den Jahren 2020 und 2021 von je 30°000

Voraussichtlich anrechenbare Kosten [CHF inkl. MWST.]

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018+40
145'000 | 45'000 | 75'000 | 75'000 | 45'000 | 45'000 | 45'000 | 45'000 | 45'000 45'000
3.7 Definitive Hohe der Entschéadigung

Die definitive Héhe der Entschadigung wird nach Einreichen der Kostenzusammenstellung nach Um-
setzung der Massnahmen resp. eines abgeschlossenen Teils der Massnahmen ermittelt.

Die anrechenbaren Kosten richten sich nach Anhang 3 Ziffer 3 EnV. Nach der Uberpriifung der Kosten
durch die kantonale Behérde und das BAFU, teilt das BAFU dem Gesuchsteller mit einer Verfiigung
die definitive Hohe der Entschadigung mit (Artikel 32 Absatz 5 EnV).

Erléseinbussen|

3.8 Auszahlung

Die Entschadigung wird aus dem Zuschlag auf die Ubertragungskosten der Hochspannungsnetze fi-
nanziert (Artikel 35 EnG) und aus dem Fonds gemass Artikel 37 EnG ausbezahlt.

Ubersteigen die eingereichten Gesuche die verfiigbaren Mittel, so erstellt das BAFU einen Auszah-
lungsplan (Artikel 31 Absatz 1 EnV). Fir die Reihenfolge der Auszahlungen ist der Zeitpunkt der Einrei-
chung des vollstandigen Gesuchs bei der kantonalen Behérde massgebend (Artikel 31 Absatz 2 EnV).
Sollten die verfligbaren Mittel nach Umsetzung der Massnahmen nicht ausreichen, so wiirden die Ent-
schadigungen zu einem spateren Zeitpunkt ausbezahlt.

3.9 Weitere Vorgaben

Die Verfugung fur die Entschadigung ist nur giiltig, sofern die Gesuchstellerin im Besitz aller erforderli-
chen Bewilligungen ist und die Auflagen erfillt.

3.10 Riickerstattungspflicht

Eine Rickforderung oder ein Widerruf im Sinne von Artikel 28 bis 30 SuG bleiben vorbehalten (vgl. Ar-
tikel 32 Absatz 6 EnV).

L. hlerfiigt nach Anhoérung der Gesuchstellerin:\

1. Der Gesuchstellerin sind gestitzt auf Artikel 34 EnG die anrechenbaren Kosten der Massnah-
men beim Kraftwerk XY in der voraussichtlichen Héhe von CHF 000000 (inkl. MWST) zu ent-
schadigen.

2. Die definitive Hohe der Entschadigung wird nach Einreichung der Kostenzusammenstellung

nach Umsetzung der Massnahmen / eines abgeschlossenen Teils der Massnahmen ermittelt.

3. Diel Gesuchstellerin kann nach Umsetzung abgeschlossener Teile der Massnahmen die Zu-
sammenstellung der bereits entstandenen Kosten einreichen und um Auszahlung ersuchen.
Folgende [Teilzahlungen sind vorgesehen:

—  CHF 000000 inkl. MWST hach dem 1. Umsetzungsschritt |

— CHF 000000 inkl. MWST nach dem 2. Umsetzungsschritt

4. [Entschadigung der jahrlichen Erléseinbussen|

o

Auflagen und Bedingungen:

BAFU-A-14643401/23

Kommentiert [PMUB17]: Kommen jahrliche Erlésein-
bussen in der Betriebsphase vor, dann hier noch einen
Passus hinein, wie die def. Erléseinbussen jahrlich im
Nachhinein gemass VKSWK ermittelt werden

Kommentiert [PMUB18]:
Konkretes Beispiel fiir eine Zusicherung von jahrlichen
Erléseinbussen:
Verfligung Zusicherung Entschadigung SanWK nach
Art. 30 Abs. 2 EnV KW Obermatt BLO05 SanF.docx

Kommentiert [PMUB19]: Kommen jahrliche Erlésein-
bussen vor, dann fehlt noch ein Passus der die Ent-
schadigung der Erléseinbussen regelt: die Parameter
des Berechnungsmodelle, die jahrlichen Zahlungsmo-
dalitaten (alle 5 Jahre) etc.

Kommentiert [PMUB20]: Nicht mehr als 2 pro Jahr
und kumuliert nie mehr als 80% der Gesamtsumme

‘ Kommentiert [PFM21]: Nur falls um Teilzahlungen an-
gesucht wurde und BAFU-Beurteilung ok

Kommentiert [PFM22]: Im Beschlussdispo keine fixen
LZeitstempel*

~| Kommentiert [PMUB23]: Falls solche vorkommen,
sonst streichen.
«Gutes Beispiel fir so einen Fall in Scan Auszahlungs-

verfigung EBL.pdf
57 | Unter Il / 4.
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a.

Mit der Umsetzung der Massnahmen muss bis spatestens 5 Jahre nach der Eréffnung
dieser Verfligung begonnen werden. Bauliche Massnahmen sind nach Baubeginn innert 5
Jahren umzusetzen. Verlangerungen dieser Fristen kdnnen nur in begriindeten Fallen auf
Basis eines schriftlichen Antrags der Gesuchstellerin gewahrt werden.

Die Gesuchstellerin meldet der zusténdigen Stelle des Kantons KT und dem BAFU den
Beginn der Massnahmenumsetzung und allféllige Verzégerungen wahrend der Umset-
zung unverziglich.

Wesentliche oder zu Mehrkosten fiihrende Projektanderungen bediirfen der vorgangigen
Genehmigung des BAFU. Die Gesuchstellerin meldet der zustandigen Stelle des Kantons
KT die vorgesehenen Anderungen resp. sich abzeichnende Mehrkosten. Diese leitet sie
mit einer Stellungnahme an das BAFU weiter.

Damit der Bund die Auswirkungen der Sanierungsmassnahmen priifen und die Offentlich-
keit informieren kann (Artikel 50 GSchG), sind die Daten, die im Rahmen der Wirkungs-
kontrolle erhoben werden, dem BAFU wahrend 10 Jahren auf Verlangen zur Verfligung zu
stellen.

Auf Verlangen des BAFU macht die Gesuchstellerin die durch die entschadigten Leistun-
gen erhobenen Daten, erstellten Modelle, weitere Grundlagen und Berichte dem BAFU
zuganglich. Soweit keine Betriebsgeheimnisse beriihrt sind, dirfen sie weitergegeben
werden)/

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

BAFU-A-14643401/23
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Kommentiert [PMUB24]: Prifen, ob bei Gesuchen fir
L Projektierungen ein solcher Passus sinnvoll ist
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfigung kann beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, CH-9023 St.Gallen, Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eréffnung der Verfligung
einzureichen; Die Frist beginnt am Tag nach der Eréffnung der Verfligung zu laufen.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat die Begehren, deren Begriindung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift der Beschwerdeflhrerin bzw. des Beschwerdefiihrers oder
seiner Vertreterin bzw. seines Vertreters zu enthalten. Die angefochtene Verfiigung und die als Be-
weismittel angerufenen Urkunden sind der Beschwerde beizulegen, soweit der Beschwerdefiihrer bzw.
die Beschwerdefiihrerin sie in Handen halt.

Zu eroffnen mit Einschreiben\: _—""| Kommentiert [BMA25]: falls auch weitere Unterlieger

— St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, Vadianstrasse 50, Postfach 2041, 9001 St.Gallen betroffen, dann diesen ,Beigeladenen* (siehe erste
Seite bei Adressat der Verfligung) gleichzeitig wie dem

Hauptadressat zustellen

Kopie:

— Zustandige kantonale Behorde, Adresse, 0000 Ort

— Bundesamt fiir Energie (BFE), Sektion Wasserkraft, 3003 Bern (nur Grenzkraftwerke oder > 10 MW)

— Bei Grenzkraftwerken an zusténdige auslandische Behoérde

— Intern: Betroffene (Sachbearbeiter, Kantonsverantwortliche, Fachbereichsverantwortliche, ANK im Kommentiert [PFM26]: Nicht an EY, MUS, SCF,
Fall von SanF-Projekten, falls externes Biiro involviert an Johannes Abegg von Flussbau) CHM)
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