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Mesures: Description succincte des mesures

Madame, Monsieur,

Par votre courrier du [date], vous avez envoyé a I'Office fédéral de I'environnement (OFEV) le dossier
sur le projet d’assainissement susmentionné pour consultation, conformément a l'art. 41g, al. 2, de l'or-
donnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201). Au vu de la prise de
position cantonale du [date] nous exprimons l'avis suivant :

1 Contexte

Informations concernant I'exploitant, le lieu et le type de l'installation. Informations sur la concession en
cours. Informations sur les atteintes existantes et sur I'obligation d’assainir selon la planification straté-
gique. Informations sur la décision d’obligation d’assainir. Informations sur le projet (mesure d’assainis-
sement, cas particulier, agrandissement, etc.). Informations sur un éventuel examen préliminaire, etc.

2 Bases légales

L’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) oblige les
détenteurs de centrales hydroélectriques existantes a prendre, d’ici fin 2030, les mesures de construc-
tion nécessaires selon I'art. 39a LEaux pour remédier aux graves atteintes que les éclusées portent a

la faune et a la flore indigénes et a leurs biotopes. A la demande du détenteur, 'autorité peut ordonner
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des mesures d’exploitation en lieu et place de travaux de construction. Les mesures sont définies en
fonction de la gravité des atteintes, du potentiel écologique du cours d’eau, de la proportionnalité des
colts, de la protection contre les crues et des objectifs de politique énergétique en matiére de promo-
tion des énergies renouvelables. Dans le bassin versant du cours d’eau considéré, elles doivent étre
coordonnées entre elles et avec les autres mesures.

Selon 'art. 41e OEaux, les éclusées portent gravement atteinte a la faune et a la flore indigénes et a
leurs biotopes lorsque le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur a son débit
plancher et que la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques
de la station sont altérées.

L’art. 41g, al. 1, OEaux prévoit que l'autorité cantonale ordonne I'assainissement des éclusées et en-
gage les détenteurs de centrales hydroélectriques a étudier diverses variantes de mesures d’assainis-
sement. Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, 'autorité consulte
'OFEV, conformément a I'art. 41g, al. 2, OEaux. En prévision de la demande a déposer en vertu de
I'art. 28, al. 1, de 'ordonnance du 1er novembre 2017 sur I'énergie (OEne, RS 730.01), I'office vérifie si
le projet respecte les exigences de 'art. 39a LEaux et si le caractére économique des mesures est ga-
ranti (appendice 3, ch. 2, OEne).

3 Evaluation

3.1 Documents remis
Par courrier du [date], le [service cantonal compétent] a remis les documents suivants :

— Prise de position du canton du [date]
— etc.

Le dossier contient-il toutes les informations requises ? Les demandes déposées lors d’examens préli-
minaires ont-elles été prises en considération ?

Le dossier est [inJcomplet pour la consultation prévue a I'art. 41g, al. 2, OEaux.

3.2 Atteinte grave

L’installation provoque-t-elle des éclusées portant gravement atteinte au cours d’eau ? L’installation
doit-elle étre assainie selon la planification stratégique ? Le canton a-t-il ordonné I'assainissement ?
L’OFEV a-t-il donné son accord ?

3.3 Etude des variantes et choix des mesures

Quelles variantes a-t-on étudié ? Les études réalisées sont-elles suffisantes et claires ? Est-ce que
toutes les mesures possibles ont été examinées ? Faut-il procéder a de nouvelles études/analyses ?
Le choix de la meilleure variante est-il compréhensible ? ? Lors du choix des mesures, I'impact écolo-
gique, la proportionnalité des colts, les intéréts de la protection contre les crues et les objectifs de poli-
tique énergétique ont-ils été suffisamment pris en compte ?

3.4 Meilleure variante

3.4.1 Impact écologique

Quel effet la mesure d’assainissement proposée permet-elle d’obtenir ? L atteinte grave est-elle supp-
rimée ?
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3.4.2 Gravité de I'atteinte et potentiel écologique

La mesure est-elle conforme a la gravité de I'atteinte et au potentiel écologique du cours d’eau ?

3.4.3 Proportionnalité des colts

La mesure est-elle proportionnée (adéquate, nécessaire, acceptable) ?

3.4.4 Protection contre les crues

Les intéréts de la protection contre les crues sont-ils suffisamment pris en compte ?

3.4.5 Objectifs de politique énergétique

Les objectifs de politique énergétique en matiére de promotion des énergies renouvelables sont-ils suf-
fisamment pris en compte ?

Fiihrt die Bestvariante zu einer Energieminderproduktion (betriebliche Massnahme, nicht Produktions-
ausfall wahrend Massnahmenbau)? Wenn ja Energieminderproduktion in GWh/a angeben und in Do-
kuSanWK erfassen (V1: In Bemerkungen, V2: In separatem Feld im Geschéftsfall).

3.4.6 Coordination dans le bassin versant

Les mesures d’assainissement des éclusées sont-elles coordonnées entre elles dans le bassin versant
du cours d’eau concerné ?

La mesure est-elle coordonnée avec d’autres mesures de protection des eaux ?

3.5 Evaluation des effets

Existe-t-il un plan d’évaluation des effets ? Est-ce qu'il correspond aux instructions de l'aide a I'exécu-
tion ?

3.6 Caractére économique

A-t-on évalué le caractere économique ? Un appel d’offres a-t-il été fait ? Le caractére économique des
mesures est-il présenté clairement ? Les codts des différents points se situent-ils dans une fourchette
« raisonnable » (comparaison avec les codts de référence) ? -> si on dispose uniquement d’une esti-
mation sommaire des colits et qu’aucun appel d’offres n’a encore été fait, indiquer que la réalisation de
la mesure au meilleur colt doit étre expliquée clairement dans la demande d’indemnisation.

Die Leistungen fur die 6kologische Sanierung der Wasserkraft unterliegen dem 6ffentlichen Beschaf-
fungsrecht. Die Gesuchstellerin sorgt dafiir, dass fiir die kommenden Schritte im Rahmen der dem 6f-
fentlichen Beschaffungsrecht entsprechenden Vergabeverfahren die Arbeiten an die wirtschaftlich
glinstigsten Unternehmen vergeben werden. Fiir das Auszahlungsgesuch ist das Vergabeverfahren
zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit angemessen zu dokumentieren.

3.7 Conditions de I'indemnisation et colts imputables

Indiquer si des informations détaillées sont disponibles et si de grosses différences apparaissent.

? Les codts imputables ont-ils été indiqués correcte-
ment ? Quel est le montant des codts imputables prévisionnels ? Quels documents supplémentaires
attend-on avec la demande de remboursement ?)

Les codts imputables prévisibles s’élévent a 0.00 CHF
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La demande de remboursement doit comprendre une évaluation des risques au niveau des co(its. De
plus, pour des projets de cette ampleur, il est attendu qu’un contréle des colts soit réalisé en continu

et qu’'un rapport a ce sujet soit régulierement remis au canton et a 'OFEV (mit quartalsweisem Repor-
ting Entwicklung Kosten (Vergleich Soll/lst und Endkostenprognose). Ces prestations/colts sont impu-
tables et doivent étre inclus dans la demande de remboursement. \

3.8 Remarques

3.9 Conclusion et demandes

Quelles raisons plaident pour la meilleure variante / Quelles sont celles qui s’y opposent ?
Y a-t-il d’autres intéréts en faveur ou en défaveur de la meilleure variante ?

L’OFEV approuve-t-il le choix de la meilleure variante ? — motifs

Demandes :

(1)
(2)
®)
4)

Nous vous prions de bien vouloir tenir compte de nos propositions et remarques dans votre décision.

4 Suite de la procédure

Deés que toutes les autorisations requises auront été délivrées, [le détenteur de la centrale] pourra
adresser une demande de remboursement des codts en vertu de I'art. 34 de la loi du 30 septembre
2016 sur I'énergie (LEne, RS 730.0) a ['autorité cantonale compétente] pour les mesures d’assainisse-
ment mentionnées en objet. Cette demande devra étre déposée avant le début des travaux de
construction respectivement de la mesure ou la préparation d’acquisitions d’une certaine im-
portance (art. 28, al. 2, OEne). Les travaux ne pourront commencer, ou les investissements
d’une certaine importance étre réalisés, que lorsque I'OFEV aura validé I’allocation de I'indem-
nité. Sinon, aucun dédommagement ne pourra étre octroyé.

Airés réceition de la demande, [I'autorité cantonale] transmettra immédiatement le « _

» diment complété a 'OFEV. Elle vérifiera si la demande est compléte. Si
c’est le cas, elle s’assurera encore qu’elle respecte les exigences de I'appendice 3, ch. 2 et 3, OEne et
la fera suivre a 'OFEV, assortie de son préavis. Si la demande est incompléte, elle en informera sans
attendre 'OFEV. Elle informera ces instances dés que les documents nécessaires pour que la de-
mande soit compléte lui auront été soumis (art. 29, al. 3 OEne).
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~| Kommentiert [PMUB1]: Wenn Investitionssumme > 5/

10 Millionen: dann diesen Punkt in BAFU Stellung-
nahme aufnehmen

Unsere Erwartungen an das laufende Kostencontrolling
ist eine 4 -jahrliche Berichterstattung zu folgenden Ele-
menten:
eStatus Projektfortschritt
edie aufgelaufenen Kosten / - aktuelle Kostenentwick-
lung (IST)
eVergleich mit geplanten/zugesicherten Kosten
(SOLL)
eMeldung von aufgetretenen Mehrkosten
eMeldung von weiteren absehbaren/voraussichtlichen
Mehrkosten inkl. Risikobeurteilung (-> Genehmigung)
eEndkostenprognose
eMeldung von Projektanderungen/anpassungen (->
Genehmigung)
Meldung zum weiteren Zeitplan

Wenn > 20 Mio, dann soll dieses Reporting durch eine
externe Instanz (d.h. nicht das Kraftwerk selbst) erfol-
gen, wenn < 20 Mio, dann kann das Reporting durch
KW selbst erfolgen
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Annexe(s) :

Copie a:

— Détenteur de la centrale a assainir

— Interne : Fachbearbeiter, Kantonsverantwortlicher, Johannes Abegg Kommentiert [LL1B2]: Falls externes Buro Beurteilung
gemacht hat
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