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EK Concept global de maintenance
Sous- Echelle Fiche technique
Chap. Thémes et documents
chap. [indicative] [n° référence]
. __________________ |
Projet d’ensemble
10.1 Mandat de projet
10.2 Organisation et structure du projet
10.3 Rapport technique
10.4 Convention d'utilisation
10.5 Planification globale des délais
10.6 Estimation des colts
10.7 Vues d’ensemble : 1 Plan d’ensemble 1:25'000
10 2 Objets d’inventaire 1:10'000/1:5'000 21 001-20210
= 3 Périmetre d’entretien (UH Peri) 1:10'000/1:5'000
E 4 UMa, mesures temporaires 1:10'000/1:5'000
E 5 VoMa, mesures anticipées 1:10'000/1:5'000
L .6 SoMa, mesures d’urgence 1:10'000/1:5'000
§ 7 Installations et accés au chantier 1:20'000/1:10'000
o 10.8 Ouvrages d’art/tunnels:.1 Liste des objets
E 10.9 Approbations : 1 Approbations
> 2 Prise position patrimoine et UT sur EK
E 3 Autres autorisations requises
~ Environnement
8 11 11.1 Notice d'impact sur 'environnement 21 001-20211
< 11.2 Plan des conflits environnementaux 1:10'000/1:5'000
E Gestion du trafic
12.1 Gestion du trafic 1:10'000/1:5'000
= 12 | 422 Gestion des événements et concept de sécurité 21 001-20212
|: 12.3 Accidents — points noirs — rapports d’accident 1:10'000/1:5'000
12.4 Expertise sur le trafic
Acquisition de terrain
13 | 134 Liste des contrats — conventions — servitudes 21 001-20213
13.2 Installations et accés aux chantiers / décharge 1:10'000/1:5'000
Construction routiére
20.1 Situations 1:10'000/1:5'000
20 | 202 | Profilsenlong 1:10'000/1:1'000 | 21 001-20220
20.3 Profils types 1:100
20.4 Profils en travers 1:200/1:100
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EK Concept global de maintenance
Sous- Echelle Fiche technique
Chap. Thémes et documents
chap. [indicative] [n° référence]
|
Evacuation des eaux
30.1 Systéme d’évacuation des eaux 1:10'000/1:5'000
30 | 302 | situations 1:10'000/1:5'000 | 21 001-20230
30.3 Profils types — profils en travers [cf. 20 Construction routiére] 1:200/1:100
30.4 Situation : plan des dégradations — étendue 1:10'000/1:5'000
BSA génie civil
E 40 | 401 | Situations 1:10'000/1:5'000 | 21 001-20240
L 40.2 Profils types - profils en travers [cf. 20 Construction routiere] 1:200/1:100
E Systémes de retenue des véhicules
=2 | 50 |s501 | situations 1:10'000/1:5'000 | 21 001-20250
Z 50.2 Profils types - profils en travers [cf. 20 Construction routiére] 1:200/1:100
8 Clétures
S | 60 | 601 | Situations 1:10'000/1:5'000 | 21 001-20260
E 60.2 Profils types - profils en travers [cf. 20 Construction routiere] 1:200/1:100
~ Signalisation et marquages
W | 70 | 701 | situations 1:10'000/1:5'000 | 21 001-20270
2 70.2 Profils types - profils en travers [cf. 20 Construction routiére] 1:200/1:100
14 Protection contre le bruit
- 80.1 Rapport technique EK bruit
80.2 Evaluation acoustique globale 1:25'000
2 80.3 Données de base de 'aménagement du territoire 1:2'500
= 80.4 Evaluation acoustique batiments — Etat actuel 1:2'500
80 | 505 Evaluation acoustique batiments — Vérification des normes 1:2'500 21 001-20280
80.6 Evaluation acoustique batiments — Solution proposée 1:2'500
80.7 Evaluation acoustique ouvrages d’art et revétements 1:2'500
80.8 Plan des conflits autour de la protection contre le bruit 1:25'000/ 2'500
80.9 Archive électronique avec les données du modele
80.10 Formulaire MISTRA LBK
K-BSA-T/IG : parties du EK traitées en paralléle
Processus d’approbation EK (1 Dossier : SYNTHESE + T/U + K + BSA + T/G)
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Bases:
- Récolte des documents
n de base
(EK) Concept global de maintenance
générales pour projets
de maintenance
- Projets généraux paralléles
Doc. 5 Echelle Fiche techn.
e Thémes et documents findicative] e
K5 Planning
a K6 Estimation des couts * 20 %
S K7 Etude de variantes stratégiques
o 1. Analyse de la situation (situation initiale)
E 2. Formulation des objectifs (catalogue des objectifs)
O 3. Synthése des variantes (listage des variantes y.c. les variantes partielles)
_.0_,J 4. Analyse et évaluation grossieres (analyse de sensibilité)
[ 5. Analyse détaillée de variantes et évaluation (y.c. analyse de proportionalité)
Q 6. Analyse des risques
8 7. Recommandation de variante
o K8 | Plans
\D/ K8.1 | Plan de situation (extrait de carte) 1:25'000
K8.2 | Esquisses d‘ouvrages (recueil des esquisses existantes des différents objets) Feuilles A4
it . . . L . . 1:500 ou
E K8.3 | Plan(s) synoptique(s) ou tableau des dégats (rgtgl)'esentatlon ou listage des principaux défauts et dé- 1:200/
. g 1:100
© K8.4 Plan synoptique ou tableau de conformité (plan synoptique ou tableau concernant la conformité de 22 001-
i avec la norme I’état actuel avec les normes et directives) 20102
N K9 Annexes
o 20 001-
O) | K9.1 | Liste des bases spécifiques au projet 00009
E K9.2 | Rapport géologique / géotechnique
> K9.3 | Plan de surveillance (si existant)
= K9.4 | Méthodologie dangers naturels (si nécessaire)
o K9.5 | Rapport d‘expertise (si nécessaire)
K9.6 | Rapport de contréle (si nécessaire)

T/U-T/IG-BSA :

Parties du EK traitées en paralléle

Processus d’approbation EK (1 dossier: synthése + T/U + K + BSA + T/G)

Remargques importantes:

Les numéros des documents doivent clairement figurer sur chaque page titre (K1 a K9).

Selon l'importance du projet et la difficulté des interventions, I'ampleur des dossiers et des documents est
a adapter en concertation avec le spécialiste des ouvrages d’art de TOFROU (FaS-K).

Une clé USB de I'ensemble des documents du dossier, au format pdf, sera jointe au dossier.
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(EK) Concept global de maintenance

Bases :

- Récolte des documents
de base

- OFROU, Partie générale du
dossier Prestations de
planification des dossiers de
maintenance

- Projets généraux paralléles

Chap Echelle Fiche
N Thémes et documents [valeur technique no.
© indicative]
10 Liste des bases spécifiques au projet
11 Rapport géologique / géotechnique
12 Plan de surveillance (si existant)
13 Méthodologie dangers naturels (si nécessaire)
14 Rapport d‘expertise (si nécessaire)
15 Rapport de contréle (si nécessaire)
3 . . Beree] 3 1:500 ou
16 Plan(s) synoptique(s) ou tableau des dégats (r(:zp Cesentat/on Gl Wi T S G 1:200/
CERES) 1:100
17...x | Autres plans
T/U-K-BSA : Parties du EK traitées en paralléle

Processus d’approbation EK (1 dossier : synthése + T/U + K + BSA + T/G)

Remargques importantes :

e Les numéros des documents doivent clairement figurer sur chaque page titre.
¢ Selon l'importance du projet et la difficulté des interventions, I'ampleur des dossiers et des
documents est a adapter en concertation avec le spécialiste des ouvrages d’art de

'OFROU (FaS T/G).

¢ Une clé USB de I'ensemble des documents du dossier, au format pdf, sera jointe au

dossier.
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CG/EK Concept global de maintenance
PG/GP Projet général
Echelle Fiche technique
Ch. S-Ch. Sujets et Documents
[indicative] [No. de référence]
____________________________________________________________________________________________________________________|
Contenu du projet
1 Résumé et vue d’ensemble du projet
€ 2 Introduction
| 2.1 But du projet
(1'd 2.2 Organisation
. onnées techniques de 'objet / du trongon
8 2.3 | Donnges techniques de I'objet/ du t
S| 2.4 Limites et interfaces
7p) 2.5 Installations électriques soumise a I'approbation obligatoire des plans
1T 3 Bases du projet
o 3.1 Conditions cadre et hypothéses du bureau d'étude
E 3.2 Directives OFROU et normes
=z 3.3 Remarques et concepts généraux
O 3.4 Divergences par rapport aux prescriptions
|: 4 Description de I'état actuel / état final / mesures
|S 4.1 Distribution d’énergie
6 4.2 Eclairage
= 4.3 Ventilation
0o XX B ,, 23 001-20210
4.4 Signalisation
x , ,
L 4.5 Installation de surveillance
h 4.6 Communication & systéme de gestion
(7)) 4.7 Installations de cablage (infrastructure)
. nstallations auxiliaires
= 4.8 Installati iliai
4 ) L
w 5 Exigences pour le génie civil
E 5.1 Les besoins en espace
E 5.2 Batterie de tubes
— 6 Programme des travaux, gestion du trafic, planning
>
G 6.1 Programme des travaux
‘L] 6.2 Gestion du trafic, aspects liés a la sécurité
6.3 Planning
(7)) 7 Estimation des colts d’investissement
L 8 Annexes
L A-1 Plan/plans d’ensemble de 'objet/des objets concerné(s) 1:1°000
Plan synoptique avec une représentation de toutes les installations et >
A2 de leurs équipements importants. (plan d’équipement) 1:1°000
A-3 Plan de signalisation avec rapport technique (ingénieur trafic) 1:1'000
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