
Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Bottens --> Poliez-le-Grand

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

pression gravitaire

Longueur de conduite 980 m 1070 m

Diamètre de conduite 140 mm 250 mm 123.4 233.8

Matériel PEHD PP

Profil refoulement: Profil gravitaire:

Alt. départ 713.8 m Alt. départ 717.7 m

Alt. point haut 723.2 m Alt. arrivée 671.8 m

Alt. arrivée 717.7 m

Débit HMT Vitesse

Débit temps sec 2015 5.8 l/s 10.4 m 0.49 m/s

Débit temps sec 2040 8.4 l/s 11.5 m 0.70 m/s

Débit de dimensionnement 16.7 l/s 28.9 m 1.40 m/s

Prix total Prix arrondi

1 STAP 353'000.00

Gros œuvre - maçonnerie 145'000.00 145'000.00

Réfection des bétons - -

Pompes 15'000.00 15'000.00

Organe de sécurité (anti-bélier) 10'000.00 10'000.00

Equipements EM / instrumentation 22'500.00 23'000.00

Serrurerie, tuyauterie, vannes 50'000.00 50'000.00

MCRCE 60'000.00 60'000.00

Sanitaire 10'000.00 10'000.00

Démontage/démolition 40'000.00 40'000.00

2 Conduites de transfert 454'000.00

Canalisation gravitaire en champs m1 315'119.62 316'000.00

Conduite pression en champs m1 98'914.87 99'000.00

Canalisation en forêt m1 - -

Canalisation gravitaire sous route m1 24 15'378.99 16'000.00

Conduite pression sous route m1 6 2'622.66 3'000.00

Pousse-tube m1 7 7'000.00 7'000.00

Passage de pont m1 - -

Chambre de contôle (purge, vidange) u 2 13'000.00 13'000.00

3 Frais secondaires 23'000.00

Servitudes, indemnisation 5% 22'700.00 23'000.00

4 Honoraires 15% 124'500.00

Ingénieur, pédologue, géomètre

Total sans réserve 954'500.00

5 Divers et imprévus 15% 143'175.00

Total des coûts HT 1'097'675.00

6 TVA 8% 87'814.00

arrondi 4'511.00

Total des coûts TTC 1'190'000.00
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Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Eclagnens --> Echallens

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

pression gravitaire

Longueur de conduite 2870 m m

Diamètre de conduite 200 mm mm 176.2 0

Matériel PEHD PP

Profil refoulement: Profil gravitaire:

Alt. départ 561.0 m Alt. départ - m

Alt. point haut 605.5 m Alt. arrivée - m

Alt. arrivée 601.6 m

Débit HMT Vitesse

Débit temps sec 2015 6.4 l/s 45.8 m 0.26 m/s

Débit temps sec 2040 10.6 l/s 47.9 m 0.43 m/s

Débit de dimensionnement 21.1 l/s 58.3 m 0.87 m/s

Prix total Prix arrondi

1 STAP 368'000.00

Gros œuvre - maçonnerie 20'000.00 20'000.00

Réfection des bétons 60'000.00 60'000.00

Pompes 20'000.00 20'000.00

Organe de sécurité (anti-bélier) 15'000.00 15'000.00

Equipements EM / instrumentation 7'500.00 8'000.00

Serrurerie, tuyauterie, vannes 90'000.00 90'000.00

MCRCE 120'000.00 120'000.00

Sanitaire 5'000.00 5'000.00

Démontage/démolition 30'000.00 30'000.00

2 Conduites de transfert 854'000.00

Canalisation gravitaire en champs m1 - -

Conduite pression en champs m1 783'437.88 784'000.00

Canalisation en forêt m1 - -

Canalisation gravitaire sous route m1 - -

Conduite pression sous route m1 30 17'050.75 18'000.00

Forage dirigé m1 - -

Passage de pont m1 - -

Chambre de contôle (purge, vidange) u 8 52'000.00 52'000.00

3 Frais secondaires 43'000.00

Servitudes, indemnisation 5% 42'700.00 43'000.00

4 Honoraires 15% 189'750.00

Ingénieur, pédologue, géomètre

Total sans réserve 1'454'750.00

5 Divers et imprévus 15% 218'212.50

Total des coûts HT 1'672'962.50

6 TVA 8% 133'837.00

arrondi 3'200.50

Total des coûts TTC 1'810'000.00
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Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Fey --> Sugnens

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

pression gravitaire

Longueur de conduite 3140 m m

Diamètre de conduite 110 mm mm 96.8 0

Matériel PEHD PP

Profil refoulement: Profil gravitaire:

Alt. départ 619.4 m Alt. départ - m

Alt. point haut 659.1 m Alt. arrivée - m

Alt. arrivée 644.5 m

Débit HMT Vitesse

Débit temps sec 2015 1.8 l/s 41.2 m 0.25 m/s

Débit temps sec 2040 3.4 l/s 42.9 m 0.46 m/s

Débit de dimensionnement 6.7 l/s 53.7 m 0.91 m/s

Prix total Prix arrondi

1 STAP 181'000.00

Gros œuvre - maçonnerie 15'000.00 15'000.00

Réfection des bétons - -

Pompes 12'500.00 13'000.00

Organe de sécurité (anti-bélier) 6'500.00 7'000.00

Equipements EM / instrumentation 21'000.00 21'000.00

Serrurerie, tuyauterie, vannes 50'000.00 50'000.00

MCRCE 50'000.00 50'000.00

Sanitaire 5'000.00 5'000.00

Démontage/démolition 20'000.00 20'000.00

2 Conduites de transfert 357'000.00

Canalisation gravitaire en champs m1 - -

Conduite pression en champs m1 263'809.51 264'000.00

Canalisation en forêt m1 - -

Canalisation gravitaire sous route m1 - -

Conduite pression sous route m1 10 3'942.50 4'000.00

Forage dirigé m1 170 62'220.00 63'000.00

Passage de pont m1 - -

Chambre de contôle (purge, vidange) u 4 26'000.00 26'000.00

3 Frais secondaires 18'000.00

Servitudes, indemnisation 5% 17'850.00 18'000.00

4 Honoraires 15% 83'400.00

Ingénieur, pédologue, géomètre

Total sans réserve 639'400.00

5 Divers et imprévus 15% 95'910.00

Total des coûts HT 735'310.00

6 TVA 8% 58'824.80

arrondi 5'865.20

Total des coûts TTC 800'000.00
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Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Morrens --> Echallens

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

pression gravitaire

Longueur de conduite 1040 m 4910 m

Diamètre de conduite 180 mm 315 mm 158.6 0

Matériel PEHD PP

Profil refoulement: Profil gravitaire:

Alt. départ 683.8 m Alt. départ 689.6 m

Alt. point haut m Alt. arrivée 601.2 m

Alt. arrivée 689.6 m

Débit HMT Vitesse

Débit temps sec 2040 15.8 l/s 11.7 m 0.80 m/s

Débit de dimensionnement 31.6 l/s 29.0 m 1.60 m/s

Prix total Prix arrondi

1 STAP 353'000.00

Gros œuvre - maçonnerie 145'000.00 145'000.00

Réfection des bétons - -

Pompes 15'000.00 15'000.00

Organe de sécurité (anti-bélier) 10'000.00 10'000.00

Equipements EM / instrumentation 22'500.00 23'000.00

Serrurerie, tuyauterie, vannes 50'000.00 50'000.00

MCRCE 60'000.00 60'000.00

Sanitaire 10'000.00 10'000.00

Démontage/démolition 40'000.00 40'000.00

2 Conduites de transfert 1'968'000.00

Canalisation gravitaire en champs m1 4287 1'300'209.64 ##########

Conduite pression en champs m1 1030 242'930.97 243'000.00

Canalisation en forêt m1 40 14'381.65 15'000.00

Canalisation gravitaire sous route m1 536 343'464.12 344'000.00

Conduite pression sous route m1 10 4'878.55 5'000.00

Forage dirigé m1 - -

Pousse-tube m1 47 47'000.00 47'000.00

Chambre de contôle (purge, vidange) u 2 13'000.00 13'000.00

3 Frais secondaires 99'000.00

Servitudes, indemnisation 5% 98'400.00 99'000.00

4 Honoraires 15% 363'000.00

Ingénieur, pédologue, géomètre

Total sans réserve 2'783'000.00

5 Divers et imprévus 15% 417'450.00

Total des coûts HT 3'200'450.00

6 TVA 8% 256'036.00

arrondi 3'514.00

Total des coûts TTC 3'460'000.00
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Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Cugy --> Morrens

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

pression gravitaire

Longueur de conduite 1140 m 660 m

Diamètre de conduite 160 mm 250 mm 176.2 0

Matériel PEHD PP

Profil refoulement: Profil gravitaire: tronçon 1 tronçon 2

Alt. départ 676.6 m Alt. départ 692.5 m 689.4

Alt. point haut 692.5 m Alt. arrivée 691.4 m 683.6

Alt. arrivée 692.5 m

Débit HMT Vitesse

Débit temps sec 2015 - l/s - m - m/s

Débit temps sec 2040 12.8 l/s 23.1 m 0.82 m/s

Débit de dimensionnement 25.5 l/s 44.0 m 1.63 m/s

Prix total Prix arrondi

1 STAP 388'000.00

Gros œuvre - maçonnerie 100'000.00 100'000.00

Réfection des bétons - -

Pompes 20'000.00 20'000.00

Organe de sécurité (anti-bélier) 15'000.00 15'000.00

Equipements EM / instrumentation 7'500.00 8'000.00

Serrurerie, tuyauterie, vannes 90'000.00 90'000.00

MCRCE 120'000.00 120'000.00

Sanitaire 5'000.00 5'000.00

Démontage/démolition 30'000.00 30'000.00

2 Conduites de transfert 921'000.00

Canalisation gravitaire en champs m1 520 160'051.46 161'000.00

Conduite pression en champs m1 750 152'332.96 153'000.00

Canalisation en forêt m1 - -

Canalisation gravitaire sous route m1 140 422'922.23 423'000.00

Conduite pression sous route m1 390 170'473.14 171'000.00

Forage dirigé m1 - -

Passage de pont m1 - -

Chambre de contôle (purge, vidange) u 2 13'000.00 13'000.00

3 Frais secondaires 47'000.00

Servitudes, indemnisation 5% 46'050.00 47'000.00

4 Honoraires 15% 203'400.00

Ingénieur, pédologue, géomètre

Total sans réserve 1'559'400.00

5 Divers et imprévus 15% 233'910.00

Total des coûts HT 1'793'310.00

6 TVA 8% 143'464.80

arrondi 3'225.20

Total des coûts TTC 1'940'000.00
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Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Morrens-Mèbre --> Cugy

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

pression gravitaire

Longueur de conduite 570 m m

Diamètre de conduite 90 mm mm 79.2 0

Matériel PEHD PP

Profil refoulement: Profil gravitaire:

Alt. départ 676.8 m Alt. départ - m

Alt. point haut 682.6 m Alt. arrivée - m

Alt. arrivée 676.6 m

Débit HMT Vitesse

Débit temps sec 2015 l/s m 0.00 m/s

Débit temps sec 2040 3.1 l/s 10.7 m 0.62 m/s

Débit de dimensionnement 6.1 l/s 24.7 m 1.24 m/s

Prix total Prix arrondi

1 STAP 285'000.00

Gros œuvre - maçonnerie 25'000.00 25'000.00

STAP préfabriquée 200'000.00 200'000.00

MCRCE 30'000.00 30'000.00

Sanitaire 30'000.00 30'000.00

2 Conduites de transfert 126'000.00

Canalisation gravitaire en champs m1 - -

Conduite pression en champs m1 493 87'877.09 88'000.00

Canalisation en forêt m1 - -

Canalisation gravitaire sous route m1 - -

Conduite pression sous route m1 77 30'357.22 31'000.00

Forage dirigé m1 - -

Passage de pont m1 - -

Chambre de contôle (purge, vidange) u 1 6'500.00 7'000.00

3 Frais secondaires 7'000.00

Servitudes, indemnisation 5% 6'300.00 7'000.00

4 Honoraires 15% 62'700.00

Ingénieur, pédologue, géomètre

Total sans réserve 480'700.00

5 Divers et imprévus 15% 72'105.00

Total des coûts HT 552'805.00

6 TVA 8% 44'224.40

arrondi 2'970.60

Total des coûts TTC 600'000.00
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Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Traversée d'Echallens

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

Tronçon 1 gravitaire Tronçon 2 gravitaire

Longueur de conduite 350 m 350 m

Diamètre de conduite 400 mm 400 mm 66 0

Matériel PP PP

Prix total Prix arrondi

1 STAP 0.00

2 Conduites de transfert 835'000.00

Canalisation gravitaire sous route 834'003.54 835'000.00

3 Frais secondaires 5'000.00

Servitudes, indemnisation, etc 0.5% 4'175.00 5'000.00

4 Honoraires 15% 126'000.00

Ingénieur, géomètre

Total sans réserve 966'000.00

5 Divers et imprévus 15% 144'900.00

Total des coûts HT 1'110'900.00

6 TVA 8% 88'872.00

arrondi 228.00

Total des coûts TTC 1'200'000.00
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Fiche raccordement

Régionalisation Echallens - Coûts des raccordements

Sugnens --> Echallens

Base de prix 2017

Précision +/- 30%

pression gravitaire

Longueur de conduite 3000 m m

Diamètre de conduite mm mm 96.8 0

Matériel PEHD PP

Profil refoulement: Profil gravitaire:

Alt. départ m Alt. départ m

Alt. point haut m Alt. arrivée m

Alt. arrivée m

Débit HMT Vitesse

Débit temps sec 2015 1.0 l/s m 0.14 m/s

Débit temps sec 2040 1.6 l/s m 0.22 m/s

Débit de dimensionnement 10.0 l/s m 1.35 m/s

Prix total Prix arrondi

1 STAP 135'000.00

Gros œuvre - maçonnerie 18'520.00 19'000.00

Réfection des bétons

Pompes 23'512.50 24'000.00

Organe de sécurité (anti-bélier)

Equipements EM / instrumentation 32'000.00 32'000.00

Serrurerie, tuyauterie, vannes

MCRCE 41'040.75 42'000.00

Sanitaire 17'314.80 18'000.00

Démontage/démolition

2 Conduites de transfert 260'000.00

Canalisation gravitaire en champs m1 - -

Conduite pression en champs m1 229'629.60 230'000.00

Canalisation en forêt m1 - -

Canalisation gravitaire sous route m1 - -

Conduite pression sous route m1 - -

Forage dirigé m1 - -

Pousse-tube m1 - -

Chambre de contôle (purge, vidange) u 29'741.60 30'000.00

3 Frais secondaires 232'000.00

Servitudes, indemnisation, finance d'entrée 231'666.60 232'000.00

4 Honoraires 70'300.00

Ingénieur, pédologue, géomètre

Total sans réserve 697'300.00

5 Divers et imprévus 0% 0.00

Total des coûts HT 697'300.00

6 TVA 8% 55'784.00

arrondi -3'084.00

Total des coûts TTC 750'000.00
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