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Planervertrag
Exemplar: [] Auftraggeber / [] Beauftragter
Projektbezeichnung: K 11.Umfahrung Alberswil -
Schotz,
Zweckmassigkeitsbeurteilung
(ZMB)
Projektleiter Bauherr: André Rdsch Projektnummer: 11213
Konto: 5010 0003 Co-Objekt: 2050 200 006
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Projektbewilligung: RRBNr. ...... vom ....... Zuschlagsverfigung: RRBNr. ...... vom .......
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Kanton Luzern
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
handelnd durch Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[ der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. /UID

[] mit folgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 1 von 19
Version 2020 (1.0) deutsch 242_013aV/ 12.03.2021



1.1

Vertragsgegenstand

Projektdefinition

1.1.1 Ausgangslage

1.1.2

Im Entwurf zum Bauprogramm 2019-2022 fur die Kantonsstrasse ist die Planung der Umfahrung mit
Variantenstudium der Ortschaften Alberswil und Schétz im Topf B eingetragen. Geméss der Ubersicht
im Bauprogramm sowie dem kantonalen Richtplan fihrt die Umfahrung vom Bereich Burgrain 6stlich
an den Gemeinden Alberswil und Schétz vorbei bis zum Bereich Netzetalmatte/Wellbrigbode nérdlich
des Zentrums von Schétz. Grundsatzlich sind jedoch auch Varianten westlich der zu umfahrenden
Gemeinden vorstellbar - zum Beispiel vom Bereich Burgrain/Gettnau via Bereich Feld zum Kreisel
Nebikon Sud.

Der regionale Teilrichtplan Korridorsicherung Wiggertal wurde 2018 behdrdenverbindlich festgelegt.
Er sieht einen Verkehrskorridor fur die zukinftige Wiggertalbahn und die Umfahrung Alberswil-Schétz
auf der Ostseite im weiteren Bereich der Wigger vor. Ostlich von Schétz befindet sich auch das im
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler (BLN) enthaltene Gebiet Wauwilermoos-
Hagimoos-Mauesee. Dies und weitere Ubergeordnete Rahmenbedingungen begrinden das
Vorgehen, dass in einem ersten Planungsschritt die grobe Variantenwahl anhand einer breit
angelegten ZMB definiert wird.

Da eine Umfahrung, je nach Ausgestaltung, nicht alle Probleme I6st, sich aber auch keine einfachen
anderen Lésungen prasentieren, soll eine umfassende Analyse und eine gemeinsame Entwicklung
von Ldsungsansatzen mit den wichtigsten Anspruchsgruppen im Rahmen einer ZMB erfolgen, um so
ein "an den Bedirfnissen vorbeigehendes Projekt" und unlésbaren Widerstand bei einer 6ffentlichen
Planauflage zu vermeiden.

Das im vorliegenden Projektauftrag beschriebene Vorgehen entspricht der Stellungnahme zum
Postulat P 277 Graber Toni und Mitunterzeichner tiber eine Uberpriifung einer kostengiinstigeren und
umweltvertraglicheren Alternative zur Ostumfahrung Alberswil-Schétz vom 11. April 2017.

Ubergeordnete Ziele, Qualitatsschwerpunkte

Ubergeordnetes Projektziel ist eine optimale, nachhaltige und zukunftsgerichtete Lésung fiir die Ver-

kehrsprobleme im Raum Alberswil-Schoétz:

- Flussigerer und planbarer Verkehrsfluss fir alle Verkehrsteilnehmer

- Verbesserung Verkehrssicherheit

- Reduzierung Vertraglichkeitskonflikte Siedlung und Verkehr

- Verkehrsentlastung des Ortskerns von Alberswil und Schotz und Aufwertung des Siedlungsraums
zugunsten der Wohnbevdlkerung

Projektorganisation Bauherr

Die Projektorganisation wird folgende Organe beinhalten:

- Projektsteuerung: Abteilungsleiter Planung Strassen Dienststelle vif, Beat Hofstetter

- Gesamtprojektleitung: Dienststelle vif, André Résch

- Stabsstelle: S-ce consulting AG, Zirich, Michel J. Simon

- Begleitgruppe mit Vertretern der Gemeinden, der Region und weiterer Organisationen

Projektgliederung

Umfassende Priifung bedeutet einerseits, dass samtliche Auswirkungen, d.h. Vor- und Nachteile der
Alternativen, in die Bewertung eingehen. Andererseits ist eine Wertsynthese, d.h. die
Zusammenstellung aller Vor- und Nachteile zu einer Gesamtschau, anzustreben. (aus dem
Forschungsbericht Nr. 389 der SVI).
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Die ZMB Umfahrung Alberswil-Schétz soll gemass Standardablauf einer ZMB in drei Phasen erarbeitet

werden:

- Phase 1: Variantenfacher fiir die ZMB erarbeiten und auf zielfUhrende Lésungen einengen

- Phase 2: Machbarkeitsnachweis (bautechnisch, verkehrstechnisch, umweltrechtlich) und
Kostenschatzung fur die relevanten Varianten

- Phase 3: Bewertung der machbaren Varianten als Grundlage fiir den prinzipiellen
Variantenentscheid inkl. Sensitivitdtsanalysen und Synthesebericht

1.1.5 Projektbeschreibung
Das Projekt umfasst die Umfahrung Alberswil und Schoétz. Fir die Variantensystematik ist zu beachten,
dass die beiden Bestandteile Umfahrung Alberswil und Umfahrung Schétz soweit wie sinnvoll einzeln
und kombiniert zu beurteilen sind. Konkret ergeben sich fur die Umfahrung folgende Kombinationen:
- Eine Umfahrung Schétz Ost
- Eine Umfahrung Schétz West
- Eine Umfahrung Alberswil und Schétz Ost
- Eine Umfahrung Alberswil und Schotz West
Einzubeziehen ist auch die im regionalen Teilrichtplan «Korridorsicherung Wiggertal» festgelegte
Sicherung eines Verkehrskorridors fir die gemeinsame Flihrung der Umfahrungsstrasse und der
zuklnftigen Wiggertalbahn. In der Phase 1 der ZMB sind deshalb die verkehrlichen
Auswirkungen/Wirkungen einer Wiggertalbahn (OV-Variante) mit in die Gesamtbetrachtung
einzubeziehen. Zudem ist die Wiggertalbahn als «bauliche» Randbedingung fir die &stlichen
Umfahrungsvarianten zu bericksichtigen.
Neben Infrastruktur-Varianten ist auch die Variante Null+ (Massnahme ohne Umfahrung) gleichwertig
in die gesamte ZMB (d.h. bis und mit Phase 3) einzubeziehen.

1.1.6 Rahmenbedingungen
Generell muss sich die Erarbeitung der ZMB an die Auftrage aus dem Bauprogramm halten.
Aufgrund der derzeitigen heftigen Diskussionen zum Einfluss der Megatrends Klimawandel bzw.
Klimastrategie (Dekarbonatisierung, Reduktion Verbrauch fossiler Energietrager etc.), Verdichtung
(Veréandertes Wohn- aber v.a. auch Mobilitdtsverhalten), Digitalisierung und Automatisierung
(autonomer und teilautonomer Verkehr) ist die Verkehrsentwicklung als sehr heikler Punkt zu beurteilen.
Es ist derzeit nicht absehbar, ob die Megatrends zu relevanten Verkehrszunahmen oder -abnahmen
fuhren, da sich gewisse Trends gegenseitig aufheben oder in sich schon widersprichlich sind.
Entsprechend sollen die der ZMB zugrundeliegenden Verkehrszahlen in Szenarien (Zusténden)
formuliert und gehdrig beriicksichtigt werden. Vorgegeben werden die Betrachtung des heutigen
Verkehrszustandes (Verkehr 2020) und eines Referenzszenarios 2040, das sich auf die aktuellen
Szenarien von Bund und Kanton mit der im Verkehrsmodell abgebildeten Entwicklung stiitzt. Die
baulichen Massnahmen sind so zu planen, dass sie flr das Referenzszenario 2040 funktionstichtig
sind.
Zu bericksichtigen sind auch die Ergebnisse aus dem Projekt «Zukunft Mobilitdt Kanton Luzern», die
voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022 vorliegen werden. Diese kdnnen zu einem weiteren
Betrachtungsszenario fluhren, das ggf. vom Auftraggeber definiert werden wird.

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

—

Die Planerleistungen sind im Dokument A2 Projekt- und Leistungsbeschrieb Zweckmassigkeitsbeurteilung
ZMB sowie in der Tabelle Honorarkalkulation (Dokument BT) zusammengestellt.

[ I
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Das Angebot des Beauftragten (Dokument B) samt Beilagen vom .....,
bereinigt gemass Protokoll vom .....

VB 2 Fachordner / ATS der vif

VB 3 A2 Projekt- und Leistungsbeschrieb Zweckmassigkeitsbeurteilung ZMB

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O OO00O0 X 0O

ood

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O OO00O0 X 0O

ogd

ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—

3.4 Gesamtleitung

—
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4 Vergiitung
4.1 Vergutung mit Festpreisen
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom ......
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten ¢cHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
... Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
Xl Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom.......
[ ] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
[ ] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
Offerierte Vergltung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
... Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
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Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten ¢
Zwischentotal 2 CHF 0.00
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten

X] Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Reisespesen, Reisezeiten, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fiir Baustellenbiiro, Einsatz von brancheniblichen Vermessungs-, Uberwachungs- und
Untersuchungsgeraten mit zugehoérigen Programmen, Kosten fiir branchentibliche EDV-Anwendungen,
Geblhren und spezielle Versicherungen sowie Kosten fir Arbeits- und Blrokopien, Telefon, Posttaxen und
Archivierung von Datentragern und burointerne Nebenkosten fiir Zwischenschritte in der Projektierung sind
in der vereinbarten Vergitung eingerechnet und werden nicht separat vergutet.

Burointerne Arbeiten, die kein Teil der Planungs- oder Bauleitungsleistungen sind, z.B. die Erstellung von
Offerten und Honorarrechnungen, sind nicht verrechenbar.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
elektronische Dokumente und Datentrager etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des
Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergttet. Die Verrechnung erfolgt geméass der Weisung vif vom April 2019
«Verrechnung von Planplots, Plan- und Fotokopien» (https://vif.lu.ch/down_load).

Die nachfolgenden Ansétze (exkl. MwSt.) gelten als Maximalbetrag und sind unabhangig vom
Leistungserbringer.

Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart
Planplots inkl. aller Zuschldge

- einfarbig schwarz CHF 8.00 / m2
- mehrfarbig CHF 16.00 / m2
Fotokopien

- A4 schwarz / weiss CHF 0.20 / Stk.
- A4 farbig CHF 0.60 / Stk.
- A3 schwarz / weiss CHF 0.30 / Stk.
- A3 farbig CHF 0.90 / Stk.
Planscan (PDF-Rasterformat 300 dpi)

- einfarbig schwarz CHF 13.00/ m2
- mehrfarbig CHF 16.00 / m2

Binden von Berichten
- Mit Klarsicht- und Bodendeckel aus Halbkarton CHF 4.00 / Bericht

CD/DVD/USB-Stick
- Speichern und beschriften (CD/DVD inkl. Etui) CHF 8.00 / Stk.

Die Arbeitszeit des mit der Herstellung beauftragten Mitarbeiters und die Lieferung der Unterlagen kann
nicht zusatzlich verrechnet werden, da dieser Arbeitslohn bereits in den Einheitspreisen inbegriffen ist.
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[ .

4.4 Preisdnderungen infolge Teuerung

X Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

Samtliche vom Auftraggeber verlangten Leistungen, welche nicht im Leistungsbeschrieb Planer enthalten
sind.

[ .

4.5.2 Vergiitungsregelung

Zusatzleistungen missen ausgewiesen, begriindet und im Voraus vom Projektleiter der Bauherrschaft
bewilligt sein.

Die nicht abschliessend definierten Leistungen gem. Ziffer 4.5.1. sind separat, aufgrund der gleichen
Kalkulationsbasis wie der vorliegende Auftrag berechnet, zu offerieren und werden separat in Auftrag

gegeben.
5 Finanzielle Modalititen
5.1 Zahlungsmodalititen

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstdndigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ -

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

—

Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer
gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie
der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, zusammen mit dem vollstandig ausgefullten und
unterschriebenen Rechnungsdeckblatt (dieses im Doppel) an die nachfolgende Adresse einzureichen:

Verkehr und Infrastruktur (vif)
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Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Kontrolle und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

5.4 Zahlungsort

—

Fir den Zahlungsort des Unternehmers sind nur Konten in der Schweiz zulassig.
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die ..... in...

6 Fristen und Termine

6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

—

Frist / Termin: Tatigkeit:
Phase 21 geméass Dokument A2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

Der Bauherr behalt sich Anpassungen der Termine vor.

[ .

6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

—

[ -

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsénderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber

Verkehr und Infrastruktur

E-Mail: Telefon:
andre.roesch@lu.ch 0413181149
Beauftragter

Name und Adresse

E-Mail: Telefon:
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen

—

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gultigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verflgt.

Bauwesenversicherung
Die Bauherrschaft hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Der Beauftragte hat einen Beitrag von
0.3% der Schlussabrechnung an diese Versicherung zu leisten.

[ -

8.1 Grundversicherung

X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

X Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

X Reine Vermégensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

[] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[ sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
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—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00, héchstens jedoch CHF 100'000.00.

10 Integritatsklausel

X] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3°000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

[ -

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgeflhrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

— Samtliche Dokumente, auf welche das Logo des Auftraggebers erscheint, sind nach den Vorgaben und
den zur Verfligung gestellten Vorlagen des Auftraggebers zu gestalten.

— Durch das Visieren bzw. Unterschreiben der Titelblatter von Berichten und Planen (eingesehen und
Freigabe) durch den Auftraggeber andert sich an der Verantwortung des Beauftragten nichts. Unter
Freigabe wird die konzeptionelle Freigabe eines Dokuments flir die Weiterbearbeitung verstanden. Die
Verantwortung fur eine korrekte und normgerechte Projektierung und Ausflhrung liegt beim Beauftragten.

— Die Bauherrschaft behalt sich die Vergabe von Zusatzleistungen an Drittunternehmer vor.

— Die Qualitatssicherung fur die zu erbringende Leistung liegt in der Verantwortung des Beauftragten.

__
12 Inkrafttreten
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13

14

15

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdéglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:
Verkehr und Infrastruktur (vif)
Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Kriens / Datum Kriens / Datum
Gregor Schwegler Beat Hofstetter
Kantonsingenieur Abteilungsleiter

Kriens / Datum

André Roésch

Projektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

- erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

- bestétigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gtiltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

- bestéatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten
Zahlungen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
__
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KANTON

LUZERN

Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberthrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmissig wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
tber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande der Auftraggeber, nach vorheriger Anhorung der Beteiligten,
schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder ender Wirkung gegenlber dem Beauftragten. In jedem Fall
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Kenntnis.

22 Der _B_eauf_tragte informiert den _Auftraggeber umge_:hend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie lber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundsatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegenuber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten flir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber

. ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

3 I?Ianergemelnschaft Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber. bundene Begehren von Dritten, Preiséanderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklédrungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tbernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod koénnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

94

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber sdmtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden konnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behdalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
11.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verdffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenlber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenuber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien konnen aus wichtigen Grinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur

Vertragsaufldsung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuritck-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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LUZERN KBOB

Bau, Umwelr und Wirischafisdepartement Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Verkehr und Infrastruktur (vif) Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen
Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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