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1 Gegenstand 
Stadt Stein am Rhein 
Mühlenstrasse 4 
8260 Stein am Rhein 
 
Sanierung und Umbau Schulhaus Schanz 
Dieser Leistungsbeschrieb ist Bestandteil des Planerwahlverfahrens „Sanierung und 
Umbau Schulhaus Schanz“, Publikation unter www.simap.ch am 10.09.2021 
 
Schulhaus Schanz 
Oehningerstrasse 1 
8260 Stein am Rhein 

2 Leistungsschwerpunkte 
- Funktion des QS-Verantwortlichen Brandschutz 
- Beratung der Bauherrschaft und des Planungsteam in brandschutztechnischen 

Belangen  
- Brandschutzberichte / -konzepte zu den relevanten SIA-Phasen nach den Brand-

schutzvorschriften VKF 2015  
- Definition von brandschutztechnischen Rahmenbedingungen für Haustechnikin-

stallationen und Überprüfung der wichtigsten Fachplanerkonzepte bezüglich der 
brandschutztechnischen Rahmenbedingungen 

- Definition der Vorgaben zur Qualitätssicherung Brandschutz  und Klärung brand-
schutztechnischer Auflagen mit Brandschutzbehörde  

- Auflagenkonforme Umsetzung der Brandschutzmassnahmen (u.a. Erfüllung Aufla-
gen aus der Baubewilligung) 

- Begleitung des Planungs- und Ausführungsteams in Bezug auf Brandschutzfragen 
während der Realisierungsphase 

- Erstellung der Abnahmekontrollen als QS-Verantwortlicher Brandschutz in Zusam-
menarbeit mit der Bauleitung und den Fachplaner 

- Erstellung Übereinstimmungserklärung 
- Sicherstellung der Abnahme durch die Brandschutzbehörden und Freigabe zur 

Nutzung 
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Immoprogress AG 
Cédric Perrenoud 

Universitätsstrasse 87 
CH-8006 Zürich 
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Kunde 
Stadt Stein am Rhein 
Mühlenstrasse 4 
8260 Stein am Rhein Datum: 10.9.2021 
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3 Leistungsbeschrieb 
 
- Brandschutzberatung generell  
- Erarbeitung Brandschutzbericht mit Brandschutzplänen für Vorprojekt  
- Festlegung Rahmenbedingungen für Haustechnikinstallationen  
- Konstruktive Vorgaben bezüglich Brandschutz  
- Prinzipielle Vorgaben zur Qualitätssicherung Brandschutz (Parteien und Funktio-

nen festlegen)  
-  Besprechung mit Brandschutzbehörde mit Protokoll  

 
- Brandschutzberatung generell 
- Aktualisierung Brandschutzkonzept mit Brandschutzplänen  
- Festlegung der detaillierten Brandschutzanforderungen 
- Detaillierte Rahmenbedingungen für Haustechnikinstallationen 
- Präzisierung der konstruktiven Vorgaben 
- Vorgaben Qualitätssicherung Brandschutz 
- Grobkontrolle von Fachplanerkonzepten 
 
- Anpassung des Brandschutzkonzeptes und der Brandschutzpläne für Baueingabe 
- Klärung von Brandschutzauflagen aus der Baubewilligung 
 
-  Brandschutzberatung generell  
- Brandschutzberatung bezüglich der wichtigen Ausschreibungen  
- Stichprobenweise Überprüfung von drei brandschutztechnisch relevanten  

Submissionsunterlagen  
 

- Brandschutzberatung generell  
- Anpassung Brandschutzkonzept und Brandschutzpläne auf Stand Ausführung  
- Erreichung Baufreigabe  
 
- Brandschutzberatung generell 
- Besprechung mit Brandschutzbehörden 
- Unterstützung der Bauleitung im Fachbereich Brandschutz und Begleitung der 

Umsetzung der Brandschutzauflagen  
- Begleitung des Bauvorhabens als QS-Verantwortlicher Brandschutz 
- Durchführung von Baukontrollen als QS-Verantwortlicher Brandschutz inkl. Proto-

koll (z.T. mit Brandschutzbehörde) 
- Überarbeitung Brandschutzkonzept und Brandschutzpläne „Revision“ 
- Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen und Erstellung Dokumentation 

für Qualitätssicherungsnachweis 
- Erarbeitung der Übereinstimmungserklärung  
 

31 Vorprojekt 

32 Bauprojekt 

33 Baubewilligung 

41 Ausschreibung 

51 Ausführungsplanung 
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nahme 


