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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG COMMUNE DE RUE

Date d’établissement du contrat : 8 septembre 2021/

Contrat n°® pour prestations d’ingénierie civile
selon KBOB [v 1.3/1-2015]

Axe 2010 Romont - Rue, PR 925+150m — 1050+135m
Rue, valorisation des espaces routiers dans la traversée de la localité (VALTRALOC)
PCAM 11001

conclu entre :

L'Etat de Fribourg La commune de Rue
Agissant par :  Service des ponts et chaussées (SPC) Le conseil communal
Section projets routiers (PRo)
Adresse : Rue des Chanoines 17 Rue du Casino 30
1700 Fribourg 1673 Rue
Chef de section : Pedro Lopez Joseph Aeby, Syndic
Courriel : pedro.lopez @fr.ch admin@rue.ch
Téléphone : +41 26 305 36 69 +41 21909 58 22

appelé ci-aprés : mandant
et

Choisir type mandataire

Choisir planif. gén. oui/ non Choisir pilote oui/non
N°de TVA/IDE :
Représenté par :
Adresse : ,
. Ces informations seront
Courriel : . .
- reprises du formulaire A
Téléphone : « renseignements sur
Partenaire 2 : , le(s) soumissionnaire(s) »

Partenaire 3 : s

Sous-mandataire 1 : ,

Sous-mandataire 2 : s

appelé ci-aprés : mandataire

Rapuméiatipartetatypselon art. 4 Bessriptian Vintant TTC
5010.00?-P-PCAM 11001-xx-xx Phases 31 a 41
5010.00?-P-PCAM 11001-xx-xx Phases 51 a 53

Commune de Rue
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

1. Objet du contrat

1.1. Projet

Le projet consiste & mettre en ceuvre I’assainissement des réseaux d’adduction et d’évacuation des
eaux de la ville de Rue ainsi que le réaménagement de sa traversée selon le concept de valorisation
des espaces routiers en localités (VALTRALOC). Les détails et spécifications du projet sont décrits
dans le cahier des charges (annexe B)

1.1.1. Contexte

Les autorités communales de Rue ont manifesté leur besoin aupres du SPC d’assainir leurs réseaux
d’adduction et d’évacuation des eaux de la ville de Rue et par la méme occasion d'améliorer sa
traversée routicre afin d'augmenter la sécurité et le confort des usagers et des riverains. L'état de la
chaussée présentant des signes d'altération de sa structure, le SPC s'est associé a la démarche des
autorités communales pour réaliser simultanément des travaux d'assainissement propres a préserver
la conservation de la chaussée et de ses équipements.

1.1.2. Objectifs

Prendre connaissance du projet VALTRALOC du bureau Weber+Bronnimann, de controler sa
faisabilité, d’adapter si nécessaires les points critiques, de faire approuver le concept par les
mandants avant de lancer 1’avant-projet et de poursuivre les études jusqu’a sa réalisation.

I1 est important de tenir compte des réseaux enterrées, et plus particulierement des réseaux
d’adduction et d’évacuation des eaux qui est dans un ¢état de dégradation fortement avancé. Compte
tenu de cette particularité, de sa connaissance du site et de sa maitrise de 1’historique du projet, le
bureau Miaz & Weisser SA restera le mandataire direct du MO concernant toute la problématique
du réseau d’adduction d’eau et de I’évacuation des eaux.

1.2 Etendue des prestations du mandataire

Le mandant charge le mandataire d’exécuter les prestations suivantes en vertu du présent contrat et
de ses ¢léments :

Procéder au controle de 1’étude de faisabilit¢ du concept VALTRALOC développé par les
mandataires de la commune. Si nécessaire apporter les corrections qui s’imposent. Apres
approbation par les mandants, passer aux phases d’avant-projet, projet et demandes d’autorisation
(phases 31 a 33), a I’établissement de I’appel d’offre des travaux (phase 41), et a toutes les phases
d’exécution (phases 51 a 53) pour le réaménagement de la route cantonale en traversée de la
localité de Rue.

Pour plus de détails, voir le cahier des charges.

(B_Traversée de Rue Cahier des charges)

2. Eléments du contrat et leur ordre de priorité en cas de
contradiction
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

21. Liste des éléments de contrat

Les ¢léments du contrat sont par ordre de priorité :
a. Le présent contrat
b. Les conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (édition 2017)
c. Autres éléments du contrat (EC) :
EC1 L’offre du mandataire du choisir date, annexes comprises, révisée le choisir date
EC2 Données techniques de base - route
EC3 Planning général du projet ou Programme du marché du mandant ou Programme du
mandataire selon le formulaire ?? de 1’offre
EC4 Lois et directives cantonales, directives et plans types du SPC.
L En particulier :

ECS5 Les normes, directives et réglements (principalement SIA et VSS), en vigueur lors du
dépot de la présente offre.

EC6 Les regles techniques de la construction
II.  En particulier : *

2.2, Ordre de priorité en cas de contradiction

Si des éléments de contrat susmentionnés se contredisent, leur ordre de priorité est déterminé par
I’ordre dans lequel ils sont énumérés. Si des documents faisant partie d’un méme élément du
contrat se contredisent, le document le plus récent prime.

Les conditions générales du mandataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ne sont
applicables que si elles sont mentionnées au chiffre 10 « Accords spéciaux ».

3. Phases partielles a réaliser

Connaissant le projet qui est a la base du présent contrat (voir chiffre 1.1), le mandataire s'engage a
fournir toutes les prestations décrites dans le présent document et dans les autres ¢léments du
contrat. Le présent contrat porte sur les phases partielles suivantes, telles que définies dans le MP
SIA 112

Phasesa | MP SIA 112, réglements SIA 102, 103 et 108 Autorisée par la
réaliser signature **

11 Enoncé des besoins, approche méthodologique
21 Définition de I'objet, étude de faisabilité

22 Procédure de choix de mandataires

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise a
'enquéte

41 Appel d'offres, comparaison des offres, proposition
d'adjudication

XX X XXUODOUO
OO0 X XXUODOUO

51 Projet d'exécution
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, achévement

61 Fonctionnement

62 Maintenance

O ONX K
OO

** Par la signature du contrat, seule la réalisation des phases cochées est autorisée

La réalisation des phases partielles restantes est soumise a l'autorisation écrite du chef de projet du
mandant. Le mandant se réserve le droit de renoncer a I'exécution de certaines phases partielles.
L'indemnisation est réglée a 1'art. 18 des conditions générales contractuelles de la KBOB pour les
prestations de mandataire.

Dans ses indications sur les colts, le mandataire respecte le degré de précision suivant :

- Pour 'avant projet, selon SIA 103 art. 4.3.31 : +/- 20 % en génie civil et +/- 15 % pour les
structures

- Pour le projet d'ouvrage, selon SIA 103 art. 4.3.32: +/- 10%

- Pour ’appel d’offres, afin de vérifier le budget général du projet, un devis sera demandé¢ au
mandataire sur la base de la soumission d’entreprise (CAN).

4. Rémunération

4.1. Rémunération a prix fermes

Un prix ferme est défini pour la rémunération d'une prestation ou d'un ensemble de prestations (par
ex. domaine de prestations, phase partielle, phase) convenus. Ce prix est fixe et par conséquent
indépendant du temps de travail effectivement employé pour fournir les prestations concernées. Les
honoraires calculés sur la base du cofit de 1'ouvrage constituent €galement un prix ferme.

DX Prestations mentionnées dans I’offre détaillée du mandataire (document EC1)
Les prix fermes seront déterminés par phase.

Structuration des objets | I II 11}
Total

[%] | [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]

Rémunération brute a prix fermes
Frais selon art. 0 0%

Total intermédiaire

Ces informations seront reprises du « calcul

/.. Rabais 0% , .

des rémunérations »
Rémunération nette convenue
TVA au taux de 7.7%

Rémunération totale, TTC

Ce prix est défini comme Choisir global/ forfait.
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

4.2, Rémunération d'apres le temps employé

Est rémunéré le temps de travail (en heures) effectivement employé pour fournir les prestations
liées au mandat, jusqu'a concurrence de I'éventuel plafond des cofits convenu.

[ ] Prestations mentionnées dans I’offre détaillée du mandataire (document EC1)

X Pas de rémunération d’aprés le temps employé

Frais accessoires

X] Frais accessoires usuels

Sont compris dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 et 4.2 les frais accessoires du
mandataire, tels que les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port, d'assurance,
d'hébergement ou encore les frais liés aux repas pris a l'extérieur, aux moyens et au temps de
déplacement, a l'infrastructure informatique et aux bureaux de chantier.

DX Frais de reproduction

Les frais de reproduction des documents d'appel d'offres, des plans et des autres documents
(tels que brochures, rapports, etc.) qui sont nécessaires pour la planification, la construction et
la documentation de 1'ouvrage et qui ont ét¢ commandés par le mandant sont remboursés au
mandataire de la maniére suivante :

[] Selon décompte des dépenses prouvées (cf. la directive SPC « 825f Honoraires pour
prestations d’ingénieurs, géomeétres et architectes »)

X Y compris dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 et 4.2. Le nombre indiqué des
dossiers est purement informel ; des modifications ne donnent aucun droit sur des
rémunérations supplémentaires.

DX] Frais pour les bases cadastrales

Dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 et 4.2 sont inclus également tous les frais liées
aux plans cadastraux nécessaires (par exemple fichiers de travail et plan avec n° d’autorisation
pour la mise a I’enquéte.)

[ ] Remboursement selon les modalités convenues dans l'accord séparé du

4.3. Variations de prix (renchérissement)

DX Les variations de prix sont comprises dans la rémunération convenue.

4.4. Rémunération des prestations non définies de maniére définitive

4.41. Genre des prestations non définies de maniéere définitive :

X

4.4.2. Rémunération:

[
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

5. Modalités financiéres

5.1. Modalités de paiement
La rémunération est versée selon les modalités suivantes :

<] Pour les prestations au tarif temps, le mandataire fourni chaque mois le rapport des heures
effectives détaillées par date, prestation et collaborateur pour les prestations du mois passé.

X] Le mandataire a droit & des acomptes s'élevant a 90% au moins du prix des prestations
fournies. La retenue de garantie est calculée selon le tableau ci-apres.

Montant des prestations HT | % de la retenue de garantie | CHF de la retenue de garantie
<300'000.- 10 % (fixe) <30'000.-
300'000.- a 600'000.- (Variable entre 10 et 5 %) 30'000.- (constant/ fixe)
> 600'000.- 5 % (fixe) >30'000.-
Précisons selon SIA 103, 2014 : Précisons du mandant :
Le solde des honoraires pour les La fin des travaux peut étre admise lorsque tous les
prestations fournies échoit a la ¢léments suivants sont accomplis :

réception du décompte final chezle > Travaux entiérement terminés, y compris travaux
mandant. complémentaires suite a la réception

> Facture finale des travaux liquidée
> Plans conformes a 1’exécution transmis

> Documentation de I’ouvrage rassemblée et transmise
au MO

A cette échéance, les montants suivants peuvent étre
facturés :

> 100% des honoraires des prestations d’étude jusqu’a
la phase 51 « Projet d’exécution » selon
SIA 103:2014 (y compris)

> 90% de la phase 52 « Exécution de I’ouvrage »

> 60% de la phase 53 « Mise en service et ach¢vement »
qui correspond aux prestations réalisées dans le cadre
de la réalisation de la documentation de I’ouvrage

La part des honoraires pour la Au délai de garantie, le solde des prestations est
surveillance de I’élimination des facturable :

deéfauts, est exigible a I’échéance du > 109 de la phase 52 « Exécution de I’ouvrage »
délai de garantie (délai de
réclamation) selon la norme SIA 118,
si I’ingénieur en a accompli les
prestations.

> 40% de la phase 53 « Mise en service et achévement »
correspondant aux prestations liées a la direction, a
I’organisation et a la surveillance de 1’¢limination des
défauts

Rémunération fondée sur le plan de paiement du

X [

Dans le cas d’une interruption du projet en cours de phase, seules seront indemnisées les
prestations déja produites. Ces dernieres seront facturées selon la directive SPC « 825f
Honoraires pour prestations d’ingénieurs, géométres et architectes » en vigueur.
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

5.2. Facturation et paiement

Les factures doivent mentionner le numéro du projet (PCAM) et le numéro du contrat ainsi que le
numéro TVA de l'entreprise. Les montants sont a détailler de la manicre suivante :

> séparé par compte et lot

> ]’avancement par phase (%)

> le montant brut des prestations

> les frais (% et Fr.)

> le rabais (% et Fr.)

> la retenue de garantie (% et Fr.)

> les acomptes précédents

> laTVA (% et Fr.)

> le montant TTC
Ces montants sont a compléter/ mettre en rapport avec le montant total du contrat et le solde avant
la retenue de garantie.

Le document SPC « 40-3fd Masques facturation » donne des exemples pour différents cas de
facturation.

Elles sont a envoyer a I’adresses suivante:
Etat de Fribourg Commune de ??
Service des ponts et chaussées
Section gestion financiere
Rue des Chanoines 17
1700 Fribourg

Les factures sont établies de fagon détaillée et vérifiable pour les prestations dues et fournies en
vertu du présent contrat. Les factures qui ne satisfont pas a ces exigences sont renvoyées au
mandataire pour correction et éventuellement pour complémentation de la documentation. Les
parties contestées de la facture n'échoient qu'a la réception d’une demande de paiement établie en
bonne et due forme. Le reste de la facture est payé dans le délai fixé dans le contrat.

5.3. Délais de paiement

Le mandant paie les montants échus dans un délai de 30 jours.

Les dispositions relatives au décompte final figurant au chiffre 9.5 des conditions générales
contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire sont réservées.

5.4. Lieu de paiement Ces informations seront a

) , . fournir avant la conclusion
Le mandant vire les montants échus a s d

u contrat

IBAN : Compte :
6. Délais
Activité : Début : Fin:
Attribution du mandat et début des études Janvier 2022
Avant-projet 01.01.2022 30.04.2022
Examen préalable 01.05.2022 30.06.2022
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

Projet d'ouvrage 01.07.2022 30.09.2022
Mise a I'enquéte publique et approbation 01.10.2022 31.12.2022
Appel d’offres entreprise 01.01.2023 31.03.2023
Projet d’exécution (déterminant sera le programme de  01.04.2023 31.10.2024
remise des plans a convenir)

Travaux 15.08.2023 30.11.2024

Selon planning général du document B_Traversée de Rue Cahier des charges point 2.4.

7. Interlocuteurs

Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, notamment les modifications de ce dernier, la
transmission et la notification d'informations, les demandes, etc., les interlocuteurs sont indiqués sur
la 1° page.

Si un interlocuteur ou les coordonnées d'un interlocuteur changent, 1'autre partie en est
immédiatement avertie par écrit.

8. Assurances

Le mandataire / la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO) déclare
avoir conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle suivante, valable pendant la durée du
mandat. I1 / elle garantit qu'il / elle maintiendra cette assurance pendant toute la durée du mandat et
qu'il / elle présentera au mandant, sur sa demande, les attestations d'assurance valables
correspondantes :

Dommages corporelles | Ces informations seront nent (au moins 10 millions de CHF)
reprises du formulaire A
« renseignements sur le(s
soumissionnaire(s) »

Autres dommages : nent (au moins 10 millions de CHF)

Dommages matériels : nent (au moins 10 millions de CHF)

Dommages a l'ouvrage : nent (au moins 2 millions de CHF)

XXX

Compagnie d'assurances : N° de police :
Franchise par sinistre : CHF
[] Le mandataire déclare s'étre assuré en outre contre les risques spécifiques au projet suivants :

9. Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions
de travail et égalité de traitement

Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage a observer les dispositions relatives a
la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu ou la prestation est
fournie.

I1 déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d’assurances, ainsi que les autres
contributions prévues par les conventions collectives de travail étendues.

De plus, il s'engage a respecter 1'égalité salariale entre femmes et hommes pour les prestations
fournies en Suisse.
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ETAT DE FRIBOURG
Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC COMMUNE DE RUE @
Service des ponts et chaussées SPC

Si le mandataire fait appel a des tiers pour I'exécution du contrat, il est tenu de les obliger par écrit a
respecter également les principes susmentionnés.

Pour chaque infraction a 1'une des obligations mentionnées au présent chiffre, le mandataire doit
payer au mandant une peine conventionnelle s'élevant a 10% de la rémunération hors TVA indiquée
au chiffre 4.1 et 4.2, mais au minimum a CHF 3'000.- et au maximum a CHF 100'000.-.

10. Accords spéciaux

10.1. Dérogation aux conditions générales

En dérogation aux conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de
mandataire,, il est convenu de ce qui suit:

Neéant

10.2. Autres accords spéciaux

En outre, les parties concluent les accords spéciaux suivants :

10.2.1. Vérification des factures

Le mandataire est chargé de vérifier les factures des entreprises et de les transmettre au maitre

d'ouvrage dans les délais spécifiés ci-dessous :

> En cas de plans de paiement contractuels, d'acomptes fondés sur l'avancement estimé des
prestations, d'acomptes fondé€s sur les prestations effectivement exécutées dans le cadre d'un
contrat a prix unitaires, de factures de régie et de factures de variations de prix, le délai de
vérification et de transmission des factures établies en bonne et due forme est de 10 jours au plus
a compter du jour ou celles-ci parviennent au mandataire.

> Le délai de vérification et de transmission des décomptes finaux établis en bonne et due forme
est de 30 jours au plus a compter du jour ou ceux-ci parviennent au mandataire.

Si le mandataire ne respecte pas ces délais, le maitre de 1'ouvrage se réserve le droit de lui facturer

les intéréts moratoires exigés par l'entreprise ou de les déduire de sa créance d'honoraires.

10.2.2. Relations avec des tiers

Le mandataire n’entreprendra aucune démarche engageant le mandant sur le plan financier ou de
responsabilité sans I’accord préalable de ce dernier.

Le mandataire informera le mandant de toute démarche auprés des tiers, en relation avec le mandat
(par copie de correspondance, de procés-verbaux, notes, etc.).

10.2.3. Prestations particuliers

Avant-métrés et soumissions

Le mandant indiquera au mandataire la subdivision des lots et objets pour I'établissement des
avant-métrés et des soumissions.

Les avant-métrés seront établis sans majoration de quantité (arrondis a l'unité supérieure) pour les
travaux métrables.

Le mandataire doit disposer d’un logiciel de soumissions conforme au CAN.

Echange des données
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Tous les documents produits (plans, rapports, pv) sont a fournir en plus des versions papier en
format pdf et le cas échéant SIT. En complément, les couches marquages, signalisation et
canalisations seront transmises en format dwg/dxf ; un tableau des coordonnées (X ;y ;z) des
collecteurs et chambres EC sera transmis.

Les photos principales de chantier sont a transmettre sous forme de rapport ou images avec des
noms explicites.

11. Entrée en vigueur

Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties.

12. Modifications du contrat

Pour étre valables, les modifications ou compléments apportés au présent contrat doivent faire
l'objet d'un accord écrit entre les parties. Cela vaut également pour la suppression de cette régle. Si
une disposition du présent contrat comporte des lacunes, est sans effet juridique ou est inapplicable
pour des raisons juridiques, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans un
tel cas, les parties conviennent d'une disposition de substitution valable qui, d'un point de vue
¢conomique, se rapproche le plus possible de la disposition qu'elle remplace.

12.1. Modifications des prestations

Si des modifications de prestations ou des prestations supplémentaires sont décidées en cours de
mandat, 1’adaptation de tout ou partie des honoraires globaux sera réalisée sur les bases du calcul
de I’offre.

Les mises au point demandées par le mandant en cours de projet, a la suite de 1'examen préalable et
de I'enquéte publique, font partie des prestations ordinaires du mandataire, a I'exclusion de
modifications fondamentales du projet.

Toutes modifications de prestations ou prestations supplémentaires ne pourront étre effectuées
qu’apres demande formelle du mandataire (accompagnée d’une offre d'honoraires complémentaire)
et accord préalable écrit du mandant ou alors a la demande formelle de ce dernier. Toute exécution
prématurée de telles prestations le sera au risque du mandataire.

13. Droit applicable, litiges et for

Le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse. Les dispositions de la Convention de
Vienne (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
conclue a Vienne le 11 avril 1980) sont exclues.

En cas de litige, les parties s’engagent a rechercher une solution amiable par des entretiens directs.
Elles font éventuellement appel a un médiateur indépendant et compétent, chargé de les concilier.
Chaque partie peut aviser l'autre par écrit qu'elle est préte a s'engager dans une procédure de
réglement du litige (entretiens directs ou recours a un médiateur). En cas de recours a un médiateur,
les parties définissent conjointement avec celui-ci la procédure appropriée et les régles a respecter.

Si les parties ne conviennent pas d'une procédure de réglement du litige ou ne parviennent ni a
régler le litige ni a s'entendre sur le choix du médiateur dans les 60 jours suivant la date de réception
de l'avis ou si la médiation n'aboutit pas dans les 90 jours suivant cette méme date, chaque partie
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peut porter le litige devant un tribunal ordinaire. Le cas échéant, les parties conviennent que le for
est au siege du mandant.

14. Expéditions

Le présent contrat est établi en 3 exemplaires. Chaque partie recoit un exemplaire signé.
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15. Signatures

Les mandants :
Pour I’Etat de Fribourg

Fribourg, le .........coooviiiiiiiinl.

André Magnin
Ingénieur cantonal

Pedro Lopez
Chef de la Section Projets routiers cantonaux

Pour la commune de Rue

Joseph Aeby
Syndic

Choisir type mandataire :

Lieuetdate: ....ooovveiiiiiiiii i,

Cynthia Buache Mesot
Secrétaire communale

Les membres signataires de la communauté de mandataires:

> déclarent répondre solidairement de I'exécution du contrat;

> confirment que l'entreprise chef de file représente la communauté de mandataires face au
mandant jusqu'a révocation écrite et qu’ils considérent que toutes les communications adressées
a ladite entreprise sont notifiées valablement a la communauté de mandataires;
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> confirment que les paiements effectués par le mandant au lieu de paiement indiqué au chiffre 5.4
ont un effet libératoire.

16. Annexes

> Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB
> Documents de I’appel d’offre

> Cahier de charges

> Calcul des rémunérations

> Le cas échéant, convention du groupement

> QOrganisation du mandataire

> Analyse du marché

> Déclaration du soumissionnaire

Données techniques de base du projet

Planning général du projet

Arrété d’adjudication n°... du Conseil d’Etat du ...

Décision d’adjudication du Conseiller d’Etat Jean-Francois Steiert du ...

vV V V V V

Accord d’adjudication de la Commune de ... du ...
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