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Mit den aktuell prognostizierten Schulerzahlen weist die Gemeinde Thayngen in den
kommenden Jahren ein Schulraumdefizit aus. Dies aufgrund der erfolgten und anhal-
tenden Bautatigkeit auf dem Gemeindegebiet und dem damit verbundenen Zuwachs
an Kindern insbesondere im Westteil der Gemeinde. Um dem Bedarf an Schulplatzen
fur die nachsten Jahre gerecht zu werden, wurde ein Ubergeordnetes Schulraumkon-
zept erarbeitet. Basierend darauf wurden diverse Schulraumoptimierung vorgenom-
men sowie generell die Klassengrdossen angepasst. Eine erste bauliche Massnahme
erfolgte zudem mit der Aufstockung des Schulhaus Recken fur die Oberstufe. In einer
weiteren Etappe soll eine Schulraumerweiterung auf dem Silberbergareal erfolgen, da
dort zurzeit keine ausreichende Schulraumkapazitat besteht. Mit zusatzlichen Schul-
zimmern, Gruppenraumen, einer Einfachhalle fur den Sportunterricht sowie einem
neuen Doppel-Kindergarten, welcher den bestehenden und sanierungsbedurftigen
Kindergarten Oberbild ersetzen soll, soll mittelfristig der erforderliche Schulraumbedarf

gedeckt werden.

Fur die Beschaffung der erforderlichen Planungsleistungen wird eine Generalplaner-
Submission im selektiven Verfahren mit der Erarbeitung von Projektstudien durchge-
fuhrt. Ziel dieser Submission ist die Evaluation und die Beauftragung eines geeigneten
Generalplaner-Teams (Architekturbiro / Gesamtleitung, Bauingenieur, Fachplaner
Haustechnik, Elektro usw.) fur die Projektierung und Fachbegleitung der Realisierung

fur die Schulraumerweiterung auf dem Areal Silberberg.
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1 Ausgangslage und Zielsetzung

1.1 Ausgangslage und Bestandsbauten

Das im Jahre 2001 als Quartierschulhaus fir den westlichen Dorfteil erbaute Schulhaus Silberberg
ist bis heute das Neuste der Thaynger Schulhduser. Es wurde vom Architekten Stephan Hofer ge-
plant. Das helle und einladende Schulhaus bietet mit Gruppenraumen, einer Aula, einer grossen
Eingangshalle und einer kindergerechten Umgebung ideale Lernbedingungen von der ersten bis zur
sechsten Klasse. Die infrastrukturelle Offenheit gefallt und die betrieblichen Ablaufe funktionieren
gut. FUr den Schulbetrieb sind jedoch die Kapazitatsgrenzen im Schulhaus erreicht, womit eine Er-
weiterung der Bestandsbauten unter Berlcksichtigung der barrierefreien Zuganglichkeit erforderlich
wird. Das Areal verfligt zudem Uber keine eigene Turnhalle.

Im August 2016 hielten die ersten Kinder Einzug in ihren neuen Kindergarten Silberberg, da die Ka-
pazitaten des Kindergartens Oberbild auch unter Berticksichtigung der tbrigen Kindergarten in der
Gemeinde nicht ausreichen. Der Kindergarten Silberberg ist ein Containerbau und soll bis auf Wei-
teres als "Providurium" betrieben werden. Ab Schuljahr 2022 / 2023 erfolgt die Nutzung durch eine
1. Klasse. Der Kindergarten verfugt heute Uber einen kleinen Spielplatz. Zudem liegt er direkt an-
grenzend an den grossen 6ffentlichen Spielplatz beim Schulhaus Silberberg. Voribergehend wer-
den auch ausserschulische Aktivitaten in diese Raumlichkeiten ausgelagert (Spielgruppe und
Musikschule).

Der nahegelegene Kindergarten Oberbild ist sanierungsbeduirftig. Jedoch ist bei einer Sanierung
aufgrund der heutigen Vorgaben und Bedirfnisse an das Raumprogramm mit unverhaltnismassigen
Kosten zu rechnen.

1.2 Schulraumbedarf

Der Gemeinderat und die Schulbehdrden wollen langfristig ausreichende Infrastrukturkapazitaten
zur Wahrnehmung des Bildungsauftrags sicherstellen. Nachfolgenden Bedurfnissen muss im Zuge
der Schulraumerweiterung Schulhaus Silberberg Rechnung getragen werden.

Schulraum

Das Schulhaus Silberberg wurde urspringlich fiir 6 Klassen konzipiert. Aktuell werden 7 Klassen
unterrichtet, womit bereits zu wenig Schulraum zur Verflgung steht. Zukunftig soll der Unterricht fur
8 Klassen maoglich sein. Zu diesem Zweck sind 4 weitere Klassenzimmer inkl. Nebenraume erforder-
lich. Die Klassenzimmer sollen hindernisfrei erschlossen werden. Dazu gehdrt auch das Oberge-
schoss des Bestandsbaus.

Kindergarten

In den Kindergarten Silberberg und Oberbild werden aktuell 2 Kindergartenklassen unterrichtet. Auf
den Kindergarten Oberbild wird zukunftig verzichtet. Entsprechend werden die Kindergarten auf
dem Silberbergareal zentralisiert, womit die Infrastruktur auf die 2 Kindergartenklassen ausgelegt
werden soll.

Turnhalle

Die Kinder missen derzeit in die Halle Stockwiesen laufen. Ohne Velo ist dies zeitaufwandig und
mit Velo teilweise auch gefahrlich. Zudem sind Doppelturnstunden vom Erziehungsdepartement des
Kantons Schaffhausen im ersten Zyklus nicht mehr erlaubt. Moglich ist dies nur mit einer Ausnah-
meerlaubnis. Eine Halle im Silberberg tragt somit zur Optimierung der organisatorischen Ablaufe,
zur Einhaltung der Vorgaben des Lehrplans und zur Sicherheit aller Schilerinnen und Schuler bei.
Im Weitern ist auch die Nutzung der Turnhalle durch Vereine vorgesehen.
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1.3 Projektziele

Bediirfnis der Bauherrschaft:

Auf dem Schulareal Silberberg soll mit einem Neubau / Anbau neuer Schulraum entstehen, womit
zuklnftige Engpasse vermieden werden. Zudem wird die Anlage mit einem Doppelkindergarten er-
weitert, welcher die bestehenden Kindergarten Silberberg und Oberbild an einem Standort vereint.
Eine eigene Einfachhalle geméass Anforderungen der Baspo-Richtlinien erspart den Schulerinnen
und Schuler den gefahrlichen Weg in die Halle Stockwiesen.

Ziel ist, dass die Schulraumerweiterung inkl. Einfachturnhalle sowie der Doppelkindergarten-Neubau
im Juni 2025 bezugsbereit sind.

Betriebliche Ziele:

e Ziel ist es mit der Schulraumerweiterung auf dem Areal Silberberg genug Schulrauminfrastruktur
zu schaffen, damit die beiden Primarschulhdauser allen Kindern der Gemeinde einen Schulplatz
anbieten kdénnen.

e Mit der Schulraumerweiterung auf dem Areal Silberberg wird sichergestellt, dass das ganze
Spektrum der Lehrveranstaltungen vor Ort und in adaquaten Rdumen angeboten werden kann.

e Die Schulraumerweiterung soll sich durch eine hohe Flexibilitdt auszeichnen und damit die kiinf-
tigen Bedurfnisse und Erfordernisse aus dem Lehrplan abdecken. Dabei spielen u.a. die Raum-
beziehungen zwischen Bestand und der Erweiterung eine wesentliche Rolle.

e Der Neubau soll den Austausch und die Kooperation unter den Lehrpersonen und Schulkindern
starken. Dies gilt es insbesondere durch eine geschickte Anbindung an die bestehenden Ge-
baude zu bewerkstelligen.

o Der Kindergarten soll Teil der Schulanlage sein, darin jedoch einen eigenen Bereich bilden. Der
Kindergarten gehdrt, zusammen mit der 1. und 2.Klasse zum 1. Zyklus im Schulbereich. Das be-
deutet, dass die raumliche Situation eine enge Zusammenarbeit innerhalb dieser Klassen er-
mdglichen soll.

e Die Anforderungen der Norm SIA 500 "Hindernisfreie Bauten" und SIA D 0254 "Hindernisfreie
Sportanlagen" sind eingehalten. Zudem ist das Obergeschoss des Bestandsbaus mit einem Lift
erschlossen.

Bautechnische Ziele:

Das Ziel des Projekts ist das Schaffen eines kompakten, nutzungseffizienten und nachhaltigen Bau-
werks. Die Schulraumerweiterung soll sich dabei angenehm in das bestehende Schulareal einfligen
und die aktuellen energetischen und bautechnischen Anforderungen erfillen. Neben Solitar-Neu-
bauten sind Erweiterungsbauten am Bestand maglich.

Ziel der Generalplaner-Submission:

Ziel dieser Submission ist die Evaluation und Beauftragung eines geeigneten Generalplaner-Teams,
bestehend aus Architektenbiro / Gesamtleitung, Bauingenieur, Fachplaner Haustechnik, Elektro
usw., flr die Erbringung aller Planungsleistungen im Zuge der Schulraumerweiterung auf dem Areal
Silberberg.
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UNICEF-Label

Die Unicef Initiative "Kinderfreundliche Gemeinde" ermdglicht es Gemeinden in der Schweiz und
Liechtenstein erstmals, eine Standortbestimmung zur Kinderfreundlichkeit durchzufihren und sich
um die Auszeichnung "Kinderfreundliche Gemeinde" zu bewerben.

Die Gemeinde Thayngen wurde mit dem Unicef-Label als Kinderfreundliche Gemeinde ausgezeich-
net. Die Kinder- und Jugendkommission begleitet diesen laufenden Prozess und beschéaftigt sich mit
allen Fragen rund um Kinder- und Jugendthemen.

Ziel ist das Einbinden der Schilerinnen und Schler in der Projektentwicklung. Damit soll die Kinder-
sicht im Projekt mitbertcksichtigt werden, was zur Steigerung der Kinderfreundlichkeit beitragt.

Energiestandards

Tritt die Gemeinde als Anstalt des offentlichen Rechts als Bauherrschaft auf, ist die Vorbildfunktion
gemass Art. 3a BauG respektive § 16a EHV zu erfiillen. Unter www.energie.sh.ch — Gesetzliche
Grundlagen — Energiegesetz ist das Faktenblatt "Vorbildfunktion 6ffentliche Hand im Energiebe-
reich" aufgeschaltet.

Einige Energienachweisformulare im Kanton Schaffhausen unterscheiden sich von den gesamt-
schweizerischen Formularen. Diese sind ebenfalls auf der Webseite www.energie.sh.ch zu finden
und weisen die Endung "SH" auf.

Vorzugsweise ist ein Holzbau mit Schweizer Holz zu realisieren und mit mindestens einem der
nachfolgenden Baustandards zu zertifizieren:

1. Minergie-P

2. SIA-Effizienzpfad Energie

3. Standard nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS

Dabei ist auch das Ziel, dass die Neubauten einen Teil der von ihnen bendtigten Elektrizitat selbst

erzeugen. Zudem soll eine Ladestation fur Elektroautos betrieben werden. Der Ausbaustandard wird
in der SIA 2060 (Infrastruktur fur Elektrofahrzeuge in Gebauden) definiert.

Zu den Energiestandards folgen weitere Vorgaben im Leitfaden und Pflichtenheft der zweiten Stufe.

1.4 Erlauterung zum vorliegenden Leitfaden

In diesem Leitfaden werden im Wesentlichen der Verfahrensteil flr die Evaluation des Generalpla-
ner-Teams sowie einige Ausschnitte aus den Unterlagen der zweiten Stufe aufgezeigt, damit die Be-
durfnisse der Bauherrschaft ersichtlich sind.

Seitens der Bauherrschaft werden aktuell die Unterlagen mit Pflichtenheft, Angebotsformular, Ver-
tragsentwurf, usw. fir die 2. Stufe erarbeitet. Im Pflichtenheft werden Bedlrfnisse und detaillierte
Rahmenbedingungen phasengerecht abgehandelt und dokumentiert. Das Pflichtenheft dient als Ba-
sisdokument fur die Entwicklung der Projektstudien und fur die weitere Projektentwicklung.
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1.5 Projektperimeter
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Versicherungs-Nr. 1229 Schulhaus Silberberg:

Das bestehende Schulhaus Silberberg wird um weitere vier Klassenzimmer inkl. Nebenraume sowie
um eine Eifachhalle nach BASPO-Vorgaben erweitert (Solitar- oder Anbau). Daflr werden die Par-
zellen Nr. 1258 und Nr. 1259 aufgrund der bestehenden Bauten eher als geeignet eingeschatzt.

Versicherungs-Nr. 1489 Kindergarten (Hausnummer 20, Parzelle Nr. 1259):

Der bestehende Kindergarten (Container-Providurium) soll vorlaufig in seiner Art belassen werden
und dient der Gemeinde als Not- und Ubergangsldsung. Ein méglicher Riickbau oder die weitere
Nutzung des Providuriums nach Vollendung der geplanten Schulraumerweiterung ist noch offen.
Eine Anbindung an den bestehenden Kindergarten ist nicht erforderlich.

Versicherungs-Nr. 735 und 735 A (Parzelle Nr. 1271):

Die Bauverwaltung Thayngen hat die ehemaligen Schul- und Vereinsgebdude Nr. 735 und 735 A
auf der Parzelle Nr. 1271 im August 2021 zurlckbauen lassen.

Projektperimeter / Umgang mit den Platzverhaltnissen:

Grundsatzlich stehen die drei Parzellen Nr. 1258, Nr. 1259 und Nr. 1271 als Projektperimeter zur
Verfugung. Erforderlich ist jedoch ein haushalterischer Umgang mit den Platzverhaltnissen, damit
zukunftige Projekte auf dem Areal weiterhin mdglich sind. Entsprechend ist der Fokus eher auf den
Bereich des bestehenden Schulhauses Silberberg auf der Parzelle Nr. 1258 und teilweise auf die
Parzelle Nr. 1259 zu legen.
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1.6 Nutzungszonen

A b | Zonen-Typ: Zone fir 6ffentliche Bauten (Oe)
: -~/ undAnlagen

‘ | Rechtsvorschriften Gemeinde:

| | Bauordnung 2006, Stand 2012

Version 4.1 (BauO)

| Grundstiick-Nr. | EGRIS_EGRID Fliche

o [ 1258 CH430871543227 | 8'257 m?
| 1259 CH515437087293 | 5'739 m?

| 1271 CH815466087914 | 4032 m?

Fir die bestehende Anlage steht ein kompletter Satz

1$% Architekturplane zur Verfligung. Die Projektierung
E . . . erfolgte durch Stephan Hofer dipl. Arch. ETH/SIA.
RIRIRIR Diese Unterlagen werden in der 2. Stufe des Sub-

missionsverfahrens digital abgegeben.

Ry Um aber eine architektonisch und raumplanerisch
teEEon ansprechende Lésung zu erzielen, soll durch die teil-
I~ . nehmenden Generalplaner-Teams eine Projektstu-
]i = ' die erarbeitet werden, bei welcher der Bestandsbau
|
|
|

'/ . eine entsprechende Wiirdigung erfahrt.
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1.8 Hinweis zum Raumprogramm

Auf die jeweiligen Bedurfnisse der zukinftigen Nutzenden abgestimmt wird ein verbindliches Raum-
programm erstellt. Dieses wird in der 2. Stufe des Verfahrens als Teil des Pflichtenhefts fur die Er-

stellung der Projektstudien vorgegeben. Nachfolgend ist zur Orientierung Gber den

Projektierungsumfang ein Vorabzug des Raumprogramms ersichtlich. Anderungen am Raumpro-

gramm bis zur Ausarbeitung der Projektstudie sind ausdricklich vorbehalten.

Raumprogramm Schulraumplanung 2020+; Erweiterung Schule Silberberg

Erweiterung Schulraum - Schulhaus Silberberg

Raum Nr.

Raumbezeichnung

Grosse [m2]

Bemerkung

Klassenzimmer 1 74.0
Klassenzimmer 2 74.0
Klassenzimmer 3 74.0 |Klassenzimmer fiir Abteilungsunterricht und SHP.
Klassenzimmer 4 74.0 Multifunktionszimmgrfpr TTG und ev. BG. Effektive erforderliche Raumgrosse
aufgrund unterschiedlicher Nutzungen zu priifen.
Gruppenraum 1 18.5 [Zu Klassenzimmer 1
Gruppenraum 2 18.5 [Zu Klassenzimmer 2
Materialraum 1 18.5 |Zu Klassenzimmer 4
Toilette Madchen Nach Bedarf / Abhangig von Anschluss an den Bestand.
Toilette Knaben Nach Bedarf / Abhangig von Anschluss an den Bestand.
Lift Bestenfalls sind damit der Bestandsbau sowie der Neubau erschlossen.
Haustechnikraum Nach Bedarf.
Turnhalle - Schulhaus Silberberg

Raum Nr.

Raumbezeichnung

Grosse [m2]

Bemerkung

Tumbhalle 28x16x7m

Gerateraum
Umkleideraum Madchen

Duschraum, Abtrocknungszone
Méadchen

Umkleideraum Knaben

Duschraum, Abtrocknungszone
Knaben

Umkleideraum Lehrpersonen inkl.
Dusche und Toilette

Kombiraum (geschlechtsneutral)
Toilette/Dusche/Umkleide

Toilette Madchen
Toilette Knaben
Reinigungsgerateraum
Haustechnikraum

448.0

80.0
25.0
20.0
25.0

20.0

16.0

10.0

Normmasse gem. Baspo-Einfachhalle.
Empfohlene Raumgrésse Erziehungsdepartement: 12x24x7m
Definitve Vorgabe erfolgt im Pflichtenheft der 2. Stufe.

Angrenzend an Tumnhalle.

Rollstuhlgerechter Toiletten-, Dusch- und Umkleideraum;
Kombiraum gem. SIA D0254 Hindemisfreie Sportanlage, Ziff. 6.3.10

2 Toiletten
1 Toilette, 2 Pissoirs

Nach Bedarf.

Doppel - Kindergarten Silberberg

Raum Nr.

Raumbezeichnung

Grosse [m2]

Bemerkung

Hauptraum 1 90.0 |ohne Kiichenzeile
Hauptraum 2 90.0 |ohne Kiichenzeile
Garderobe 1 25.0 |Zu Hauptraum 1
Garderobe 2 25.0 |Zu Hauptraum 2
Vorbereitung, Kochen fiir Lehrpersonen. Kiiche zum Kochen zusammen mit
Nebenraum 1 25.0 |den Kindergartenkindemn. Dient auch zur Vorbereitung und zum Verbringen
der Mittagszeit.
Nebenraum 2 25.0 |DaZ, Logopéadie und SHP
Materialraum 1 25.0 |Zu Hauptraum 1
Materialraum 2 25.0 |Zu Hauptraum 2
Toiletten Madchen 2 Toiletten (gemeinsam fiir Hauptraum 1 und 2)
Toiletten Knaben 2 Toiletten (gemeinsam fir Hauptraum 1 und 2)
Toiletten Lehrpersonen 1 Toilette (geschlechtsneutral)
Putzraum 5.0
\?Vzienddefgit:rVOrplatz/ Eingang mit 20.0 |Beigemeinsamen Eingang sind abgetrennte Garderoben erforderlich (Larm).
Aussengerateraum 10.0 [Zu Hauptraum 1; +zusétzlicher Stauraum fiir 5 Festgamituren
Aussengerateraum 10.0 [Zu Hauptraum 2
Haustechnikraum Nach Bedarf.
Aussenraum

Raum Nr.

Raumbezeichnung

Grosse [m2]

Bemerkung

Befestigter Aussenplatz

Parkplatze

mind. 100

4 Stk.

Befestigter Aussenplatz mit Spielgeraten und genligend Beschattung
(nattirlich und kinstlich)

1x Ladeinfrastruktur fir Elektrofahrzeuge
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2 Administrative Angaben

2.1 Organisation des Auftraggebers

Projekt: Schulraumerweiterung Schulhaus Silberberg
Bauherrschaft: Gemeinde Thayngen
Dorfstrasse 30
8240 Thayngen
Beurteilungsgremium
Sachpreisrichter Andrea Miiller, Schulreferat
mit Stimmrecht: Christoph Meister, Baureferat

Oliver von Ow, Bauverwaltung

Lukas Weber Schulleitung Schule Silberberg
Luzius Meier, Lehrer Schule Silberberg
Beatrice Buhrer, Kindergarten Oberbild

Pia Auerswald, Expertin ED Kt. SH

Fachpreisrichter Renato Tamburlini, Experte Arch. ETH
mit Stimmrecht: Nick Bareiss, Experte dipl. Innenarchitekt FH VSI/ASAI SH
Ohne Stimmrecht: Marcel Brodtbeck, Bauherrenunterstitzung, BBS Ingenieure AG

Ivo Fontana, Bauherrenunterstitzung, BBS Ingenieure AG
Weitere Experten werden nach Bedarf beigezogen.

2.2 Angaben zum Verfahren

Das Submissionsverfahren richtet sich nach der Verordnung zur IV6B des Kanton SH vom 15. April
2003 sowie nach den zugehdrigen Vergaberichtlinien (VR6B) vom 15. April 2013. Es kommt das se-
lektive Verfahren zur Anwendung. Das Verfahren untersteht nicht dem Staatsvertragsbereich.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch.
Es finden keine Verhandlungen statt.

Als Grundlage flr die Ausarbeitung der Bewerbungen fiir die 1. Stufe sowie flr die Erarbeitung der
Projektstudien inkl. Angebote der 2. Stufe werden die unter Ziff. 5 aufgeflihrten Unterlagen abgege-
ben.

Im Rahmen der Praqualifikation werden, basierend auf den unter Ziff. 2.12 aufgefihrten Eignungs-
kriterien, die 3 bis 5 Bewerbenden, die fir die vorliegende Aufgabe als am besten geeignet beurteilt
werden, zur Teilnahme an der 2. Stufe eingeladen. In der 2. Stufe ist mit der Abgabe einer Projekt-
studie auch ein Honorarangebot in Form einer Pauschalen fur die Weiterbearbeitung bis zur Bauein-
gabe (aufgeteilt in die SIA-Teilphasen "31 Vorprojekt+", "32 Bauprojekt" und "33 Baubewilligung")
sowie eine Honorardeklaration fir die SIA-Phasen "4 Ausschreibung" und "5 Realisierung" (Aus-
schreibung, Bauleitung usw.) einzureichen.

Die in der 2. Stufe zur Anwendung gelangenden Zuschlagskriterien, gemass denen die Angebote
geprift und bewertet werden, sind unter Ziff. 2.13 formuliert.

Die Verfahren zur Beurteilung der Angebote und fiir die Vergabe werden unter Ziff. 2.14 geregelt.
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Fir die Kreditgenehmigung der Realisierung ist eine Volksabstimmung erforderlich. Zeitlich ist diese
im November 2022 vorgesehen. Als Abstimmungsgrundlage ist ein erweitertes Vorprojekt (nachfol-
gend Vorprojekt + genannt) vorgesehen.

2.3 Anforderungen an die Bewerbenden

Im Rahmen der Praqualifikation wird ein Generalplaner-Team gesucht, welches von seiner Erfah-
rung bzw. von seinem Potential her geeignet und organisatorisch sowie wirtschaftlich in der Lage ist,
die fur die erforderlichen Generalplaner-Leistungen, wie sie unter Ziff. 3 generell beschrieben sind,
zu erbringen. Ein Generalplaner-Team soll mindestens aus Architekten / Gesamtleitung, Bauingeni-
eur, Fachplaner fiir die Gebaudetechnik und evtl. aus weiteren Spezialisten flr Bauphysik, Land-
schaftsarchitektur usw. bestehen.

Die Bewerbenden haben ihre Eignung zur Erbringung der geforderten Leistungen in fachlicher, or-
ganisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht darzulegen. Mit der Einreichung der Bewerbung sind

insbesondere die Kompetenz und das Potential fur die Umsetzung der gestellten Aufgabe in Form
entsprechender Referenzangaben nachzuweisen.

Fir die Bauherrschaft ist es wichtig, dass fur die zu erbringenden Leistungen sowohl auf der gestal-
terischen Seite, als auch auf der betrieblichen, wirtschaftlichen und technischen Seite erfahrene
Fachleute eingesetzt werden. Ebenso wichtig ist die Erfahrung bzw. das Potential in der Planung
und Realisierung vergleichbarer Bauvorhaben.

2.4 Mitwirkung in verschiedenen Teams

Planern einzelner Fachgebiete / Fachdisziplinen ist es gestattet, sich gleichzeitig in verschiedenen
Teams zu bewerben (1. Stufe). Eine allfallige Teilnahme von Fachplanern in mehreren Teams an
den Projektstudien (2. Stufe) wird situativ beurteilt.

2.5 Vorbefassung

Planer, welche an der Projektierung des bestehenden Schulhauses beteiligt waren, werden eben-
falls fur die vorliegende Generalplaner-Submission zugelassen. Aufgrund der neuen erweiternden
Aufgabenstellung sowie des langeren Zeitraums zwischen der Realisierung des Bestands und der
aktuellen Projektstudie gelten die Planer, falls diese in einem Team am Submissionsverfahren teil-
nehmen maochten, nicht als vorbefasst im Sinne von Art. 8 der VROB. Zudem werden den Teams
alle erforderlichen Unterlagen des Bestandsbaus zur Verfigung gestellt.

2.6 Termine fiir das Verfahren

1. Stufe Verfahren (Praqualifikation) Datum

Publikation im Amtsblatt und auf Simap Freitag 10. September 2021
Interessenten: Fragen per Mail stellen bis 17:00 Uhr Freitag 24. September 2021
Fragen beantworten bis Freitag 1. Oktober 2021
Bewerbende: Bewerbungen einsenden (siehe Ziff. 2.9) Donnerstag 14. Oktober 2021
Gemeinde: Beschluss Einladung zur 2. Stufe Mitte November 2021
(Im Anschluss Versand der Zu- und Absageschreiben)
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2. Stufe Verfahren (Projektstudie und Angebot) Datum
Obligatorisches Kick-Off mit Teilnehmenden, Mittwoch, 8. Dezember 2021
Begehung und Abgabe Unterlagen 2. Stufe; Beginn 14:00 Uhr
Teilnehmende: Fragen per Mail stellen bis 17:00 Uhr Mittwoch, 5. Januar 2022
Fragen beantworten bis Mittwoch, 12. Januar 2022
Teilnehmende: Unterlagen zur Zwischenbesprechung abgeben Freitag, 18. Februar 2022
Zwischenbesprechungen; Beginn 09:00 Uhr 24. Februar 2022
Teilnehmende: Angebote und Projektstudien einreichen Freitag, 1. April 2022
Offertéffnung (nicht offentlich) Dienstag, 5. April 2022
Teilnehmende: Abgabe Modell Mitte April 2022
Gremium / Gemeinde: Beschluss Vergabe Ende April / Mai 2022
Start GP-Team Juni 2022

Alle Termine vorbehéltlich Verschiebungen im Zusammenhang mit COVID-19 Auflagen.

2.7 Begehung

Im Zuge der Praqualifikation wird keine Begehung durchgeflihrt. Bei den Parzellen handelt es sich
um offentlichen Grund, womit sie weitgehend frei begehbar sind. Fir die 2. Stufe des Verfahrens ist
ein Kick-Off mit Begehung und Abgabe der Unterlagen vorgesehen.

2.8 Fragerunde und Auskiinfte

In der 1. Stufe wird eine Fragerunde durchgeflihrt. Die einzureichenden Fragen werden zusammen
mit den entsprechenden Antworten allen Interessenten per Mail zugestellt.
Termine siehe Ziff. 2.6.

Die Fragen sind per Mail an das begleitende Ingenieurbliro mit dem Vermerk:
"Schulraumerweiterung Schulhaus Silberberg" einzureichen.

E-Mail: ivo.fontana@bbs-ing.ch
Es werden keine telefonischen Auskiinfte erteilt.

2.9 Einreichung der Bewerbungen (1. Stufe)

Abgabe der Bewerbung: Bis spatestens Donnerstag, 14. Oktober 2021
A-Post, Poststempel massgebend
an folgende Adresse:

Gemeinde Thayngen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 30

8240 Thayngen

Vermerk: Die Bewerbung ist verschlossen mit auf dem Couvert gut ersichtlich
angebrachtem Vermerk "Schulraumerweiterung Schulhaus Sil-
berberg" einzusenden.
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2.10 Verbindlichkeiten der Bewerbung und des Angebots

Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen verpflichten sich die Bewerbenden fur den Fall, dass
sie zur 2. Stufe eingeladen werden, auch eine den Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen
entsprechende Projektstudie inkl. Angebot einzureichen.

Die Angebote (Abgabe in der 2. Stufe) sind wahrend 24 Monaten ab Datum der Offerteingabe ver-
bindlich.

2.11 Entschadigung

Die Einreichung der Praqualifikationsunterlagen wird nicht entschadigt.

Die Aufwendungen fir die Erarbeitung der Projektstudie in der 2. Stufe mit zugehérigen Planen,
Baubeschrieben und weiteren Unterlagen, wie sie im Rahmen dieses Submissionsverfahrens erwar-
tet werden, sind in den Angebotspreis einzurechnen. Diejenigen Teilnehmenden, die nach der zwei-
ten Stufe den Zuschlag nicht erhalten, erhalten bei fristgerechter und vollstandiger Einreichung der
verlangten Unterlagen eine pauschale Entschadigung von CHF 15'000.— (exkl. MWST). Das Beur-
teilungsgremium behalt sich das Recht vor, falls die Projekteingabe nicht verstandlich oder unvoll-
standig sein sollte, die Entschadigungssumme zu kiirzen oder ganz zu streichen.

2.12 Eignungskriterien (1. Stufe, Praqualifikation)

Die Bauherrschaft legt auf die folgenden Aspekte besonderen Wert:

Erfahrung bei schulischen Bauvorhaben wie auch Erfahrung in der Abwicklung von Bauvorhaben
bezlglich der architektonischen, raumgestalterischen und funktionalen Lésungen im Rahmen der
Detailprojektierung, des 6ffentlichen Submissionswesens, der Bauleitung und Qualitatssicherung
sowie der Termin- und Kostenlberwachung.

Es werden Planer in die 2. Stufe eingeladen, welche von ihrer Erfahrung und ihrem Potential her am
besten geeignet und organisatorisch sowie wirtschaftlich in der Lage sind, die ausgeschriebenen
Leistungen fur den umfassenden Projektumfang zu erbringen. Fir die Auswahl der Bewerbenden
sind die folgenden Eignungskriterien massgebend:

Eignungskriterium 1: Erfahrung / Potential im ausgeschriebenen Bereich

Das Eignungskriterium 1 "Erfahrung / Potential im ausgeschriebenen Bereich" wird anhand der Er-
fahrung in der Begleitung und Durchfiihrung von vergleichbaren Firmen-Referenzprojekten beurteilt.

Bei der Vergleichbarkeit spielt u.a. auch die Erfahrung im Zusammenhang mit dem o6ffentlichen Be-
schaffungswesen eine wichtige Rolle. Zudem sind Referenzen von Vorteil, welche die Erfahrung mit
schulischen Bauvorhaben, Kindergarten und Sporthallen sowie im Umgang mit partizipativen Ver-
fahren (z.B. Einbezug der Schilerinnen und Schuler) aufzeigen.

Eignungskriterium 2: Zweckmassigkeit der Projektorganisation

Geeignete Struktur und Zusammensetzung des bewerbenden Teams fir die ausgeschriebenen
Leistungen.

Das Eignungskriterium 2 "Zweckmassigkeit der Projektorganisation" wird anhand der Zusammenset-
zung und Vollstandigkeit des Generalplaner-Teams beurteilt (Organigramm).

Eignungskriterium 3: Leistungsfahigkeit des Generalplaner-Teams

Erflllung der spezifischen erforderlichen Leistungsfahigkeit bezlglich Personenkapazitat sowie der
beruflichen Befahigung des eingesetzten Personals.

Das Eignungskriterium 3 "Leistungsfahigkeit des Generalplaner-Teams" wird anhand der Angaben
bezlglich der Anzahl Beschaftigten und der im Projekt eingeplanten Mitarbeiter beurteilt (Planerge-
meinschaften sind zuldssig).
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2.13 Zuschlagskriterien (2. Stufe)

Es kommen die folgenden Zuschlagskriterien zur Anwendung:

Zuschlagskriterien Gewicht Punkte Gv:::t:r;i;
1 | Lésungsvorschlag / Projektstudie 60 % 0-5 max. 300
Hoéhe des angebotenen GP-Honorars 25 % 0-5 max. 125
Qualifikation der Schlisselpersonen 15 % 0-5 max. 75
Total 100 % 0-5 max. 500

Zuschlagskriterium 1: Lésungsvorschlag / Projektstudie

Das Zuschlagskriterium 1 "Lésungsvorschlag / Projektstudie” wird anhand der einzureichenden Pro-
jektstudie beurteilt. Dabei liegt der Fokus auf:

— der architektonischen Gestaltung und raumlichen Qualitaten des Projektvorschlags,
ortsbauliche Setzung, ausserraumliche Qualitaten

— der Funktionalitat flr die Nutzer und den Betrieb
— der Wirtschaftlichkeit des Projektvorschlags
— der Qualitat, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit der Konstruktionen und Materialien

Die Beurteilung erfolgt im Vergleich zur Konkurrenz, wobei unabhéngig vom Qualitétsniveau die
volle Spannweite von 0 bis 5 Punkten ausgenutzt wird. Die Vergabe von Teilpunkten (Zehntel-
punkte) ist méglich.

Zuschlagskriterium 2: Hohe des angebotenen GP-Honorars

Das Zuschlagskriterium 2 "Hohe des angebotenen GP-Honorars" wird anhand des einzureichenden
Honorarangebots (netto exkl. MWST) des GP-Teams beurteilt.

Die Bewertung der Angebote wird gemass dem nachfolgend abgebildeten Punkteraster linear inter-
poliert.

Bewertung des Honorars

Gunstigstes Angebot (100%) = 5 Punkte x Gewichtung 25% = 125 Punkte
Gunstigstes Angebot +10% (110%) = 4 Punkte x Gewichtung 25% = 100 Punkte
Gunstigstes Angebot +20% (120%) = 3 Punkte x Gewichtung 25% = 75 Punkte
Gulnstigstes Angebot +30% (130%) = 2 Punkte x Gewichtung 25% = 50 Punkte
Gulnstigstes Angebot +40% (140%) = 1 Punkte x Gewichtung 25% = 25 Punkte
Gulnstigstes Angebot +50% (150%) = 0 Punkte x Gewichtung 25% = 0 Punkte

Zuschlagskriterium 3: Qualifikation der Schliisselpersonen

Das Zuschlagskriterium 3 "Qualifikation der Schliusselpersonen” wird anhand der Erfahrung in der
Begleitung und Durchfihrung von vergleichbaren Referenzen der Schlusselpersonen und anhand
der Fachkenntnisse / Ausbildung (CV) beurteilt.
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2.14 Zustandigkeit und Beurteilung

Der Gemeinderat Thayngen ist die fur die Vergabe zustandige Behdrde. Die eingereichten Bewer-
bungen werden in einem ersten Schritt im Rahmen einer Vorprifung auf ihre Vollstandigkeit gepruift.
Die einzureichenden Bewerbungen der 1. Stufe werden anschliessend durch das Beurteilungsgre-
mium entsprechend den unter Ziff. 2.12 aufgeflhrten Eignungskriterien gepruft und bewertet. Auf
der Grundlage dieser Bewertung werden 3-5 Bewerbende fur die 2. Stufe durch den Gemeinderat
eingeladen.

In der 2. Stufe werden die Projektstudien und Angebote nach erfolgter Vorprifung durch das Beur-
teilungsgremium entsprechend den unter Ziff. 2.13 aufgeflihrten Zuschlagskriterien bewertet. Auf
der Basis dieser Bewertung stellt das Beurteilungsgremium dem Gemeinderat einen Antrag zur
Wahl des am besten geeigneten Generalplaner-Teams und zur entsprechenden Vergabe des Auf-
trags.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, Teilnehmende vom Vergabeverfahren auszuschliessen, wenn
die Anforderungen gemass den Submissionsunterlagen nicht erflllt sind.

2.15 Zuschlag und Vertragsabschluss

Mit demjenigen Anbieter, der den Zuschlag erhalt, wird ein Planervertrag (Entwurf wird in der 2.
Stufe abgegeben) nach KBOB auf der Basis der Ausschreibungsunterlagen (1. und 2. Stufe) sowie
des eingereichten Angebots abgeschlossen.

Die Beauftragung erfolgt phasenweise. In einem ersten Schritt ist vorgesehen, die SIA-Teilphase 31
"Vorprojekt" freizugeben und hinsichtlich der Volksabstimmung zu erweitern (Vorprojekt+). Nachfol-
gend und unter Vorbehalt der Genehmigung des Realisierungskredits durch die politischen Organe,
folgen die weiteren SIA-Teilphasen 32 "Bauprojekt”, 33 "Bewilligungsverfahren®, 4 "Ausschreibung"
und 5 "Realisierung"”.

2.16 Urheberrecht Projektstudien

Die abgegebenen Unterlagen gehen unter Wahrung des Urheberrechts (verbleibt beim Generalpla-
ner-Team) in das Eigentum der Veranstalterin Uber. Die Auftraggeberin ist berechtigt, im Rahmen
einer allfalligen Publikation Gber den Studienauftrag sdmtliche Projekte zu veréffentlichen. Weitere
Publikationen bedurfen der vorgangigen Zustimmung von Auftraggeberin und Verfasser, wobei die
Zustimmung nur aus wichtigen Griinden verweigert werden kann. In allen Publikationen sind die
Verfasser und die Auftraggeberin stets zu nennen.
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3 Zu erbringende Leistungen im Submissionsverfahren

3.1 Allgemeines

Alle Unterlagen inkl. allfalliger Beilagen der ersten, wie auch der zweiten Stufe sind in Papierform
einseitig bedruckt im Doppel sowie digital (PDF- Datei) fristgerecht einzureichen.

Die Termine fur die jeweiligen Abgaben sind unter Ziff. 2.6 aufgeflihrt.

3.2 Leistungen 1. Stufe, Praqualifikation, Bewerbung
Im Rahmen der Praqualifikation ist das Bewerbungsformular vollstandig auszufiillen und wo erfor-
derlich, rechtsgultig zu unterzeichnen.

Gemass Eignungskriterium 2 obliegt es den Bewerbenden, ihre Teams vollstandig und auf die Be-
sonderheiten des Auftrags angepasst aufzustellen. Das Generalplaner-Team setzt sich aus den
nachfolgenden Fachdisziplinen zusammen:

- Architektur / Gesamtleitung

- Bauleitung

- Bauingenieur / evtl. Holzbauingenieur
- HLKS- Ingenieur

- Elektroingenieur / MSRL

- Raumplanung / Landschaftsarchitektur
- evtl. Spezialist fir den Sporthallenbau
- evtl. Bauphysik / Bauakustik

- evtl. weitere Fachdisziplinen

3.3 Leistungen 2. Stufe, Angebot und Studienauftrag

Zwischenbesprechung

Anstelle einer Schlussprasentation wird eine Zwischenbesprechung durchgefihrt. Mit der Zwischen-
besprechung werden die Teilnehmenden in der Bearbeitung der Aufgabe begleitet. Die Unterlagen
fur die Zwischenbesprechung sind im Zuge der Prasentation abzugeben. Der Umfang entspricht ei-
nem Vorabzug / Entwurf der Projektidee mit Angabe der Gréssenordnung der Baukosten. Die Pra-
sentation und der Stand der Unterlagen werden nicht bewertet.

Zuschlagskriterium 1

Auf der Basis der unter Ziff. 5.3 aufgefiihrten Unterlagen ist von den in die 2. Stufe eingeladenen
Teilnehmenden in einer Projektstudie aufzuzeigen, wie ihre Interpretation einer architektonisch an-
sprechenden und funktionalen Schulraumerweiterung auf dem Areal Silberberg aussieht. Die Pro-
jektstudie beinhaltet zudem einen kurzen Projektbeschrieb, eine Grobkostenschatzung sowie einen
Terminplan (mind. enthalten: Projektierung, Ausschreibung, Realisierung, Projektlibergabe).

Fir die Darstellung der Projektstudie werden alle fir die Verstandlichkeit notwendigen Situations-,
Grundriss- und Schnittplane in geeignetem Massstab erwartet. Der Detaillierungsgrad ist auf der
Stufe einer Vorstudie zu belassen. Die Projektstudie ist zusatzlich im Modell 1:250 in der abgegebe-
nen Modellgrundlage darzustellen.
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Zuschlagskriterium 2

Auf der Basis der Submissionsgrundlagen sowie auf der individuellen Projektstudie ist das Ange-
botsformular auszufillen und rechtsgultig zu unterzeichnen.

Das Honorarangebot richtet sich nach Art. 6.3 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108. Ziel und
Zweck der ausgeschriebenen Arbeiten sind genau definiert. Das angebotene Honorar beinhaltet
Pauschalen fur die SIA-Teilphasen "31 Vorprojekt+" und "32 Bauprojekt / 33 Bewilligungsverfahren”,
sowie eine Honorardeklaration fir die SIA-Phasen "4 Ausschreibung" und "5 Realisierung" fur samt-
liche Generalplaner-Leistungen, die Gesamtleitung und die in den Submissionsunterlagen beschrie-
benen Leistungen. Die Bauherrschaft behalt sich vor, die SIA-Phasen "4 Ausschreibung" und "5
Realisierung" zu gegebenem Zeitpunkt ebenfalls als Pauschale zu vergeben. Reisespesen und
Mahlzeiten sowie die Ubrigen Nebenkosten, wie die erforderliche Plan- und Kopierkosten usw., sind
im Honorarangebot einzurechnen.

Zuschlagskriterium 3

Das Angebotsformular mit den erforderlichen Referenzen ist durch die Anbietenden vollstandig aus-
zufullen und rechtsgultig zu unterzeichnen. Fir die Schllsselperson und deren Stellvertretung ist ein
Lebenslauf abzugeben.
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4 Zu erbringende Leistungen nach Auftragsvergabe

Die zu erbringenden Leistungen beinhalten grundsatzlich samtliche Grundleistungen der SIA-Pha-
sen 3 "Projektierung”, 4 "Ausschreibung" und 5 "Realisierung" gemass detaillierten Leistungsbe-
schrieben der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 (Ausgaben 2020 inkl. der fir diese Phasen zu
erbringenden Leistungen fur die Gesamtleitung und die Fachkoordination der Gebaudeinstallation.
Das Generalplaner-Team muss mindestens die Fachdisziplinen gemass Ziff. 3.2 abdecken.

Nach Abschluss des Vorprojekt+ unterstitzt das Generalplaner-Team die Bauherrschaft bei den
Vorbereitungen zur Volksabstimmung Uber den Realisierungskredit.

Die in den SIA-Phasen "3 Projektierung"”, "4 Ausschreibung" und "5 Realisierung" erforderlichen
Plane sind mit CAD zu erstellen. Samtliche Projektplane sind nach Abschluss der jeweiligen Phase
zusammen mit den Ubrigen Unterlagen sowohl in Papierform als auch in digitaler Form im
DWG/DXF-Format und als PDF abzuliefern. Die Abgabe von BIM-Grundlagen ist nicht erforderlich.

Durch das GP-Team ist ein Projektraum zu erstellen und zu bewirtschaften. z.B. Online Plattform
auf welcher die aktuellen Plane (usw.) auch fir die Bauherrschaft und Bauherrenbegleiter jederzeit
einsehbar sind.

Die in den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 (2020) in Art. 1 umschriebenen "Allgemeinen Ver-
tragsbestimmungen" sowie die in Art. 2 umschriebenen Grundsatze Uber "Aufgaben und Stellung"
bilden ebenfalls Bestandteil des Angebots und des nach der Auftragserteilung abzuschliessenden
Vertrags.

Die zu erbringenden Leistungen richten sich nach den Bestimmungen der Art. 3 und 4 der oben er-
wahnten SIA-Normen. Allfallige spezielle Leistungen, bzw. zu den ausgewiesenen Fachdisziplinen

erganzende Leistungen, werden nicht separat entschadigt und sind, falls diese vom Generalplaner-
Team nicht selbst erbracht werden kdénnen, in das Angebot einzurechnen und vom Generalplaner-

Team selber in Auftrag zu geben (Ausnahme Geologie).

Allfallige sich im Verlauf der Projektierung als notwendig erweisende Zusatzleistungen werden im
Zeitmitteltarif zu dem separat zu offerierenden Ansatz entschadigt. Solche Zusatzleistungen werden
nur entschadigt, wenn diese von der Bauherrschaft vorgangig und schriftlich bestellt wurden.

Allfallig erforderliche Leistungen eines Geologen werden im Zuge der Projektierung durch die Bau-
herrschaft separat beauftragt.
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5 Abgegebene und einzureichende Unterlagen

5.1 1. Stufe abgegebene Unterlagen

Fir die Bewerbenden stehen die folgenden Grundlagen zur Verfigung:
— 01_Leitfaden_Praqualifikation 1 _Stufe (als PDF)
— 02_Bewerbungsformular (als PDF & Word-Datei)

5.2 1. Stufe einzureichende Unterlagen

Die Bewerbung ist in 2-facher Ausfilhrung in Papierform (einseitig bedruckt) sowie auch in digitaler
Form im PDF-Format auf einem USB-Stick einzureichen.

Angaben zur Beurteilung der Eignungskriterien:

— Bewerbungs- / Motivationsschreiben

— Vollstandig ausgefiilites Bewerbungsformular (rechtsgultig unterzeichnet) inkl. zusatzliche Refe-
renzblatter A3

Bemerkung: Die eingereichten Unterlagen werden vertraulich behandelt und nicht zuriickgegeben.
Sie verbleiben im Eigentum der Auftraggeberin.

5.3 2. Stufe abgegebene Unterlagen

Den fiur die 2. Stufe eingeladenen Teilnehmenden werden fir die Einreichung ihres Angebotes die
folgenden Grundlagen zur Verfugung gestellt (Aufzéhlung nicht abschliessend, wird in den Submis-
sionsunterlagen der 2. Stufe prazisiert):

Ausschreibungsdokumente

— 01_Leitfaden_2 Stufe _und_Pflichtenheft (als PDF)

— 02_Angebotsformular (als PDF & Word-Datei)

— 03 _Dokumentation_Bestandsplane (als PDF)

— 04_Geologischer_Bericht (als PDF)

— 05_Ho6henkurven (als PDF / DXF oder DWG)
— 06_Entwurf_Planervertrag_ KBOB (als PDF)

— Gipsmodell Grundlage
— Weitere Vorgaben zu den Sportanlagen
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5.4 2. Stufe einzureichende Unterlagen
Das Angebot ist in 2-facher Ausflihrung in Papierform (einseitig bedruckt) sowie auch in digitaler
Form im PDF-Format auf einem USB-Stick einzureichen.

Unterlagen zur Beurteilung der Zuschlagskriterien (vorbehaltlich Prazisierungen im Pflichtenheft der
2. Stufe):

— Begleitschreiben inklusive Verzeichnis der eingereichten Unterlagen
— Projektstudie

- Plane Massstab frei wahlbar (Situation, Grundrisse, Schnitte und Ansichten Gebaude /
Gelande, Fassadenschnitt Massstab 1:20) Format DIN A1 quer, max. 6 Plane

- Kennzahlen, Flachen und Volumenberechnungen nach SIA 416

- Kurzer Projektbeschrieb zu den architektonischen und konzeptionellen
Uberlegungen und Erlauterung zur Materialisierung

- Grobkostenschatzung (Genauigkeit + 25 %)
- Terminplan
- Visualisierung (nach Eigenermessen)
— Vollstandig ausgefillites Angebotsformular (rechtsgultig unterzeichnet)
— Referenzen der Schllsselpersonen
— CV der Schliisselpersonen
— Gipsmodell

Bemerkung: Die eingereichten Unterlagen werden vertraulich behandelt und nicht zurtickgegeben.
Sie verbleiben im Eigentum der Bauherrschaft.

6 Schlussbestimmung

Das Programm des Studienauftrags wurde vom Beurteilungsgremium am 24. August 2021 geneh-
migt und am 31. August 2021 durch den Gemeinderat freigegeben.



