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Classification des prestations :

Phases Phases partielles
- 4.3 Etude de projet - 4.32 Projet de 'ouvrage
- 4.33 Procédure d’autorisation
- 4.4 Appel d’offres - 4.41 Appels d’offres, comparaison des
offres, proposition d’adjudication
- 4.5 Réalisation - 4.51 Projet d’exécution
- 4.52 Exécution de I'ouvrage
- 4,53 Mise en service, achévement

Description des prestations :
La structuration du descriptif des prestations est basée sur le réeglement SIA 102.

Le descriptif ne constitue pas une liste exhaustive, mais la description des prestations ordinaires a
fournir en général, ainsi que des prestations éventuelles a convenir spécifiquement.

Les résultats et les documents des phases partielles constituent la base des phases partielles
suivantes.

Les objectifs énoncés dans le descriptif des prestations sont considérés comme les objectifs du
mandat.

Le descriptif des prestations fait mention des prestations et décisions qui incombent ordinairement au
mandant dans le différents phases partielles.

Prestations générales de I’organisation du projet

- Direction générale du projet (pilotage et gestion du projet).

- Garantie de la circulation de l'information et de la documentation, y compris l'organisation des
échanges de données techniques et administratives, via 'usage d'une plateforme d'échange de
données, si nécessaire.

- Interaction avec les pouvoirs publics, représentants de I'Etat et de la Ville.

- Adaptation du projet selon recommandations du collége d’experts.

- Collaboration apportée aux spécialistes mandatées par le maitre d’ouvrage.

- Préparation de tout document nécessaire pour prises de décision et/ou reporting.

- Toutes les prestations d'éventuels sous-traitants pour les prestations du mandat, notamment
graphiste 3D.

- Toutes prestations nécessaires au respect du cadre légal des marchés publics.

- Direction des travaux : Contréle du respect par les entreprises des dispositions légales en matiére de
lutte contre le travail clandestin.

- Le standard SNBS doit étre appliqué a 'ensemble des phases du projet (sans recherche d’obtention
de la certification)

4.3 Etude projet

4.32 Projet de I'ouvrage

Données de bases : Avant-projet approuvé, éventuellement décision préalable des pouvoirs publics

Prestations ordinaires

- Direction et coordination de 'activité des professionnels spécialisés.

- Garantie des échanges d’informations et de données.

- Elaboration du projet de I'ouvrage et établissement a I'échelle prescrite des plans et des détails
nécessaire a la validation du projet par le mandant avec des vues, des coupes et des détails en 3D.

- Elaboration du projet de I'ouvrage et établissement a I'échelle prescrite des plans et des détails
nécessaire a la demande d’autorisation avec des vues, des coupes et des détails en 3D.
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- Définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant.

- Démarche aupres des pouvoirs publics et des services spécialisés représentant du mandant.

- Négociation avec les commissions de protection des sites et de conservation des monuments ainsi
gue les organisations similaires.

- Commentaire oral ou rédaction d’une notice explicative.

- Détermination du niveau de qualité de la réalisation, en accord avec le mandant.

- Etude de détails constructifs. Choix des matériaux et de leur mise en ceuvre.

- Etablissement du devis sous forme transparente, avec description détaillée des travaux et fournitures
prévus. Le degré de précision doit étre mentionné dans le devis (+/-10% sauf convention contraire).
Les montants pour imprévus doivent étre spécifiés séparément.

- Estimation des co(ts d’exploitation.

- Estimation des colts d’entretien.

- Etablissement d’'un calendrier détaillé pour le projet d’exécution.

4.33 Procédure de demande d’autorisation

Données de bases : Projet de I'ouvrage approuvé.

Prestations ordinaires

- Participation aux séances d’informations.

- Etablissement du dossier de demande d’autorisation de réaliser.

- Adjonction au projet de I'ouvrage de compléments prescrits par les pouvoirs publics et établissement
des documents et plans nécessaires a la demande d’autorisation de réaliser.

- Pourparlers avec les pouvoirs publics et les propriétaires

- Commande et supervision de la mise en place des gabarits de réalisation.

- Adaptation du projet de I'ouvrage suite aux exigences des pouvoirs publics et des propriétaires.

- Participation au traitement des oppositions.

- Adaptation des colts suite aux exigences des pouvoirs publics et des propriétaires.

- Ajustement des délais suite aux exigences des pouvoirs publics et des propriétaires.

4.4 Appel d’offre

4.41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication

Données de bases : Projet de I'ouvrage approuvée et études de détalil

Prestations ordinaires

- Direction et coordination de la procédure d’appel d’offres (marché public).

- Elaboration a une échelle appropriée de tous les plans d’exécution et de détail nécessaires aux
appels d'offres.

- Rédaction du cahier des charges détaillé pour I'appel d’offre.

- Lancement des appels d’offres dans le respect du droit des marchés publics.

- Contréle technique et arithmétique des offres.

- Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires et les rabais,
I'économie, la mise en ceuvre, 'organisation du travail et les délais d’exécution.

- Analyse des variantes proposées.

- Etablissement de tableaux comparatifs avec référence au devis et au calendrier provisoire.

- Pourparlers avec les fournisseurs et entrepreneurs.

- Propositions d’adjudication.

- Participation au traitement de procédures juridiques.

- Etablissement d’un échéancier détaillé des paiements.

- Organisation d’éventuelles publications nécessaires.

4.5 Réalisation

4.51 Projet d’exécution
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Données de bases : Dossier d’appel d’offre

Prestations ordinaires

- Direction de I'activité des différents intervenants.

- Etablissement a une échelle appropriée des plans d’exécution d’ensemble et de détail.

- Contréle de la concordance des plans de fabrication et d’atelier des fournisseurs.

- Direction de la coordination des plans d’exécution et de détails.

- Mise au point des détails de fabrication et d’exécution.

- Etablissement du calendrier définitif.

- Etablissement de I'échéancier général des paiements.

- Etablissement des contrats avec les fournisseurs et entrepreneurs.

4.52 Exécution de I'ouvrage

Données de bases : Plans d’exécution et de détail définitifs, contrats de fourniture et d’entreprise

Prestations ordinaires

- Mise en ceuvre et direction des fournisseurs et des entrepreneurs ; coordination de leurs activité.

- Démarche pour la mise a disposition d’échantillons.

- Surveillance et conduite générale des travaux sur le site et respect des délais.

- Contrdle des fournitures.

- Collecte et présentation d’échantillons.

- Demandes de contréles adressées aux organismes officiels.

- Surveillance du respect des exigences.

- Rédaction des procés-verbaux des séances de chantier hebdomadaires et tenue de la liste des
points en suspens.

- Controle des situations et des factures.

- Etablissement des bons de paiement et arrétés de factures des fournisseurs et des entrepreneurs.

- Tenue a jour de I'échéancier général des paiements.

- Recueil et contrble des garanties bancaires ou équivalentes.

- Etablissement, surveillance et tenue a jour du calendrier détaillé de la réalisation, compte tenu des
délais contractuels.

4.53 Mise en service, achévement

Données de bases : Ouvrage réalisé selon conception de base et le mandat

Prestations ordinaires

- Vérification de I'ouvrage en commun avec les fournisseurs et les entrepreneurs en vue de la
réception par le mandant.

- Constatation de défauts, organisation de mesures a prendre et fixation des délais pour I'élimination
des défauts.

- Rédaction du procés-verbal de réception finale.

- Remise de I'ouvrage au mandant.

- Report dans les principaux plans de I'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation.

- Collecte des plans et détails mis a jour par les fournisseurs.

- Etablissement ou contrdle d’instructions pour I'exploitation.

- Compilation d’'une documentation de I'ouvrage.

- Organisation et participation a la formation du personnel d’exploitation

- Etablissement, vérification et mise a jour décompte final selon le mode de présentation et la structure
convenus.

- Comparaison avec le devis.

Les candidats s'en tiendront strictement a ce document.
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