

## Honorarangebot ZUSAMMENSTELLUNG

Angebot mittlerer Stundenansatz	CHF	0.00
Angebot Ansatz Nebenkosten		0%

	Referenz- aufwand [h]	Angenommener Aufwand Ingenieur [h]	Stundenansatz [CHF/h]	Summe (Kostendach) [CHF]
Total Honorar Teilbereich Absenkung Müllerschwelle	4'365	0	0.00	0.00
Total Honorar Teilbereich Ufererhöhung Werkhof bis Post	366	0		0.00
Total Honorar Teilbereich Anpassung Schwellen Dorfbrücke bis Bernstrasse	875	0		0.00
Total Honorar Teilbereich Holzrückhalt	3'185	0		0.00
Allgemeine Aufwendungen	490	0		0.00
Zwischentotal exkl. NK, exkl. MwSt				0.00
Nebenkosten			0%	0.00
Zwischentotal inkl. NK, exkl. MwSt				0.00
Mehrwertsteuer			7.7%	0.00
Total Angebot Netto inkl. MwSt. (Kostendach)				0.00

nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen

## Honorarangebot TEILBEREICH ABSENKUNG MÜLLERSCHWELLE

Leistung	Referenzaufwand [h]	Angenommener Aufwand Ingenieur [h]	Stundenansatz [CHF/h]	Summe [CHF]
4.41 Ausschreibung	447	0	0.00	0.00
5.51 Ausführungsprojekt	1788	0		0.00
5.52 Ausführung	1742	0		0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss	268	0		0.00
<i>Total Aufwand nach Phasen SIA</i>	<i>4'245</i>	<i>0</i>		<i>0.00</i>
Z1 Prüfung von Alternativen (z.B. Dückerkonstruktion) zur Beschickung des Mühlebachs	120	0	0.00	0.00
<i>Total Zusatzaufwand</i>	<i>120</i>	<i>0</i>		<i>0.00</i>
<b>Total Aufwand (Kostendach)</b>	<b>4'365</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>

## Honorarangebot TEILBEREICH UFERERHÖHUNG WERKHOF BIS POST

Leistung	Referenzaufwand [h]	Angenommener Aufwand Ingenieur [h]	Stundenansatz [CHF/h]	Summe [CHF]
4.41 Ausschreibung	39	0	0.00	0.00
5.51 Ausführungsprojekt	149	0		0.00
5.52 Ausführung	154	0		0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss	24	0		0.00
<i>Total Aufwand nach Phasen SIA</i>	366	0		0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>366</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>

## Honorarangebot TEILBEREICH ANPASSUNG SCHWELLEN

Leistung	Referenzaufwand [h]	Angenommener Aufwand Ingenieur [h]	Stundenansatz [CHF/h]	Summe [CHF]
4.41 Ausschreibung	92	0	0.00	0.00
5.51 Ausführungsprojekt	368	0		0.00
5.52 Ausführung	360	0		0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss	55	0		0.00
<i>Total Aufwand nach Phasen SIA</i>	<i>875</i>	<i>0</i>		<i>0.00</i>
<b>Total Aufwand</b>	<b>875</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>

## Honorarangebot TEILBEREICH HOLZRÜCKHALT

Leistung	Referenzaufwand [h]	Angenommener Aufwand Ingenieur [h]	Stundenansatz [CHF/h]	Summe [CHF]
4.41 Ausschreibung	331	0	0.00	0.00
5.51 Ausführungsprojekt	1264	0		0.00
5.52 Ausführung	1291	0		0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss	199	0		0.00
<i>Total Aufwand nach Phasen SIA</i>	<i>3'085</i>	<i>0</i>		<i>0.00</i>
Z2 Detaillierte Baugrunduntersuchungen zur Überprüfung der Stabstatik	100	0	0.00	0.00
<i>Total Zusatzaufwand</i>	<i>100</i>	<i>0</i>		<i>0.00</i>
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'185</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>

## Honorarangebot ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN

Leistung	Referenzaufwand [h]	Angenommener Aufwand Ingenieur [h]	Stundenansatz [CHF/h]	Summe [CHF]
A1 Detaillierte Bau- und Ablaufplanung	120	0	0.00	0.00
A2 Geländeaufnahmen	100	0		0.00
A3 Organisation, Durchführung und Auswertung weiterer erforderlichen Bauuntersuchungen	80	0		0.00
A4 Erhebung der bestehenden Werkleitungen	20	0		0.00
A5 Erstellung einer Fotodokumentation der bestehenden Bauwerke und des Zulgaufs	50	0		0.00
A6 Öffentlichkeitsarbeit	120	0		0.00
<b>Total Allgemeine Aufwendungen</b>	<b>490</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>