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Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Planervertrag

Exemplar: [] Auftraggeber / [] Beauftragter

Projektbezeichnung: Erdwarme Magglingen — Gesamtleitung

Projektleiter Auftraggeber: Projektnummer: 4266.079
Vertragsdatum: Kreditnummer: 4266.079

Arbeitsgattung BKP:

Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2

abgeschlossen zwischen der

—

handelnd durch das

nachstehend bezeichnet mit

[ ] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[] mit folgenden Subplanern:

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

SAP-Nummer Honorar CC:
SAP Nummer Honorar
AA/EE/DD:

SAP-Nummer
Nebenkosten CC:

SAP Nummer
Nebenkosten AA/EE:

CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

Schweizerischen Eidgenossenschaft

Bundesamt fur Bauten und Logistik BBL
Abteilung Projektmanagement
Fellerstrasse 21

3003 Bern

Auftraggeber und

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition

Die Gebaude auf dem Areal des Bundesamtes fiir Sport (BASPO) in Magglingen sollen zukinftig mit
Nahwarme versorgt werden. Dazu wird ein Warmenetz aufgebaut, welches die einzelnen Liegenschaften mit
Energie fur die Heizung und Warmwassererzeugung versorgt. Als Warmequelle dient in erster Linie eine
Erdwarme-Energiezentrale. Als Alternative dazu, falls sich die vorgesehene Erdwarmenutzung nicht
realisieren lasst, wird die Warme durch ein Biomasse-Heizwerk erzeugt. In der Erdwarme-Zentrale wird aus
einer Tiefenbohrung warmes Wasser entnommen, die Energie mittels eines Warmetauschers an das
Verteilnetz abgegeben und abgekuhlt wieder in den Untergrund verpresst.

Die Gesamtleitung (GL) Ubernimmt die operative Fihrung inkl. Back-Office fur die Planung, Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung des Geothermieprojektes Magglingen. Die Gesamtleitung ist in direkter Linie
der Projektleitung des BBL unterstellt. Die Rapportierung erfolgt zuhanden der Projektleitung BBL.

Die GL Ubernimmt eine Linienfunktion innerhalb der Projektorganisation. Sie untersteht der PL Bauherr und
wird durch diesen gefihrt. Sie fihrt das Gesamtprojekt und die extern beauftragten Projekte und
Projektleitenden. Die GL Gbernimmt die Verantwortung gegenuber der Auftraggeberin. Die PL Bauherr dient
der GL als Bindeglied zur Organisation der BBL und stellt sicher, dass die Grundlagen / Vorgaben /
Rahmenbedingungen des BBL der GL zur Verfliigung gestellt und eingehalten werden. Die GL und die PL
Bauherr sollen als Team mit klarer Aufgabenteilung funktionieren.

[ -

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

—

Der genaue Leistungsumfang ist im Dokument «LV_Gesamtleitung_Geothermie» vom 16.09.2021
beschrieben. Im Wesentlichen sind die nachfolgenden Positionen und Arbeitsschritte dabei durchzuflhren.
e Gesamtprojektleitung auf der operativen Ebene
e Fihrung und Steuerung des Projektes
e Kosten- und Terminkontrolle
e Kommunikation und Rapportierung zuhanden der Bauherrschaft
¢ Sicherstellen des Informationsflusses im Planungsteam
e Sicherstellung der Dokumentation von Planung und Ausfihrung
e Koordination der behdrdlichen Bewilligungen
¢ Leitung und Koordination der Subventionsgesuche
e Durchfiihrung und Koordination der Submissionen fir
Bohringenieur und weitere Spezialisten
e Leitung und Koordination der Bohrarbeiten
e Leitung und Koordination der Abschlussarbeiten der Bohrungen und Dokumentation

Option Leitung Erstellung Zentrale (Bau der Anlage)
e Durchfiihrung und Koordination der Submissionen fir:
Architekt
Bauingenieur
HLKKS-MSRL und Elektro Ingenieur
e Fihrung und Koordination dieser Planer in den SIA-Teilphasen 3, 4 und 5
e Leitung der Abnahmen und Ubergabe an die Bauherrschaft / Betrieb BASPO
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage .....)

VB 2 Leistungs- und Honorarordnungen SIA 102, 103, 105. 106 und 108 mit
Ausnahme des integralen Artikels 1 der jeweiligen Ordnung. Massgebend
sind die Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses

VB 3 Leistungsverzeichnis Gesamtleitung Geothermie vom 16.09.2021

VB 4 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen flr Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage .....)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgeflihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten
3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).
3.2 Ubertragene Teilphasen
Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:
Projektphasen Geologie _ Seismik
2 Prospektion und Verfahren
3 Exploration und Bohrung
4 Bau der Anlage (Option)
freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:
Projektphasen Geologie _ Seismik»
X 2 Prospektion und Verfahren
O] 3 Exploration und Bohrung
0| 4 BauderAnlage
Weitere Teilphasen werden Schritt fiir_Schritt durch_schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.
3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
Grobkostenschatzung (SIA Phase 21) +/- 20%
Kostenschatzung (SIA Phase 31) +/- 15%
Kostenvoranschlag (SIA Phase 32) +/- 10%
3.4 Gesamtleitung
Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fir phaseniibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Leistungs- und Honorarordnung 102.
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4 Vergiitung

41 Vergiitung mit Festpreisen
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,.bereinigt gemass Protokoll vom .......
[
Vergiltung brutto ¢HFE
.. Rabatt 0.00% CHF 0,00
CHF 0,00
CHF 0,00
CHF
Vergutung exkl. Skonto und MWST CHF 0,00
.. Skonto 0.00% CHF 0,00
Vergultung netto exkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0,00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0,00
Vergiitung netto inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0,00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
X Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom bereinigt gemass Protokoll vom .......
[
[ ] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

doo 0.00%
Zwischentotal
J.. 0.00%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Nebenkosten CHF

N 0.00% CHF 0,00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0,00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0,00

) CHF 0,00

4.3 Nebenkosten

] Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fur Baustellenbiros sind in der
vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

[ -

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung

[ Preiséanderungen infolge Teuerung werden geméss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

Siehe Leistungsverzeichnis Gesamtleitung Geothermie vom 16.09.2021 Kapitel 5 (Option Bau der Anlage)

[ -

4.5.2 Vergutungsregelung

Siehe Leistungsverzeichnis Gesamtleitung Geothermie vom 16.09.2021 Kapitel 5 (Option Bau der Anlage)

5 Finanzielle Modalitdten

5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ -

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

Samtliche Rechnungen miissen elektronisch eingereicht werden. Der Beauftragte leitet seine Rechnungen
elektronisch Uber www.billexco.com an den Auftraggeber weiter. Weitere Mdglichkeiten siehe https://www.e-
rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/zustellen.php.
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—

Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und SAP-Nummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages sowie der MWST Nr. / UID des Beauftragten und des separat ausgewiesenen
Mehrwertsteuerbetrages an die nachfolgende Adresse einzureichen. Beauftragte, die nicht der
Mehrwertsteuerpflicht unterliegen, haben den Vermerk «Nicht-MWST-pflichtign auf der Rechnung
anzubringen. Die Nebenkosten sind mit separatem Zahlungsbegehren in Rechnung zu stellen:

Bundesamt fiir Bauten und Logistik
c/o Dienstleistungszentrum Finanzen EFD
3003 Bern

Der Beauftragte stellt seine Leistungen monatlich in Rechnung.

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Bei einer Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand sind die Stundenlisten
beizulegen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur
und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die Zahlung wird bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemass abgefassten Zahlungsbegehrens nicht fallig.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber uberweist fallige Zahlungen an die ..... in ...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
6 Fristen und Termine
6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit
Jan- Mai 2023 Prospektion und Verfahren (Planung, Submission, Durchfiihrung, Dokumentation
Seismik)
Juni — Okt 2023 Kostenzusammenstellung
Juni.- Dez. 2024 Submission und Dienstleistung Bohrplanung und Bohrplatzinstallation
2024 Kreditbewilligung Eidg. Parlament
Bis Juni 2025 Option Submission Dienstleistungen Anlagebau
Juni 2025- Juni 2026  Option Koordination Planung Anlagebau (SIA Teilphasen 3 und 4)
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
Jan 2025-Dez.2026 Exploration und Bohrung
Juni 2026- Dez 2026  Ausflihrungsplanung Anlagebau (SIA Teilphase 52)
Jan 2027 —Dez 2027 Bau und Inbetriebnahme der Anlage, Anschluss an das bestehende Warmenetz und
Ruckbau des Bohrplatzes (Phase 52 und 53)
- AbJan. 2028 Abbau des Provisoriums
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7 Ansprechstellen

Fir sémtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfugt.

8.1 Grundversicherung

[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

[] Bautenschaden CHr pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Reine Vermégensschaden chHr pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHFE x Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)
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9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fiir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00, héchstens jedoch CHF 100'000.00.

10 Integritatsklausel

X Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflosung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fiihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergaénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

Eine Erh6hung des Kostendaches ist vor Inangriffnahme der entsprechenden Leistungen schriftlich zu
vereinbaren. Die Uberschreitung geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hétte einer
Erhéhung schriftlich zugestimmt (Abweichung von Ziff. 9.2 der AVB).

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

11.2.1 Unternehmerrechnungen
Der Beauftragte ist verpflichtet, Unternehmerrechnungen monatlich einzufordern. Der Beauftragte leitet die
durch ihn gepriften und visierten Rechnungen elektronisch Uber www.billexco.com an den Auftraggeber
weiter. Weitere Mdglichkeiten siehe https://www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/zustellen.php.

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden:

1. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten

2. Fir die Ubrigen ordnungsgemass abgefassten Rechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungs-frist
maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten.
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Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom
Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen
Honorarforderungen zu verrechnen.

11.2.2 Meldepflicht des Beauftragten
Der Beauftragte kontrolliert, dass die mit der Realisierung betrauten Unternehmungen nur Subunternehmer
beiziehen, die Ziff. 14 des Werkvertrages einhalten. Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
und schriftlich Uber Verstdsse und/oder Kontrollen von externen Organen auf der Baustelle.

11.2.3 Ausschreibungsprozess und Unbefangenheitserklarung

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass sich die SIA Phase 41 (Ausschreibung) nach dem o&ffentlichen
Beschaffungsrecht des Bundes richtet. Falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen
Beziehungsnahe zu einem Anbieter besteht, ist der Beauftragte bzw. der betreffende Mitarbeiter verpflichtet,
in den Ausstand zu treten.

Samtliche allféllige Korrespondenz mit Anbietern wahrend der Ausschreibungsphase erfolgt fir WTO-
Ausschreibungen Uber den Dienst Offentliche Ausschreibungen des Auftraggebers. Alle Informationen,
Unterlagen und Ergebnisse des Beschaffungsverfahrens sind vertraulich zu behandeln und diirfen Dritten in
keiner Art und Weise zugéanglich gemacht werden. Vorbehalten bleiben die nach der Zuschlagserteilung zu
publizierenden Mitteilungen.

11.2.4 Label
Der Beauftragte verpflichtet sich, die Anforderungen fiir folgende Label einzuhalten und nach Fertigstellung
des Werkes die Zertifikate einzuholen und dem Auftraggeber auszuhandigen:
[] MINERGIE®
[ 1 MINERGIE-ECO®
[] MINERGIE-P®
[] MINERGIE-P-ECO®
[ ] GI® Gutes Innenraumklima
[] Zertifizierung nach SNBS

X Kein Label
]

11.2.7 Aufbewahrungspflicht
Der Beauftragte bewahrt samtliche nicht bertcksichtigten Unternehmerofferten unter Verschluss und
Wahrung des Datenschutzes und Geschaftsgeheimnisses bis zum Projektabschluss auf und vernichtet diese
anschliessend mit Vollzugsmeldung an den Auftraggeber. Vgl. auch AVB Ziff. 17.1.

11.2.8 Bauwerksakten und fotografische Dokumentation
Der Beauftragte erstellt die Bauwerksakten (SIA LM 112, Phase 53) gemass den Vorgaben des Auftraggebers
(Weisungen Uber die Projekt- und Bewirtschaftungsakten). Die Schlussabrechnung wird erst zur Zahlung
fallig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren Dokumentationen (inkl. fotographische
Dokumentation) Uber das Bauwerk dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform
Ubergeben hat.

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Zustand vor Baubeginn und den Bauprozess fotographisch zu
dokumentieren und die Fotografien in zu vereinbarender Form mit den Bauwerksakten abzugeben. Das
Urheberrecht an den Dokumenten verbleibt beim Beauftragten. Dem Auftraggeber steht das unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die im Rahmen dieses Vertrages produzierten Dokumente fiir eigene
Zwecke, insbesondere die Offentlichkeitsarbeit zu verwenden.

[

12 Inkrafttreten
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13

14

15

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen ber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch lber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

Ausfertigung
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenossisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Bereich Bauten

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen
Ausgabe 2020

2.1

22

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tGiber mogliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erflllung
geféhrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie lber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdricklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfilllung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
|asst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdrucklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhoérung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegenliber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentiber
Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche
Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrticklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsdnderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erkléarungen Uber das Vorliegen von Méangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tUbernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragséanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegenuber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenuber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden konnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
1.1

1.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenuber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungenigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziiglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund flir die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschéaftsflihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

Bereich Bauten committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Eidgenossisches Finanzdepartement EFD

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ....., bereinigt am .....

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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