ARGE GFA GmbH / BGS & Partner Architekten AG

Offenes Verfahren

Allgemeine Submissionsbedingungen / Angebot

Projekt Sanierung Schwimmbad Fohrbach
BKP 293 Elektroplanung

1 Ausschreibende Stelle

Ausschreibende Stelle:

Gemeinde Zollikon

Bergstrasse 20

8702 Zollikon

Handelnd durch
Herr Thomas Schumann (Projektleitung Bauherr)

2 Verfahren

Fur die Beschaffung von Fachplanerleistungen fur die Sanierung Schwimmbad Fohrbach, fiihrt die Gemeinde

eine Ausschreibung durch. Das Vorhaben untersteht der Gesetzgebung tiber das 6ffentliche
Beschaffungsverfahren im Kanton Ziirich. Es handelt sich um ein Offentliches Verfahren im

Staatsvertragsbereich.
Die Sprache des Verfahrens: Deutsch

3 Projektverfasser

ARGE GFA GmbH 7/ BGS & Partner Architekten AG
Ankerstrasse 3 8004 Ziirich

Ansprechpartner Architektur
llinca Manalia, GFA GmbH

Ansprechpartner Bauleitung
Fritz Schiess, BGS & Partner Architekten AG

4 Vorhaben

Siehe beiliegende Wettbewerbsunterlagen und Text.

5 Termine Planung und Realisierung

Vorstudien/Grundlagenermittlung August — Oktober 2021
Vorprojekt + Oktober — April 2022

Antrag Baukredit Mai 2022 — September 2022
Bauprojekt Mai 2022 — Arpil 2023
Baueingabe Mai 2023 — Juli 2023
Realisierung in Etappen Juli 2023 — Juli 2025
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Inbetriebnahme, Abschluss August 2025

Das Terminprogramm wird im Rahmen der Grundlagenermittlung erarbeitet und im Vorprojekt plus festgelegt.
Mit der Abgabe des Angebotes bestatigt der Anbieter in diesem Zeitrahmen Uber die notwendigen Kapazitaten
zu verfugen.

Grundlagen und Umfang der Honorarofferte:
Es sind 100% Planungsleistung nach SIA 103, 105 und 108 inklusive Fachbauleitung anzubieten.

Der Fachplaner HLK tibernimmt die technische und rdumliche Koordination fiir alle Haustechnikplaner,
inklusive der CAD-Koordination.

Zusétzlich ist die Definition der Schnittstellen gemass der Beilage «Leistungsspiegel Planerteam» (Beilage C)
im Angebot zu beriicksichtigen, diese Leistungen sind fester Bestandteil der Offerte und der Vergabe.

Die Honorarofferten sind verbindlich nach den Baukosten zu erstellen, dabei soll fiir die Baukosten von der
aktuellen Grobkostenschatzung ausgegangen werden (Beilage B).

Spesen fiir Plotkosten werden tber den Prozentsatz des Honorars beglichen.

Grundlage der Ausschreibung bilden die beigelegten Plane des Wettbewerbsprojektes (Beilage A).

Allféllige Mehraufwendungen werden im Zeitaufwand abgerechnet. Der Stundenansatz ist im Formular
«Honorarangebot» anzugeben.

Der spatere Vertragsabschluss erfolgt phasenweise und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung und

Bewilligung durch die zustéandigen Behdrden und der Genehmigung der erforderlichen Kredite. Ein Anspruch
auf eine Leistungserbringung in allen Teilphasen besteht somit nicht.

6 Versicherung

Die Anbieterin / der Anbieter erklart, dass sie / er Giber eine Versicherungsdeckung in ausreichendem Mass
verfiigt (Angaben auf Formular "Angaben zur Unternehmung").

7 Eingabeadresse
BGS & Partner Architekten AG

Bederstrasse 28
8002 Zirich

8 Eingabetermin

25.10.2021, 16.00 Uhr (es gilt nicht der Poststempel)
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9 Beilagen

A) Angaben zur Unternehmung

B) Formular Angaben zur Unternehmung

C) Eignungs- und Zuschlagskriterien und zu erbringende Nachweise
D) Projektpflichtenheft Sanierung Schwimmbad Fohrbach

E) Bericht Investitionsplanung, inkl. Anhang

El) Fragebeantwortung vom 26.02.2021
E2) Beschreibung Projekt

F) Termintbersicht Basis

G) Termintbersicht Optima

H) SBF Elektro Schlussbericht

1) SBF Energie Schlussbericht

J) Formular 1.2 Ermittlung honorarberechtigte Bausumme
K) Vorabzug KBOB Vertrag als Grundlage

L) Beilage Leistungsspiegel Planervertrag

M) KBOB_PLV

N) Plane Wettbewerb Schwimmbad Fohrbach

0) SBF Ubersicht Nutzungen

P) 1. UG

Q) EG

R) 1.0G

S) Weitere Planunterlagen kdnnen im Webportal simap.ch eingesehen werden.

10 Einzureichende Unterlagen

= Dieses Formular «Allgemeine Submissionsbedingungen / Angebot, inkl. Honorarangebot
= A Angaben zur Unternehmung
= B Formular Angaben zur Unternehmung

= C Eignungs- und Zuschlagskriterien und zu erbringende Nachweise

11 Abzuschliessender Vertrag

Die Gemeinde Zollikon verwendet einen KBOB-Vertrag fur die Fachplanerleistungen, welcher phasenweise

abgeschlossen wird. (Siehe auch beiliegende Vertragsvorlage)
1. Phase: bis und mit 4.32 Bauprojekt
2. Phase: ab Phase 4.33, vorbehaltlich positives Abstimmungsresultat.

Die Berechnung des Honorars nach den Baukosten erfolgt aufgrund der Schlussabrechnung.
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12 Leistungsbeschrieb

Elektroplanung nach SIA 108

4.31 Vorprojekt, Ldsungsmaglichkeiten, Grobkosten- und Kostenschétzung. Nach SIA 108: 6%

Es sind jeweils Vorprojekte entsprechend Variante Basis und Optima (mit Restaurant) zu erstellen.

(in Vorprojekt enthalten: Abklarung tiber Notwendigkeit weiterer Spezialisten. Rahmenbedingungen des
Standortes bestimmen, wie Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen und
Aufnehmen von bestehenden Anlagen und Installationen (Restlebensdauer, Leistungsreserven, etc.)
4.32 Bauprojekt, Detailstudien, Kostenvoranschlag. Nach SIA 108: 18%

4.33 Bewilligungsverfahren in 4.32 enthalten

4.41 Ausschreibung, Ausschreibungsplane, Offertvergleich, Vergabeantrag. Nach SIA 108: 21%

4.51 Ausfihrungsprojekt, Ausfihrungspléane, Werkvertrage. Nach SIA 108: 27%

4.52 Ausfihrung, Fachbauleitung, Baukontrolle. Nach SIA 108: 18%

4.53 Inbetriebnahme, Dokumentation, Mé&ngelbehebung, Schlussabrechnung. Nach SIA 108: 10%
Gesamt: 100%

Zuséatzlich anzubieten sind folgende Leistungen:

4.31 Vorprojekt:
- Lésungsmaoglichkeiten: Erarbeiten und bewerten von Varianten zu Vorprojekt, inkl. Erstellen und Mitarbeit an
Abstimmungsunterlagen.

4.32 Bauprojekt:

- Erarbeiten von Projektéanderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des Auftraggebers und
Anpassung des Kostenvoranschlags

- Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen

- Verhandlungen mit den Bewilligungsinstanzen Bereinigung des Bauprojekts

- Projektanderungen als Folge von behordlichen Auflagen

-Bereitstellen aussergewohnlicher Bewilligungsunterlagen (z.B. Umweltvertraglichkeitsbericht)

- Bereinigen der Kosten: - Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von Projektanderungen

4.52 Ausfiihrung:

- Vom Auftraggeber oder von der Gesamtleitung gewiinschte sténdige Bauaufsicht bzw. regelmaéssige
Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen

- Mehrleistungen infolge der Auswechslung von Unternehmern oder Lieferanten (z.B. bei Konkursen)

4.53 Inbetriebnahme:

- Erstellen eines Unterhaltsplans inkl. einholen von Service-Vertragen
- Personalschulung
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13  Angebot
Innerhalb des Berichts zur Investitionsplanung (Anlage E)) und innerhalb des Projektpflichtenhefts (Anlage

D)) sind geschéatzte Kosten dargestellt, die auf Plausibilitdt zu prifen sind und als Anhaltspunkt
herangezogen werden kdnnen. Die Plausibilitdtsprifung méchten wir bitten dem Angebot beizulegen.

Baukosten Elektro: CHF 2‘000‘000.00 exkl. MWST.
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Separate Beilage
Die Aufteilung der Phasen und Teilphasen mit prozentualer Gewichtung gemass SIA, siehe Punkt 12, ist vom
Fachplaner auf einer separaten Beilage abzugeben, zzgl. zuséatzliche Leistungen.

Ort / Datum / Adresse / Unterschrift

Zurich, 03.08.2021
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