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1. Ausgangslage

Das Furstentum Liechtenstein und der Kanton St. Gallen planen die Sanierung der Hochwasserschutz-
damme auf ihrer gemeinsamen Rheinstrecke. Die bisherigen Abklarungen zeigen, dass verschiedene
Moglichkeiten bestehen, um die Dammstabilitdt sicherzustellen. Ein Ansatz ist der Neubau von
Dammen im Bereich von Flussabschnitten, die sich fir Aufweitungen eignen. Das Entwicklungskonzept
Alpenrhein weist verschiedene solche Abschnitte aus. Darunter befindet sich auch die Eschner Aue.

Das Amt fiir Bevolkerungsschutz des Landes Liechtenstein hat fiir diesen Abschnitt vertiefende Unter-
suchungen in Auftrag gegeben, welche den im Entwicklungskonzept aufgefiihrten Vorschlag zur Auf-
weitung konkretisieren:

= Aufweitung Eschner Aue, Auswirkungen auf die Gewassermorphologie: Studie von Hunziker, Zarn
& Partner (2015)

= Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt: Studie von TK Consult.

Die Studie Hunziker, Zarn & Partner (2015) macht deutlich, dass der im Entwicklungskonzept Alpen-
rhein vorgesehene Abschnitt fiir die Aufweitung nicht mehr realistisch ist. In der Zwischenzeit nimmt
die Deponie Eschner Au einen substanziellen Teil des Raums ein, welcher im Entwicklungskonzept fir
die Ausweitung vorgesehen war. Hunziker, Zarn & Partner (2015) zeigen nun verschiedene alternative
Perimeter auf, die neu teilweise auch Gebiete auf schweizerischer Seite umfassen. Favorisierte
Variante ist Perimeter E. Er erstreckt sich linksufrig von km 51.0 bis km 52.7. Auf liechtensteinischer
Seite reicht er von km 51.3 bis km 52.7.

Das Amt fiur Bevolkerungsschutz des Fiirstentums Liechtenstein sowie das Rheinunternehmen des
Kantons St. Gallen mochten mit einer weiteren vertiefenden Untersuchung die Machbarkeit einer
solchen Aufweitung aus Sicht der Raumnutzung und der Raumorganisation abklaren lassen.

Aufgrund der neuen raumlichen Situation und zur Abgrenzung gegeniiber den bisherigen Uber-
legungen wird der Perimeter, welcher Gegenstand der Machbarkeitsabklarung ist, als "Aufweitung
Schaan-Buchs-Eschen" bezeichnet.
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2. Einordnung, Abgrenzung, Vorgehen

Die geplante Machbarkeitsabklarung soll fiir den Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen aufzeigen, ob die
Rheinaufweitung unter Berlcksichtigung der bestehenden rdumlichen Voraussetzungen und der
vorliegenden Nutzungsinteressen grundsatzlich moglich ist. Sie soll in allgemeiner Form abhandeln,
welche Probleme sich aus Sicht der Raumnutzung und Raumordnung bei einer Rheinaufweitung
stellen.

2.1.  Fachliche Einordnung

Untersuchungen, die im Auftrag des Amtes flr Bevolkerungsschutz, und des Rheinunternehmens
durchgefiuhrt wurden, decken die auf einzelnen Abschnitten ungeniligende Stabilitdt der Damme im
Falle eines HQigo auf. In diesen Abschnitten wird der Handlungsbedarf zur Sanierung der heutigen
Rheindamme als dringend eingestuft. Mit dem Projekt "Ertlichtigung Rheinddmme" sollen die Voraus-
setzungen zur Einleitung der notwendigen Sanierungsmassnahmen geschaffen werden.

Als eine von verschiedenen Moglichkeiten zur Sanierung der Damme bietet sich auch die Aufweitung
des Flussquerschnitts, verbunden mit dem Bau neuer Damme an. Diese Moglichkeit soll dort genutzt
werden, wo die raumlichen Voraussetzungen fir eine Aufweitung gegeben sind. In diesen Abschnitten
ergibt sich die Chance, die Sicherstellung des Hochwasserschutzes mit den Anspriichen des Entwick-
lungskonzeptes Alpenrhein zu koordinieren. Dieses Vorgehen soll auf dem Abschnitt Schaan-Buchs-
Eschen angewendet werden. Fir das Projekt "Ertiichtigung Rheindamme" leitet sich in diesem Ab-
schnitt daher ein zweigleisiger Ablauf ab (vgl. Abbildung 1):

= Der "Sanierungsbaukasten Ddmme" erarbeitet ein Massnahmenkonzept fiir den gesamten gemein-
samen Rheinabschnitt.

= Die Machbarkeitsabklarung Schaan-Buchs-Eschen prift die Machbarkeit fir diesen Standort aus
Sicht der Raumnutzung und der Raumordnung. Sie dient moglicherweise als Pilotprojekt fiir
weitere Machbarkeitsabklarungen.

Die Ergebnisse dieser beiden Schienen werden in der Projektphase 2 in einem Synthesebericht verar-
beitet, welcher die Entscheidungsgrundlage fiir das weitere Vorgehen bildet.

2.2.  Zeitliche Einordnung

Projekte wie die Aufweitung des Rheins im Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen haben lange Vorlaufs-
zeiten. Wahrend die Realisierung voraussichtlich erst in 10-15 Jahren stattfindet, beziehen sich die
Aussagen zur Machbarkeit auf die aktuelle Situation. Die Voraussetzungen fiir die Machbarkeit zum
heutigen Zeitpunkt unterscheiden sich aber moglicherweise wesentlich von den Voraussetzungen, die
zum Zeitpunkt der Realisierung herrschen werden. Manch eine Rahmenbedingung, die heute die
Machbarkeit einschrankt, verliert bis zur Baureife des Projekts ihre Dringlichkeit. Aus dem Bedarf zur
Sanierung bestehender Anlagen im Umfeld der Aufweitung ergeben sich Mdglichkeiten zur Koordi-
nation, welche die Aufweitung erleichtern. Womoglich treten aber auch neue Hindernisse auf.
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Flrstentum Liechtenstein und Kanton St. Gallen
Ertiichtigung Rheinddmme | Rhein km 34,4 - 60,8
Ablaufdiagramm «Doppelgleis» (Fassung 01.03.2019)
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Diese Uberlegungen relativieren die Aussagen der Machbarkeitsabkldrung - nicht fachlich, sondern be-
zlglich ihres Stellenwerts in der zeitlichen Dimension. Die Entscheidungen zur Realisierung des Pro-
jekts missen demnach auch die Verhaltnisse und Voraussetzungen in Erwagung ziehen, die zum Zeit-
punkt der Umsetzung herrschen konnten. In dieser Hinsicht zeichnen sich tatsachlich Entwicklungen
ab, welche die Machbarkeit erleichtern und die Umsetzung unterstiitzen kénnten:

= Im Zeitraum bis zur Realisierung der Aufweitung steht auch die Sanierung der A13 an. In diesem
Zusammenhang liesse sich das Retentionsbecken relativ einfach verlegen. Zudem muss auch eine
Wildtierbriicke tGber die Autobahn erstellt werden, welche die Umsetzung des Wildtierkorridors

unterstitzt.

= Beziiglich der Interessenkonflikte mit der Nordeinfahrt in den Bahnhof Buchs wird sich eine Klarung
ergeben - entweder beziiglich ihrer Notwendigkeit oder bezliglich ihrer raumlichen Anordnung.

= Der Bedarf an siedlungsnahen Erholungsraumen, aber auch an wenig gestérten Lebensraumen im
Talraum wird weiter steigen.

2.3.  Abgrenzungen

Fiir die Machbarkeitsabklarung gelten die folgenden Abgrenzungen:

Raumliche
Abgrenzung

Thematische
Abgrenzung

Untersuchungs-
tiefe

Das Untersuchungsgebiet beschrankt sich auf den Rheinabschnitt Rhein-km 50.6 bis
Rhein-km 52.8. Dies entspricht dem Abschnitt zwischen dem Schiitzenhaus und der
nordlichen Gemeindegrenze von Buchs bzw. dem Abschnitt von der Underau Schaan
bis zur rheinquerenden Hochspannungsleitung am sidlichen Ende der Deponie
Eschen. Westlich wird der Perimeter begrenzt durch die Autobahn. Auf der Ostseite
bildet der Tentschagraben bzw. der Binnendamm die Begrenzung des Unter-
suchungsgebietes (vgl. Abbildung 2).

Im Vordergrund der Abklarung steht die Variante E gemass der Studie von Hunziker,
Zarn & Partner (2015). Diese Variante nimmt beidseitig eine Aufweitung vor.

Die Machbarkeitsabklarung beschrankt sich auf Themen, welche mit der Nutzung
und der raumlichen Organisation des Planungsperimeters in Beziehung stehen. Die
zentrale Frage, die zu beantworten ist, lautet: Wie beeinflussen die heutigen Nut-
zungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Anspriiche an die Land-
schaftsentwicklung (Erhaltung und Aufwertung) die Machbarkeit eines solchen Vor-
habens? Die zu behandelnden Themen werden also auf einer generellen Ebene an-
gesprochen. Detaillierte Abklarungen zu relevanten Themen (z.B. Gewadsser-
Okologie) werden in nachgeordneten Planungsschritten behandelt, wenn die Mach-
barkeitsabklarung zu einem positiven Ergebnis gefiihrt hat.

Nicht Gegenstand der Abklarungen sind Fragen zur Gewassermorphologie oder zum
Grundwasserhaushalt.

Die Methode der Machbarkeitsabklarung verlangt, dass alle fir die Einschatzung
relevanten Themen betrachtet werden. Es besteht also der Anspruch die gesamte
thematische Breite zu beriicksichtigen. Hingegen kénnen die Einschatzungen auf-
grund prinzipieller Uberlegungen und grundsitzlicher Argumentationen vorge-
nommen werden. Der Anspruch an den Detaillierungsgrad ist grundsatzlich be-
scheiden. Als Prinzip gilt: Gerade so viel Detaillierung anstreben, dass eine Einschat-
zung sinnvoll und begriindet vorgenommen werden kann.
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2.4. Vorgehen

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Machbarkeit der Aufweitung Schaan-Buchs-Eschen
hauptsachlich von drei Gréssen bestimmt wird:

= Projektumfeld (gesellschaftlich-rechtlicher Rahmen): er bestimmt die Voraussetzungen fir die
Durchfiihrung des Projekts seitens der Grundeigentiimer, der Gesetzgebung und der Verfahren.

= Raumlicher Rahmen: er bestimmt, welcher Raum die bisherigen Nutzungen und sonstigen Raum-
interessen einem solchen Vorhaben liberhaupt zugestehen.

= Konflikte und Synergien: sie betrachten die Konflikte und Hindernisse, aber auch maégliche
Synergien, die sich innerhalb des zur Verfligung stehenden rdumlichen Rahmens gegeniber
anderen Rauminteressen ergeben.

Diese drei Grossen werden einzeln untersucht, wobei die Abklarung der Sachverhalte auf verschiedene
Quellen zuriickgreift:

= Auswertung vorhandener Rauminformationen (Nutzungen, Schutzgebiete, Entwicklungsab-
sichten), insbesondere durch Riickgriff auf Datenportale des Kantons St. Gallen, des Bundes und
des Landes Liechtenstein.

= Auswertung bestehender fachlicher Grundlagen zum Alpenrhein sowie zum Planungsabschnitt.

= Gesprache mit zahlreichen Personen von Amtsstellen und von der Aufweitung betroffenen
Institutionen. Diese Gesprache dienten dem Erkennen der Betroffenheiten sowie der Grund-
haltung gegenilber der vorgesehenen Aufweitung. Die Kontaktpersonen legten ihre Sicht der
Dinge dar und machten auch Angaben zu den méglichen Folgekosten aus dem Blickwinkel der von
ihnen vertretenen Institution.
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Abb. 2: Vorgesehener Perimeter fiir die Machbarkeitsabklarung und die Aufweitung (Perimeter E).
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3. Einschatzung der Machbarkeit

3.1.  Projektumfeld

3.1.1. Analyse
Betroffene Das untersuchte Vorhaben liegt auf dem Gebiet von drei Gemeinden. Auf
Gemeinden schweizerischer Seite ist einzig die Stadt Buchs involviert. Auf liechtensteinischer

Seite sind die Gemeinden Schaan und Eschen betroffen (vgl. Abbildung 3).

Grundeigentiimer  Seite Schweiz (vgl. Abbildung 3):

Auf schweizerischer Seite ist das Rheinunternehmen bis auf eine Parzelle
alleiniger Grundeigentliimer. Die heutigen Nutzungen auf diesen Flachen sind
mit Vertragen geregelt. Sie enthalten jeweils einen Artikel, welcher den Inte-
ressen der Rheinbauleitung einen Vorrang gegeniliber den anderen Interes-
sen zuspricht und eine jederzeitige Auflosung der Vertrage ermoglicht.

Die Parzelle, auf dem das Retentionsbecken fiir die Autobahn liegt, befindet
sich im Grundeigentum des Bundes.

Seite Liechtenstein (vgl. Abbildung 3):

Raumplanerische .
Festlegungen

Auf der Seite Liechtensteins sind ebenfalls alle Grundstiicke in der Hand
offentlicher Korperschaften.

Der Flussraum und der Rheindamm sind Gesamteigentum des Landes Liech-
tenstein und der jeweiligen Gemeinde, auf deren Gebiet sich der Abschnitt
befindet. Das Land und die jeweilige Gemeinde bilden eine einfache Gesell-
schaft. Was den Flussraum betrifft, ist das Land in seinen Entscheidungen
also nicht autonom und auf die Zustimmung der betroffenen Gemeinden
angewiesen.

Eigentlimer der Flachen zwischen dem Rheindamm und dem Binnendamm
ist auf Gebiet der Gemeinde Eschen die Biirgergenossenschaft Eschen. Auf
Gemeindegebiet von Schaan ist die Gemeinde Eigentlimerin der an den
Rhein anschliessenden Flachen.

Schaan: Keine Bauzonen im Bereich der Aufweitung; zonenrechtlich handelt
es sich um Wald.

Buchs: Der ganze Bereich der Aufweitung - auch die Kompost-Aufbereitungs-
anlage - liegt ausserhalb der Bauzone.

Eschen: Das von der Aufweitung betroffene Gebiet ist als Wald oder als
Ubriges Gemeindegebiet gewidmet. Gemadss rechtskraftigem Zonenplan
reicht die Deponie bis an den Rheindamm. Der Uberarbeitete Zonenplan
(noch nicht rechtskraftig) lasst zwischen dem Rheindamm und der Deponie
noch Raum fir eine Aufweitung. Im siidlichen Teil reicht der Deponieperi-
meter allerdings abschnittweise bis an den Rheindamm.
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Abb. 3: Ubersicht zum Grundeigentum im Bereich der Aufweitung.
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Recht und
Verwaltungspraxis
allgemein

Recht und
Verwaltungspraxis
Seite Schweiz

Abb. 4: Entwurf der Zonenplanung der
Gemeinde Eschen fiir den Bereich der
Aufweitung. Es kommt zum Ausdruck,
dass die Deponiezone (orange Linie) die
Moglichkeiten zur Rheinaufweitung
beschrdankt (Quelle: Homepage der
Gemeinde Eschen, Besuch 15.4. 2019).

Mit der Aufweitung Schaan-Buchs-Eschen wird vor allem beziglich der Rechts-
und Verwaltungspraxis in verschiedener Hinsicht Neuland beschritten:

Es handelt sich um die erste grenziiberschreitende Aufweitung im Raum
Liechtenstein-St. Gallen. Damit sind die Erfahrungen anderer Projekte (z.B.
Rhesi) nur bedingt Gbertragbar, weil sich die rechtlichen Voraussetzungen in
Liechtenstein von den 6sterreichischen unterscheiden.

Das Projekt hat Ausdehnungen und Berihrungsstellen, die einzigartig sind
oder erstmals auftreten und daher am Beispiel dieses Projektes erst ent-
wickelt werden missen. So besteht fiir verschiedene Schnittstellen, die sich
mit dem Projekt ergeben, noch kaum eine konsolidierte Verwaltungspraxis,
auf die bei der Abwicklung der Verfahren zuriickgegriffen werden kann.

Das Projekt muss auf beiden Seiten der Grenze teilweise unterschiedliche
Verfahren durchlaufen.

Die gemass Gewasserschutzgesetz (Art. 36a GSchG) erforderliche Ausschei-
dung des Gewasserraums flir den Rhein steht noch aus. Es ist davon auszu-
gehen, dass eine Baubewilligung erst erteilt werden kann, wenn auch der Ge-
wasserraum festgelegt ist. Im Rahmen des Planungsverfahrens muss also
aufgezeigt werden, dass das Projekt die Anforderungen von Hochwasser-
sicherheit und Okologie erfiillen kann. Obwohl die Ausscheidung des Gewas-
serraums rechtlich von schweizerischer Seite gefordert ist, wird sich die Fest-
legung des erforderlichen Gewdsserraums auf eine Betrachtung des gesam-
ten Flussraums abstlitzen. Davon ausgehend wird dann auch der Anteil des
Gewasserraums festgelegt, der auf schweizerischer Seite nétig ist. Funktional
wird der Flussabschnitt also unabhangig von der Landesgrenze beurteilt
werden.
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= Die Verlegung der Kompost-Aufbereitungsanlage ist ein Vorgang, der in
dieser Grossenordnung und mit seinen spezifischen Anforderungen einen
seltenen raumplanerischen Praxisfall darstellt. Entsprechend muss von einer
zeitaufwendigen Losungssuche ausgegangen werden.

= Das Projekt verlangt eine Umweltvertraglichkeitsprifung nach schweizeri-
schem Recht.

Recht und = In Liechtenstein besteht keine gesetzliche Grundlage zur Ausscheidung des
Verwaltungspraxis Gewasserraums. Dafiir sind hier die Bestimmungen der Wasserrahmenricht-
Seite Liechtenstein linie zur berilcksichtigen.

= In Liechtenstein muss fir die Aufweitung eine Umweltvertraglichkeits-
prifung durchgefiihrt werden.

= Die verschiedenen Schutzgebiete und Schutzanforderungen, die von der Auf-
weitung betroffen sind, verlangen die Durchfiihrung eines Eingriffsverfah-
rens nach Art. 13 NSchG.

3.1.2. Beurteilung

= Im Gebiet liegen bezlglich der Eigentumsverhaltnisse relativ glinstige Voraussetzungen vor. Das
Grundeigentum teilt sich auf wenige Besitzer auf, die ausnahmslos 6ffentliche Kérperschaften sind
(Kanton, Land, Gemeinden, Blrgergenossenschaft Eschen).

« Auf schweizerischer Seite erbringen verschiedene Institutionen, welche das Grundeigentum des
Rheinunternehmens nutzen, Leistungen von offentlichem Interesse (z.B. Unternehmen der Ener-
gieversorgung oder der Abfallverwertung). Obwohl sich die Mehrheit der Flachen im Besitz des
Rheinunternehmens befindet, kann dieses als Institution des Kantons St. Gallen seine Entschei-
dungen nicht losgeldst von anderen ibergeordneten Rauminteressen treffen. Dennoch verfiigt das
Rheinunternehmen Uber eine insgesamt hohe Entscheidungsautonomie.

= In Liechtenstein ist die Entscheidungshoheit des Landes starker eingeschrankt, weil das Land das
Grundeigentum mit den Gemeinden teilt und auf wesentlichen Teilen des Projektgebiets auch nicht
Grundeigentlimer ist. Die Blirgergenossenschaft Eschen tritt zudem nicht nur als starker Partner
mit Eigeninteressen auf. Mit der Deponie betreibt er auch eine Anlage, die von o6ffentlichem
Interesse ist. Im Hinblick auf diese spezielle Eigentumsstruktur und die mehrschichtigen Interessen,
insbesondere der Gemeinde Eschen, ist es erforderlich, friihzeitig die grundsatzliche Zustimmung
der betroffenen Gemeinden fiir das Vorhaben der Aufweitung zu gewinnen.

= Von raumplanerischer Verbindlichkeit ist die Festlegung der Deponiezone auf dem Gebiet der
Gemeinde Eschen. Aus Sicht der Aufweitung ist diese Planung nicht ideal, weil die Deponie im siid-
lichen Teil abschnittweise bis zum heutigen Rheindammfuss reicht und den Raum fiir die Aufwei-
tung einschrankt. Zudem ist auch die Ausformung der Ddmme in der aktuellen Form nicht sinnvoll.

= Aufgrund der grenziiberschreitenden Aufweitung missen bei der Planung, Genehmigung und
Durchfiihrung zwei unterschiedliche Rechtssysteme berticksichtigt werden. Hingegen wird fiir ver-
schiedene fachliche Entscheide und Abwagungen das Gesamtprojekt herangezogen. So wird u.a.
der Gewisserraum als Ganzes und nicht nur fiir die st.gallische Seite beurteilt. Ahnliche Uber-
legungen sind bei verschiedenen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen zu erwarten. Diesem Unter-
schied zwischen gesamtraumlicher fachlicher Bearbeitung und einseitiger rechtlicher Beurteilung
soll bei der Ausarbeitung des Projekts angemessen Rechnung getragen werden. Damit soll gewahr-
leistet werden, dass trotz der ungleichen rechtlichen Voraussetzungen ein koordiniertes Vorgehen
moglich ist und zeitliche Verzogerungen vermieden werden.
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= Auf beiden Seiten des Rheins besteht bei den vom Projekt betroffenen Verwaltungsstellen grund-
satzlich eine positive Grundhaltung gegeniiber einer Aufweitung Schaan-Buchs-Eschen. Dennoch
sind bis zur Genehmigung des Projekts noch zahlreiche Abstimmungen zwischen dem Interesse zur
Aufweitung und den spezifischen weiteren Interessen vorzunehmen. Die Abkldarungen im Zusam-
menhang mit der Machbarkeit haben den Eindruck erweckt, dass keineswegs fir alle Interessen-
unterschiede eine belastbare Praxis der Interessenabwagung besteht. Dieser Vorgang lasst sich
auch nicht allein an die Umweltvertraglichkeitspriifung delegieren. Dort kénnen wichtige Aspekte,
die auch mit den Zustandigkeitsbereichen und der verwaltungsinternen Zusammenarbeit in Zusam-
menhang stehen, nur bedingt abgedeckt werden. Die Abstimmung mit den betroffenen Verwal-
tungsstellen und die verbindliche Verstandigung auf die Behandlung unterschiedlicher Interessen
sollte daher bereits vor dem Verfahren zur Umweltvertraglichkeitspriifung durchgefiihrt werden.
Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil flr verschiedene Fragestellungen die Verwaltungspraxis nicht
geklart ist oder die bestehenden Erfahrungen und Abmachungen sich nicht ohne weiteres auf
diesen Spezialfall Gbertragen lassen.

Insgesamt bildet das Projektumfeld einen gilinstigen Rahmen fiir eine Aufweitung. Es bestehen gewisse
Herausforderungen (eingeschriankte Handlungsautonomie der zustdndigen Verwaltungen, Unklar-
heiten beziiglich der Behandlung von Interessen, zwei beteiligte Rechtsordnungen), die eine um-
sichtige Vorgehensweise - vor allem den friihzeitigen Einbezug der Betroffenen - erfordern und sich
bewiltigen lassen. Es werden jedoch keine Faktoren erkannt, welche die Aufweitung grundsatzlich
verhindern wirden.

3.2. Raumlicher Rahmen
3.2.1. Analyse

Der rdaumliche Rahmen stellt fest, welchen Raum die bisherigen Nutzungen und sonstigen Raum-
interessen der Aufweitung im Planungsgebiet Gberhaupt zugestehen. Diese Einschatzung ist fir die
Beurteilung der Machbarkeit deshalb von Bedeutung, weil eine Aufweitung nur dann wirklich sinnvoll
ist, wenn der zur Verfligung stehende Raum auch die Schaffung von Mehrwerten zulasst.

Der raumliche Rahmen wird unter den drei Gesichtspunkten Flussmorphologie, flusstypische Lebens-
rdume und Landschaft beleuchtet. Zu den ersten beiden Gesichtspunkten liegt von Hunziker, Zarn &
Partner (2015) eine Beurteilung vor, die ibernommen wird. Ergdnzend dazu wird auch die landschaft-
liche Wirkung der Aufweitung eingeschatzt.

Das Gutachten von Hunziker, Zarn & Partner (2015) unterscheidet fiinf verschiedene Perimeter (Peri-
meter A-F). Aufgrund der von den Auftraggebern getroffenen Vorentscheide soll die Aufweitung ge-
mass Perimeter E weiter verfolgt werden. Es handelt sich um eine beidseitige Aufweitung. Auf der
Ostseite erstreckt sie sich von der Underau Schaan bis zur Zufahrt zur aktuellen Deponie (Flusskilo-
meter 51.5 bis 52.7). Auf der Westseite verlduft sie vom Schiessstand bis zur Querung der Hoch-
spannungsleitung (Flusskilometer 51.0 bis 52.65).

Flussmorphologie Die Aufweitung gemadss Variante E ist ca. 1'650 m lang und erreicht eine mittlere
Breite von 215 m. Bei diesen Ausmassen sind Verzweigungen sicher. Der Peri-
meter E erreicht damit zwar nicht die Lange der Mastrilser Rheinauen, die als
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Referenzstrecke fiir Aufweitungen am Alpenrhein gelten. Das Profil der Auf-
weitung bewegt sich aber immerhin im Bereich der mittleren Breite der
Mastrilser Rheinauen (vgl. Abbildung 5). Aus Sicht der morphologischen Ent-
wicklung ist Perimeter E die geeignetste Form der Aufweitung.

400 Mas?rilser Rheinauen projiziert auf

Rheinkilometer der Eschner Au

Sohlenbreite Ist-Zustand

360 ———o&—— Aufweitung Eschner Au (Teil A, C und D}

- Aufweitung Eschner Au (Teii B, C und D)
Aufweitung Eschner Au (Teill E)

— Aufweitung Eschner Au (Teil F)

320

mittlere Breite Mastrilser Rheinauen (ca. 190 m - 200)

Sohlenbreite [m]
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B
J\ \\&
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B S s W Y

Abschnitt C
- - ——————
2 Abschnitt B
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i 7 Eschner Au ca. km 51.0 - 54.2 3
0 T g - - & T : ; = : T L 5 L L T
51.0 52.0 53.0 Distanz [km]  54.0

Abb. 5: Aufweitung Eschner Au im Vergleich zu den Mastrilser Rheinauen.
Quelle: Hunziker, Zarn & Partner (2015).

Breite fluss- Im Auftrag des BAFU entwickelten Paccaud / Roulier (2013) eine Methode,
typischer Lebens- welche das Vorkommen flusstypischer Lebensrdaume in Abhdngigkeit von der
rdume Flussbreite modelliert. Dabei werden sechs natiirliche Funktionen untersucht

(aquatisches Habitat, amphibisches Habitat, strukturelle Diversitat des terrestri-
schen Habitats, typische Pflanzen-gesellschaften, Pufferwirkung, terrestrische
Langsvernetzung). Mit dieser Methode kann fir jede Aufweitung abgeschatzt
werden, wie hoch deren Zielerfillungsgrad ist. Hunziker, Zarn & Partner (2015)
wendeten diese Methode auf die Aufweitungsvarianten im Abschnitt Schaan-
Buchs-Eschen an und kamen zu folgenden Ergebnissen:

= Mit den Varianten E und F kann ein ansprechender Zielerfiillungsgrad er-
reicht werden. Er betrdgt mehr als 70%, selbst wenn dem Modell die
anspruchsvollere natirliche Gerinnesohlenbreite (130 m) unterlegt wird.

= Der Mehrwert einer Aufweitung mit den vorgeschlagenen Varianten liegt
hauptsachlich im aquatischen und amphibischen Bereich. Das terrestrische
Habitat und die flusstypischen Pflanzengesellschaften profitieren wenig von
der Aufweitung.

= Einen wichtigen Anteil am relativ hohen Grad der Zielerfiillung haben die
Funktionen 5 und 6 (Pufferwirkung und terrestrische Langsvernetzung), die
mit den Hochwuhren vollstdndig (Pufferzonen) oder teilweise (Langsver-
netzung) gewahrleistet werden kdnnen.
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Landschaft = Die geplanten Dimensionen des Flussraums gemass Perimeter E entfalten
hauptsachlich im Aufweitungsabschnitt und seiner unmittelbaren Umgebung
eine positive und gut wahrnehmbare landschaftliche Wirkung.

= Hingegen ist die Reichweite der landschaftlichen Wirkung insgesamt be-
schrankt. Der Aufweitungsabschnitt erstreckt sich gerade zwischen zwei
Richtungsanderungen des Flusses (Knicks der Flussachse), so dass die Knicks,
welche die Tiefenwirkung stark beeinflussen, nicht beseitigt werden.

= Die Breite der Aufweitung steht in einem guten Verhaltnis zur Lange. Zu-
sammen mit der Tatsache, dass die Aufweitung beidseitig vorgenommen
wird, stellen sich landschaftlich attraktive Proportionen ein.

= Die Aufweitung E wirkt landschaftlich harmonischer als die Varianten C+D
und F. Aus landschaftlicher Sicht ist dieser Variante der Vorzug zu geben.

= Im Vergleich zur Flussmorphologie und zu den flusstypischen Lebensrdumen
sind flr die Landschaft noch keine Rahmenbedingungen formuliert. Ange-
sichts der Grosse des Projekts waren einige wichtige Grundsatze zur land-
schaftlichen Ausgestaltung sinnvoll.

3.2.2. Beurteilung

Eine Aufweitung gemadss Perimeter E erreicht Breiten und Langen, die aus dem Blickwinkel der Fluss-
morphologie und der flusstypischen Lebensrdaume zwar nicht optimal sind, aber gegeniber der heu-
tigen Situation dennoch klare Mehrwerte zulassen.

Der geplante Perimeter E schafft im Abschnitt der Aufweitung und in seinem Nahbereich auch wert-
volle und deutlich erkennbare landschaftliche Mehrwerte.

Aus der Sicht des rdaumlichen Rahmens, kann das Vorhaben als sinnvoll und machbar eingestuft
werden.

3.3.  Konflikte und Synergien

Die Konflikte und Synergien beleuchten die Wechselwirkung zwischen der Aufweitung und den
anderen Rauminteressen und zwar innerhalb des Gebietes, das fiir die Aufweitung zur Verfligung steht.
Diese Wechselwirkungen treten mehrheitlich in Form von Konflikten und Hindernissen auf. Es kénnen
sich aber auch Synergien einstellen.

Die Konflikte und Synergien werden fiir drei unterschiedliche Typen von Rauminteressen analysiert:

= Infrastruktur und Nutzungen: Dabei handelt es sich um bestehende Infrastrukturen (z.B. Leitun-
gen) und Nutzungen (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), die von der Aufweitung betroffen sind.

= Schutzgebiete / Schutzanforderungen: Darunter fallen tatsichlich ausgewiesene Schutzgebiete
oder Flachen, fiir die von Gesetzes wegen erhohte Schutzanforderungen oder eine -Ausgleichs- und
Ersatzpflicht bestehen.

= Entwicklungsabsichten: Die Entwicklungsabsichten befassen sich mit den geplanten Vorhaben.
Mehrheitlich handelt es sich um richtplanerische und damit behérdenverbindliche Aussagen oder
um Entwicklungsgrundsatze, die in anderen von den Behérden durchgefiihrten und genehmigten
Planungen (z.B. Agglomerationsprogramm, Entwicklungskonzept Alpenrhein) festgelegt wurden.
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Im Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen wirkt sich die Aufweitung voraussichtlich auf die in Tabelle 1 auf-
gefihrten Themen und Untersuchungsgegenstande aus. Sie missen daher in die Machbarkeitsab-
klarungen einbezogen werden. Tabelle 1 kann als Untersuchungsrahmen oder Relevanzmatrix fur die
Machbarkeitsabklarung verstanden werden.

Tab. 1: Untersuchungsrahmen - Ubersicht zu den Themen und Untersuchungsgegenstinden, die in
Bezug auf die Konflikte und Synergien mit der Aufweitung untersucht werden missen. Gelb unterlegt
sind die Themen und Untersuchungsgegenstande, die fir die jeweilige Seite relevant sind.

Nr. | Thema Untersuchungsgegenstand SG FL
1 Infrastruktur 1.01 Autobahn A 13
und Nutzungen | 102 Retentionsbecken Ceres A 13
1.03 Gasleitung
1.04 Hochspannungsleitung
1.05 Kompost-Aufbereitungsanlage
1.06 Wasserfassung Underau
1.07 Deponie Rheinau Eschen
1.08 Nutzung Dammaussenseite
1.09 Erholung und Freizeit
2 Schutzan- 2.01 Waldareal
forderungen / 2.02  Areale und Schutzzonen Grundwasser
Schutzgebiete 2.03  Flussraum (nur FL)
2.04 Sonderwaldreservate / Sonderwaldflachen
2.05 Trockenwiesen nat. Bedeutung (CH) / Magerstandorte (FL)
2.06 Amphibienlaichgebiete nationaler Bedeutung
2.07 Lebensraum / Vernetzungsachse Rheindamm
2.08 Landschaftsschutzgebiet
2.09 Altlasten
3 Entwicklungs- 3.01 Entwicklungskonzept Alpenrhein
absichten 3.02 OBB-Nordeinfahrt Bahnhof Buchs
3.03 Kernlebensraume / Wildtierkorridore
3.04 Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein
3.05 Wasserrahmenrichtlinie
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3.3.1. Analyse Infrastruktur und Nutzungen

Im Untersuchungsgebiet sind verschiedene Infrastrukturen und Nutzungen angesiedelt. Sie sind in der
Karte Infrastruktur und Nutzungen dargestellt.

Die Autobahn A 13 selber (Untersuchungsgegenstand 1.01) ist von der Aufweitung nicht betroffen. Sie
steckt vielmehr die raumlichen Rahmenbedingungen ab und entscheidet auf der Westseite tber die
fiir die Aufweitung zur Verfligung stehende Flache. Gemass Auskunft des ASTRA muss der Dammfuss
gegenliber der Mittelachse der Autobahn einen Mindestabstand von 21 m aufweisen.

Mittelfristig steht im Bereich der Aufweitung eine Sanierung der Autobahn an. Dabei ergeben sich
hauptsachlich zwei Schnittstellen zur Aufweitung des Rheins, welche genutzt werden sollten:

= Im Rahmen einer Sanierung konnte die Verlegung des heutigen Retentionsbeckens relativ glinstig
bewerkstelligt werden, vor allem weil die Erstellung der neuen Zuleitungen einen liberschaubaren
Aufwand verursacht.

= Im Zusammenhang mit der Sanierung ist die Erstellung einer Wildbriicke in diesem Abschnitt
Pflicht. Eine Aufweitung des Rheins unterstiitzt die Funktionalitdt und Wirkung einer solchen Wild-
briicke (z.B. Massnahmen, die im Bereich des Gerinnes - etwa die Uberwindung des Blockwurfs -
erforderlich sind).

Aus der Karte Infrastruktur und Nutzungen geht hervor, dass die Infrastrukturen und Nutzungen von
hohem 6ffentlichem Interesse vor allem auf der Schweizer Seite angeordnet sind. Die Gberlagernden
land- und waldwirtschaftlichen Nutzungen sind auf beiden Seiten des Rheins vom Projekt betroffen.

Auf liechtensteinischer Seite ist die Deponie Eschner Au mit ihrer heutigen Abgrenzung die wichtigste
raumliche Rahmenbedingung fiir die Aufweitung. Sie ist in den bisherigen Uberlegungen von Hunziker,
Zarn & Partner (2015) tibernommen worden. Diese Abgrenzung beschneidet die Mdoglichkeiten der
Aufweitung und ist auch, was ihre Ausformung betrifft, im Hinblick auf die Sicherung des Damms
keineswegs ideal.

3.3.2. Analyse Schutzanforderungen und Schutzgebiete

Vom geplanten Vorhaben sind verschiedene Schutzgebiete und Schutzanforderungen betroffen. Sie
sind in der Karte Schutzanforderungen / Schutzgebiete dargestellt.

Das Planungsgebiet weist eine erstaunlich grosse Zahl von Schnittstellen mit Schutzanforderungen und
Schutzgebieten auf. Sie Uberlagern das Projektgebiet oder befinden sich in unmittelbarer Nahe. Es
handelt sich mehrheitlich um Flichen, welche die Okologie betreffen. Fiir Eingriffe in solche Gebiete
muss in der Regel ein Ersatz oder ein Ausgleich geschaffen werden. In diesen Fallen hangt die Mach-
barkeit auch davon ab, ob und in welcher Weise die mit der Aufweitung neu gewonnenen Lebens-
raumtypen als Ersatz und Ausgleich fiir die zu erwartenden Verluste anerkannt werden. Dies ist
weniger eine wissenschaftliche Frage als vielmehr ein Vorgang der Verstandigung zwischen verschie-
denen Zustandigkeitsbereichen und Verwaltungsstellen. Es ist daher sinnvoll, wenn dieser Prozess
nicht an die UVP delegiert wird, sondern bereits im Vorfeld des Projektes ein tragfahiges Grundver-
standnis zum Ersatz und Ausgleich der absehbaren Verluste geschaffen wird.
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3.3.3. Analyse Entwicklungsabsichten

Im Gebiet der geplanten Aufweitung sind verschiedene andere Entwicklungsabsichten angesiedelt. Sie
sind in der Karte Entwicklungsabsichten dargestellt.

Die Mehrheit der Entwicklungsabsichten fir die Umgebung der Aufweitung Schaan-Buchs-Eschen sind
Okologischer und landschaftlicher Natur. Die Nordeinfahrt in den Bahnhof Buchs ist die einzige
Entwicklungsabsicht, welche eine Infrastruktur betrifft.
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3.3.4. Beurteilung der Konflikte und Synergien

Die Machbarkeit der Interessenkonflikte wird fir drei Themen und insgesamt 23 Untersuchungsgegen-
stiande beurteilt (vgl. Tabelle 2). Fir jeden Untersuchungsgegenstand wird die Machbarkeit anhand
von vier Kriterien in qualitativer Form eingeschatzt (vgl. Tabelle 3; Einzelheiten vgl. Anhang 1). Die
Beurteilung wird anhand einer Skala von 0 bis -3. bzw. 0 bis + 3 vorgenommen. Die Fragestellungen fir
die negativen und positiven Wirkungen unterscheiden sich, doch wird sinngemass derselbe Sachver-

halt beurteilt.

Tab. 2: Ubersicht zur Einschiatzung der Machbarkeit beziiglich verschiedener Themen und Unter-
suchungsgegenstande. Je hoher die negative Punktzahl, umso grosser sind die Raumwiderstande ge-

genlber einer Aufweitung (die Einzelheiten der Beurteilung sind in Anhang 1 aufgefiihrt).

Der Untersuchungsgegenstand ist auf der betrachteten Seite des Rheins nicht vorhanden.

Eine Einschatzung kann erst nach Vorliegen weiterer Grundlagen vorgenommen werden.

Wichtiger Untersuchungsgegenstand, bei dem die Untersuchung keine Betroffenheit feststellte.

Flr den Untersuchungsgegenstand liegt eine Betroffenheit vor, die sich auf die Machbarkeit auswirkt.

Thema Untersuchungsgegenstand SG FL
1 Infrastrukturund | 1.01 Autobahn A 13 -3
Nutzungen 1.02 Retentionsbecken Ceres A 13 -8
1.03 Gasleitung -6
1.04 Hochspannungsleitung -6
1.05 Kompost-Aufbereitungsanlage -9
1.06 Wasserfassung Underau
1.07 Deponie Rheinau Eschen -1
1.08 Nutzung Dammaussenseite -1 -1
1.09 Erholung und Freizeit -1 -1
2 Schutzan- 2.01 Waldareal -1 -1
forderungen / 2.02 Areale und Schutzzonen Grundwasser 0 0
Schutzgebiete 2.03  Flussraum (nur FL) +2
2.04 Sonderwaldreservate / Sonderwaldflachen -3
2.05 Trockenwiesen nat. Bedeutung (CH) / Magerstandorte -3 -2
2.06 Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung -2
2.07 Lebensraum / Vernetzungsachse Rheindamm -3 -3
2.08 Landschaftsschutzgebiet 0
2.09 Altlasten
3 Entwicklungs- 3.01 Entwicklungskonzept Alpenrhein +2
absichten 3.02 OBB-Nordeinfahrt Bahnhof Buchs -1 -1
3.03 Kernlebensraume / Wildtierkorridore +5 +2
3.04 Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein +4 | +4
3.05 Wasserrahmenrichtlinie +5
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Tab. 3: Kriterien zur Beurteilung der Machbarkeit.

Kriterien

Fragestellung negative Wirkungen

Fragestellung positive Wirkungen

Betroffenheit
anderer Interessen

Wie wirkt sich die Aufweitung auf
andere im Projektgebiet angesie-
delte Interessen aus?

Welche Unterstiitzung erfahren an-
dere im Projektgebiet angesiedelte
Interessen durch die Aufweitung?

Bereitstellung von
Ersatz- und Aus-
gleichsmass-
nahmen

Welche Moglichkeiten bestehen, um
die mit der Aufweitung verbundenen
Verluste (z.B. Verlust eines hochwer-
tigen Standorts, geschitzter Lebens-
raum) zu ersetzen oder auszu-
gleichen?

Welche Mehrwerte schafft die Auf-
wertung in Bezug auf den betrachte-
ten Untersuchungsgegenstand?

Bewaltigung tech-
nischer Herausfor-
derungen

Wie hoch sind die Herausforde-
rungen, um die mit der Aufwertung
verbundenen Konsequenzen (z.B.
Verlegung einer Strasse, einer
Leitung, Verlangerung einer Briicke)
technisch zu bewaltigen?

In welcher Weise unterstitzt oder er-
leichtert die Aufweitung die techni-
sche Umsetzung des betrachteten
Untersuchungsgegenstandes?

Voraussichtliche
zusatzliche Kosten

Wie hoch sind die zusétzlich zum
Kernprojekt anfallenden Kosten, die
sich ergeben, um die mit der Aufwei-
tung ausgeldsten Konsequenzen zu
bewiltigen?

Welche finanziellen Mehrwerte oder
Einsparungen 16st die Aufweitung in
Bezug auf den betrachteten Unter-
suchungsgegenstand aus?

Aus Tabelle 2 kénnen die folgenden Aussagen abgeleitet werden:

Allgemeine
Hinweise

Infrastruktur und
Nutzungen

Fiir die Betroffenheit der Wasserfassung Underau kénnen erst nach Vor-
liegen des Grundwassermodells abschliessende Aussagen gemacht werden.
Gemass heutigem Stand verhindert die Wasserfassung die Machbarkeit nicht
(vgl. Tabelle2, 1.06).

Fir die Einschatzung der Machbarkeit ist das Vorliegen von Altlasten zentral.
Solche sind von der Aufweitung nicht betroffen (vgl. Tab. 2, 2.09).

Grosse Widerstande liegen erwartungsgemass bei bestehenden Infrastruk-
turen vor, die verlegt werden miissen (1.02 bis 1.05). Sie treten ausschliess-
lich auf schweizerischer Seite auf. Auf liechtensteinischer Seite bestehen
keine vergleichbaren Hindernisse.

Diese Verlegungen sind mit einem hohen planerischen und finanziellen Auf-
wand verbunden. Im Falle der linearen Infrastrukturen zeichnet sich die Mog-
lichkeit ab, sie zwischen der Autobahn und der Krone des neuen Rheindamms
zu biindeln. Hier erklart sich der Widerstand in erster Linie mit den Kosten.

Die grossten Hindernisse fir die Aufweitung sind die Aufhebung der Kom-
post-Aufbereitungsanlage (1.05) und die Verlegung des Retentionsbeckens
A13(1.02). Fir sie muss ein neuer Standort gefunden werden, weil sonst eine
westseitige Aufweitung nicht moglich ist. Fir das Retentionsbecken bietet
sich ein Standort auf der anderen Seite der Autobahn an. Die Bereitstellung
eines ausreichend grossen und geeigneten Ersatzstandorts fir die Kompost-
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Schutzgebiete /
Schutz-
anforderungen

Entwicklungs-
absichten

Aufbereitungsanlage ist jedoch sehr schwierig.

Im Sinne einer vorausschauenden Planung und zur Erhaltung der Optionen
sollten die Anliegen der Aufweitung friihzeitig mit dem ASTRA koordiniert
werden. Eine solche Koordination der Autobahnsanierung und der Auf-
weitung wiirde fir beide Vorhaben Erleichterungen und Einsparungen
bringen. Die Verlegung des Retentionsbeckens kdnnte bereits im Rahmen
der Sanierung der Autobahn bzw. im Zusammenhang mit dem ebenfalls er-
forderlichen Bau der Wildbriicke vorgezogen werden.

Die Konflikte mit den Nutzungen (1.08 und 1.09) treten praktisch in iden-
tischer Form beidseits des Rheins auf. Sie wirken sich nur geringfiigig auf die
Machbarkeit aus. Grund dafiir sind die bescheidenen Kosten und die
Tatsache, dass keine 6ffentlichen Interessen betroffen sind. Zudem liegt auch
die Entscheidungskompetenz praktisch vollstandig beim Rheinunternehmen
bzw. beim Amt flr Bevélkerungsschutz.

Die Aufweitung beglinstigt die aquatischen und amphibischen Lebensraum-
typen und geht vorwiegend zulasten von Waldflachen sowie wertvollen
Lebensraumen und Schutzobjekten magerer und reifer Auspragung. Zumin-
dest temporar sind auch Eingriffe in die Gbergeordnete Vernetzungsfunktion
der Rheinddmme zu erwarten (2.01, 2.03-2.08).

Die Aufweitung verursacht grosse Flachenverluste fiir die Mehrheit der
Schutzgebiete und fiir grosse Flachen mit Schutzanforderungen. Es ist davon
auszugehen, dass diese Verluste - qualitativ und quantitativ - nur bedingt
ausgeglichen oder ersetzt werden kénnen.

Dass diese Verluste die Machbarkeit dennoch nur im tieferen Bereich negativ
beeinflussen, hat verschiedene Griinde:

— Die Aufweitung schafft neue 6kologische Werte.

— Im Falle der betroffenen Schutzgiiter lassen die gesetzlichen Vorschrif-
ten eine Schmaélerung der Schutzinteressen zu, wenn eine Interessen-
abwagung stattfindet und die Ersatz- oder Ausgleichspflicht beriick-
sichtigt wird.

— Die temporaren negativen Auswirkungen lassen sich mit einer sorgfalti-
gen Planung und Ausfiihrung bzw. einer guten zeitlichen Abstimmung
der Ausgleichsmassnahmen minimieren.

— Solche Massnahmen sind in erster Linie mit einem Verfahrens- und Pro-
zessaufwand verbunden, entfalten aber in der Regel geringe Kosten.

Bezliglich der Schutzanforderungen und Schutzgebiete hdngt die Machbar-
keit der Aufweitung wesentlich davon ab, wie sich die betroffenen Verwal-
tungen lber die Ersatz- und Ausgleichspflicht verstandigen kénnen.

Die Aufweitung verunmoglicht die in den Richtplanen aufgefiihrte Nordein-
fahrt in den Bahnhof Buchs nicht. Sie erfordert aber eine deutlich langere
Briicke Giber den Rhein. Die Entwicklungsabsicht Nordeinfahrt ist allerdings
noch wenig konkret (Koordinationsstand Vororientierung), so dass von
einem langfristigen Realisierungshorizont ausgegangen werden muss, der
etwa dem Realisierungshorizont der Rheinaufweitung entspricht. Unter
diesen Voraussetzungen stellt sich die Frage nach der Machbarkeit nicht nur
fir die Aufweitung, sondern auch fiir die Nordeinfahrt selbst. Sie wiirde die
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landschaftlichen Mehrwerte der Aufweitung schmalern und auch verschie-
dene Synergien zwischen der Aufweitung und anderen Entwicklungsab-
sichten storen oder beeintrachtigen.

= Auffallend ist die positive Wirkung der Gbrigen Entwicklungsabsichten auf die
Machbarkeit der Aufweitung. Die mit der Aufweitung erzielten 6kologischen
und landschaftlichen Wirkungen unterstitzen viele andere Entwicklungsab-
sichten in diesem Raum. Sie sprechen fiir die Machbarkeit der Aufweitung.

3.4. Konzeptioneller Erganzungsbedarf

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Machbarkeitsabklarung tauchte verschiedentlich die Frage auf,
ob alternative Standorte fiir eine Aufweitung besser geeignet waren als der Standort Schaan-Buchs-
Eschen. Diese Frage kann nicht schliissig beantwortet werden, weil der dazu erforderliche Rahmen
fehlt. Was in Bezug auf die Dammstabilitdt demnéachst vorliegen wird - eine Gesamtsicht fiir den
ganzen Abschnitt Werdenberg-Liechtenstein - fehlt fiir die Okologie und die Landschaft. Zwar wurden
im Rahmen des Entwicklungskonzepts Alpenrhein bedeutende und wertvolle Grundlagen geschaffen.
Sie wurden aber nie zu einem realistischen Gesamtkonzept weiterentwickelt und aktualisiert - z.B. im
Hinblick auf die Ausbildung von 6kologischen Kernrdumen oder Trittsteinen.

Aus Sicht der Okologie und der Landschaft wire eine solche Gesamtsicht sinnvoll und hilfreich. Sie
wirde die Frage beantworten, ob sich die geplante Aufweitung raumlich und funktional sinnvoll in die
heutige und kiinftige Flusslandschaft einordnen lasst. Sie wiirde auch den heute starken Fokus auf die
Flussmorphologie etwas relativieren und andere wichtige 6kologische Fragen in den Vordergrund
riicken. Dazu gehoren beispielsweise die Behandlung der Mindungen der Binnengewadsser, die
Integration von Parallelgewédssern in den Flussraum, der 6kologische Wert von schmalen Aufwei-
tungen und der Umgang mit ihnen. Eine solche Gesamtschau konnte den moglichen Aufweitungs-
abschnitten eine spezifische Funktion zuweisen und wirde einen hilfreichen Quervergleich zwischen
den denkbaren Aufweitungen ermoglichen.
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4.

4.1.

4.2.

Folgerungen

Machbarkeit

Die Machbarkeit zur Realisierung des Vorhabens ist gegeben. Es bestehen keine Anspriiche im
Planungsgebiet, welche die Realisierung der Aufweitung verhindern.

Fiir die Aufweitung Schaan-Buchs-Eschen ist die Moglichkeit zur Verlegung der Kompost-Aufberei-
tungsanlage und des Retentionsbeckens zentral. Ist dies nicht moglich, ist die ins Auge gefasste
Variante Perimeter E nicht machbar. In diesem Falle verbleibt einzig die Variante Perimeter C+D.
Sie generiert zwar beziiglich der Flussmorphologie, der flusstypischen Vegetation und der Land-
schaft ebenfalls Mehrwerte. Diese sind aber bescheiden.

Die Mehrzahl der Entwicklungsabsichten sprechen fiir die Realisierung einer Aufweitung Schaan-
Buchs-Eschen. Aus Sicht der regionalen Raumentwicklung befindet sich die Aufweitung an einem
geeigneten Standort, der sich gegeniiber anderen Flussabschnitten sogar auszeichnet (vgl. Karte
Entwicklungsabsichten).

Empfehlungen zum weiteren Vorgehen

Projektumfeld Vorkehrungen treffen, um insbesondere in Liechtenstein friihzeitig die grund-

Infr

satzliche Zustimmung der betroffenen Gemeinden fir das Vorhaben der Aufwei-
tung zu gewinnen.

Fachlich eine grenziiberschreitende Gesamtsicht verfolgen, so dass die Interes-
senabwagung sowie die Festlegung der Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen
allenfalls grenziiberschreitend vorgenommen werden kénnen. Auf einer solchen
Gesamtsicht kdnnen auch die Bewilligungen einseitig erteilt werden.

astruktur und Die Entwicklung von Lésungen, die mutmasslich kompliziert und zeitaufwendig

Nutzungen sind (z.B. Verlegung Kompost-Aufbereitungsanlage) friihzeitig einleiten.

Eine Teilverlegung des slidlichen Teils der Deponie Eschner Au prifen. Eine all-
féllige Verlegung wéare im Bereich des neu zu erstellenden Rheindamms denkbar.

Sicherstellen, dass bei der Sanierung der A13 die Optionen zur Aufweitung ge-
wahrt werden und dass vorbereitend gewisse Massnahmen ausgefiihrt werden
(z.B. die Verlegung des Retentionsbeckens, optimale Anordnung der Wildtier-
bricke).

Die Bedirfnisse der Erholungsnutzung friihzeitig in die Planung einbeziehen.
Ebenso sollen die zu erwartenden Belastungen des neu geschaffenen 6kolo-
gischen Flussraums durch die Erholungsnutzung in der Planung bericksichtigt
werden.

Schutzgebiete / Die Abwagung zwischen den Interessen der Aufweitung und den Interessen von
Schutz- Schutzanforderungen und Schutzgebieten vor der UVP und im Rahmen einer
anforderungen Verstandigung mit den zustandigen Amtern vornehmen.

Die Ersatzmassnahmen bereits in die Planung des Projektes einzubeziehen. Dies
gilt generell, ist aber insbesondere fiir eine frihzeitige Verlegung der Rhein-
damme sinnvoll.
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Entwicklungs-
absichten

Raumlicher
Rahmen

Okologisches
Gesamtkonzept

Klarstellen, dass die Nordeinfahrt Bahnhof Buchs noch wenig konkret ist und
deren Machbarkeit noch nicht nachgewiesen ist.

Grundsatze fir die landschaftliche Einbettung des Vorhabens festlegen (z. B. zur
Gestaltung der Ubergénge zwischen den heutigen und den kiinftigen Ddmmen,
zur Linienfihrung der Damme).

Auf der Basis bestehender Grundlagen (z.B. Eberstaller / Haidvogel, 1997) ein
Okologisches Gesamtkonzept fir den Abschnitt Werdenberg-Liechtenstein er-
arbeiten. Es liefert eine Gesamtsicht der sinnvollen Massnahmen und bildet den
"Baukasten" fiir die 6kologischen Aspekte. Ein solches Konzept kdnnte auch eine
schliissige Strategie fir die Anordnung und Ausbildung der gewasserdkolo-
gischen Kernbiotope und Trittsteine aufzeigen.
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