MGOB MVR

TRANSPORTS
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX-VEVEY-RIVIERA
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

MOB - Compagnie du chemin de fer
Montreux Oberland Bernois SA
MVR - Transports Montreux — Vevey - Riviera SA

Appel d'offres pour prestations d’ingénieur en
environnement

Contrat-cadre

3 - Cahier des charges

Septembre 2021



MQB i
Appel d'offres pour prestations de

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

MonTREUX oBERLAND BErvosINGENIeUr en environnement Cahier des charges

TRANSPORTS
MONTREUX-VEVEY-RIVIERA

Table des matiéres

1. DEFINITION DU MARCHE

1.1. Type de marché

1.2. Allotissement du marché

1.3. Type et situation des lignes ferroviaires
2. ORGANISATION DU PROJET
2.1. Organisation en phase études
2.2. Organisation en phase exécution
2.3. Cadre légal et réglementaire

3. DESCRIPTION DES PROJETS
4. DESCRIPTION DES TACHES
4.1. Phases du projet

4.2. Description détaillée des prestations attendues et livrables

421, Phase 31 : Avant-projet...........ooo i
422, Phase 32 : Projet d’'OUVIage ........cccuuvieeiiiiee e
4.2.3. Phase 33 : Procédure d’approbation des plans ..........ccccccceviiiiiiiiiiiininnee.
424, Phase 41 : Appel d'OfffeS ......eeiiiieeee e
425, Phase 51 : Projet d’eXECULION..........cocoeiiiieeiiiiie e
4.2.6. Phase 52 1 EXECULION.......cooiiiiii e
4.2.7. Phase 53 : MiSE €N SEIVICE .....cccoiiuiiiiiiiiiie e
4.2.8. Phases 61 et 62 : Fonctionnement et surveillance.............ccccoveiiiiiiienene,

5. CONDITIONS PARTICULIERES MOB
5.1. Obijectifs et principes de qualité

3 — Cahier des charges

N OO OO 6o NN NN

Page 1 de 24



MQB i MY
Appel d'offres pour prestations de

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

TRANSPORTS

R

monTrReUx oBerLanp eervolsINGE@NIEUr en environnement Cahier des charges MONTREUX-VEVEY-RIVIERA

1.

1.1.

1.2,

1.3.

DEFINITION DU MARCHE

Type de marché

Cet appel d'offres vise a doter les compagnies de chemin de fer MOB (Montreux - Oberland
Bernois) et MVR (Montreux Vevey Riviera), d’'un contrat cadre pour les prestations
d’ingénieur en environnement pour les phases d’étude (SIA 31, 32, 33 et 41), pour les
phases d’exécution (SIA 51, 52 et 53) ainsi que pour les phases d’exploitation (SIA 61, 62)
gu’elles réalisent entre janvier 2022 et décembre 2026, soit une période de 5 années.

Il s’agit principalement d'établir l'étude sur [I'environnement (rapport d’impact
environnemental ou notice d’impact environnemental) nécessaire pour les dossiers
d’approbation des plans des projets, d’assurer le suivi environnemental pendant la
réalisation des travaux et de garantir le bon fonctionnement et la surveillance des mesures
mises en ceuvre.

Ce mandat vise également a assurer une homogénéité sur 'ensemble des projets menés,
et aussi a mettre a profit les retours d’expérience pour les futurs projets. Ceci en vue d’une
amélioration continue.

Allotissement du marché

Le volume des prestations estimé est séparé en deux parties :

e 15000 heures pour le lot 1: Zone francophone (ligne MOB de Montreux a
Rougemont + ligne MVR-P de Vevey aux Pléiades + ligne MVR-N de Montreux aux
Rochers de Naye)

o 8'750 heures pour le lot 2 : Zone germanophone (ligne MOB de Saanen a Lenk)

L’estimation du volume horaire du présent mandat par année est le suivant :

2022 2023 2024/ 2025 2026

Somme

heures 1375 1583 675 1153 1830

6617

MoB
Personnes 0,76 0,88 0,38 0,64 1,02

Lot1 (zone francophone
( P ) heures 1025 1772 2153 2583 786

8319

MVR
Personnes 0,57 0,98 1,20 1,44 0,44

2022 2023 2024 2025 2026

Somme

| heures 500 1363 697 3293 2893

8745

Lot2 (zone germanophone)

MOB
| Personnes 0,28 0,76 0,39 1,83 1,61

2022 2023 2024 2025 2026

Somme

heures 2900 4718 3524 7030 5508

23 681

Lot 1+ Lot2 |
| Personnes 1,61 2,62 1,96 3,91 3,06

En principe, I'adjudication portera sur 'ensemble des prestations a réaliser.
Deux contrats seront établis (un pour le MOB et un pour le MVR).

Les détails des prestations et des conditions d'exécution et de rémunération sont spécifiés
dans le document 2 "Projet de contrat".

Type et situation des lignes ferroviaires

La compagnie MOB exploite la ligne suivante :
¢ Ligne MOB (Montreux Oberland Bernois)
o Longueur: 74.8 km

3 — Cahier des charges Page 2 de 24




MQB i MVR
Appel d'offres pour prestations de

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER TRANSPORTS

monTrReUx oBerLanp eervolsINGE@NIEUr en environnement Cahier des charges MONTREUX-VEVEY-RIVIERA

o Ecartement : Métrique

o Point le plus bas : Montreux (395 m)

o Point le plus haut : Saanenmdser (1274 m)
o Pente maximale : 70%o

o Reégion linguistique : Romandie / Oberland bernois

La compagnie MVR exploite les lignes suivantes :
¢ Ligne MVR-P (Vevey - Les Pléiades)
o Longueur: 10.5 km
o Ecartement : Métrique (adhérence et crémaillere)
o Pointle plus bas : Vevey (385 m)
o Pointle plus haut : Les Pléiades (1348 m)
o Pente maximale : 50%. (adhérence) et 200%o (crémaillere)

o Région linguistique : Romandie

¢ Ligne MVR-N (Montreux - Les Rochers-de-Naye)
o Longueur: 10.4 km
o Ecartement : 800 mm (crémaillére)
o Point le plus bas : Montreux (395 m)
o Point le plus haut : Rochers-de-Naye (1973 m)
o Pente maximale : 220%o
o Reégion linguistique : Romandie

¢ Funiculaire Vevey — Chardonne - Mont-Pélerin
o Longueur: 1.591 km
o Dénivelé: 417 m
o Ecartement : Métrique
o Pointle plus bas : Vevey (393 m)
o Point le plus haut : Mont Péelerin (810 m)
o Rampe : de 130 a 540%o
o Reégion linguistique : Romandie

¢ Funiculaire Territet — Glion
o Longueur: 637 m
o Dénivelé : 300 m
o Ecartement : Métrique

o Point le plus bas : Montreux - Territet (386 m)
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o Point le plus haut : Glion (689 m)
o Rampe : de 400 a 570%o

o Région linguistique : Romandie

¢ Funiculaire Les Avants — Sonloup
o Longueur:532m
o Dénivelé: 180 m
o Ecartement : Métrique
o Pointle plus bas : Les Avants (976 m)
o Point le plus haut : Sonloup (1156 m)
o Rampe : de 180 a 545%o
o Région linguistique : Romandie

Ces six lignes parcourant des paysages montagneux, une multitude d’ouvrages d’art ont été
construits. La liste ci-dessous est non exhaustive.

e 71 gares et haltes

e 31 tunnels (6’658 m)
e 20 galeries (1’369 m)
e 135 ponts (2245 m)
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2. ORGANISATION DU PROJET

2.1. Organisation en phase études

Pendant la phase études, les échanges se feront de fagon tripartite entre la maitrise d’ouvrage,
l'ingénieur en environnement et les ingénieurs civils mandatés sur les différents projets.

L’ingénieur en environnement est rattaché directement a la maitrise d’ouvrage.

Instances MOB

Chef de projet

Instances Exploitation et Opérations BAMO (évt.)
Spécialistes (conduite technique) =  Géométre

Géologue

Autres

§ Mandataire principal (objet du présent appel d'offres)
3 | Pilote (DGP/DGT) l
o+ . y
= g Génie civil‘ Géotechnique | | Voie ferrée || Cables | IS/TC ” MALT ||dél;:';i?i?:7tc E (BT) “ Vs || Architecture
o
€5
=235
a

g

©

2.2. Organisation en phase exécution
L’organisation ci-dessous montre un possible allotissement pour la phase chantier, notamment
pour les projets de renouvellement de gare. Celui-ci peut varier en fonction du type de projet.

L’'ingénieur en environnement est rattaché directement a la maitrise d’ouvrage pendant cette
phase.

Instances MOB

Chef de projet

Instances Exploitation et Opérations
Spécialistes (conduite technique)

Mandataire principal (objet du présent appel d'offres)
[ Pilote (DGP/DGT) |

Alimentation _
de traction / LC || E (BT) ” s ” Architecture

Voie Iervée" Cables " IS/TC " MALT

l Génie civil | IGéo(echnique

Planification et
direction ces travaux

i
B
T
o
K
;
i
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2.3. Cadre légal et réglementaire

L'entrepreneur est tenu de comprendre dans le montant de son offre tous les moyens nécessaires
au respect et a l'application des prescriptions légales et réglementaires en matiére
environnementale, dont notamment les :

[11  Ordonnance relative a I'étude d'impact sur I'environnement (OEIE) du 19 octobre 1988 (Etat
le 1er octobre 2016), 814.011

[2] Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 (Etat le
1er juin 2017), 451.1

[3] Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) du 27 février 1991 (Etat
le 1er novembre 2018) 814.012

[4] Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites) du 26 ao(t 1998 (Etat le 1er
mai 2017), 814.680

[5] Ordonnance sur la limitation et I'élimination des déchets (OLED) du 4 décembre 2015 (Etat
le 1er janvier 2019) 814.680

[6] Ordonnance sur les atteintes portées au sol (OSol) du 1er juillet 1998 (Etat le 12 avril 2016)
814.12

[71 Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre
1999 (Etat le 1er juillet 2016) 814.710

[8] Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 (Etat le 7 mai
2019) 814.41

[91 Ordonnance du DETEC relative aux émissions sonores des matériels destinés a étre
utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa) du 22 mai 2007 (Etat le 1er
juillet 2007) 814.412.2

[10] Liste de contréle Environnement pour les installations ferroviaires non soumises a I'EIE
(Etat octobre 2010), OFT, OFEV
[11] Directive Evacuation des eaux des installations ferroviaires, OFT, OFEV, 2018

[12] Directive sur les déblais de voie. Planification de travaux d'excavation, évaluation et
élimination des déblaies de voie, OFT, Etat 2018

[13] Directive Protection de I'air sur les chantiers. Directive Air Chantiers, OFEV, 2016
[14] Directive sur le bruit des chantiers, OFEV, Etat 2011

[15] Directive pour I'évaluation des vibrations et du bruit solidien des installations de transport
sur rails (EVBSR), OFEFP, 1999

[16] Instructions, Evaluation et utilisation de matériaux terreux (Instructions matériaux terreux),
OFEV, 2001

[17] Construire en préservant les sols, OFEV, 2001
[18] Sols et constructions, état de la technique, OFEV 2015

[19] Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale a protéger en Suisse I1ISOS,
Office fédéral de la culture, (Etat 1er octobre 2016)

[20] Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale, PBC (Etat le 1er
janvier 2019)

[21] Risques pour la population liés au transport ferroviaire de marchandises dangereuses.
Estimation actualisée des risques 2014 sur I'ensemble du réseau (Screening-P 2014). OFT, 2015
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[22] Risques inhérents au transport de marchandises dangereuses par le rail. Screening des
risques environnementaux 2014 sur I'ensemble du réseau, Rapport sur les résultats. OFT, 2015

[23] Seuils quantitatifs selon lI'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), Un module du
manuel de I'ordonnance sur les accidents majeurs, OFEV, 2017

[24] Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses, OFEV, L'environnement
pratique, 2005

[25] Evacuation et traitement des eaux de chantier, SIA Société suisse des ingénieurs et des
architectes, VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux, 1997

[26] La mobilité douce dans les projets d'agglomération, Aide de travail, OFROU, 2007

[27] Ouvrage de référence en matiére de technique ferroviaire, Infrastructure et ballast (RTE
21110), UTP, 01 juin 2016.

[28] Lutte contre la pollution de I'air dans le trafic routier de chantier. L'environnement pratique,
OFEFP, 2001
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3. DESCRIPTION DES PROJETS

Les projets développés et réalisés par le MOB et le MVR sont trés variés et comprennent aussi
bien des assainissements de ponts, des mises au gabarit de tunnels, des assainissements de
galeries de protection, de la mise aux normes LHand de gares, mais aussi la construction de
nouvelles gares et haltes.

Les projets se trouvent dans des états d’avancement différents les uns des uns. Certains projets
se trouvent au début des études (phase SIA21 d’étude préliminaire) et d’autres sont sur le point
d’obtenir I'autorisation pour commencer les travaux au début de 'année 2022.

Les tableaux suivants montrent le récapitulatif non exhaustif des projets prévus pour la période
2022-2026 separés par zone francophone et zone germanophone ainsi que leur état
d’avancement et les phases concernées pour le présent mandat :

Lot 1 : Zone francophone (Ligne MOB: Montreux-Rougemont + Ligne MVR-P: Vevey- Les
Pléiades + Ligne MVR-N: Montreux-Rochers de Naye)

Phases SIA 3
i Durée phases .
Numéro Numéro de €ONCEMEes | phase en réalisation 52 Durée phases Estimatif montant
Ligne Titre du projet pour le Rendu PAP exploitation (mois) Besoin de RIE
dlobjet projet ) cours jusqu'au 31.12.2026 . global du projet
présent jusqu'au 31.12.2026
(mois)
. .| mandat . . .
|mos
1 MOB _ [M213.2200 [Assaini LC courbe Montreux (yc SSTA) 31-62 31 déc.22 13 15 0.833 MCHF non
2 MOB__ [M213.4100 [EA35 b.4. Nouveau point de croisement Planchamp- MOB- km 2,400 31-33 21 mars.24 16.3 MCHF non
3 MOB__ [M212.5000 [Renouvellement gare de Chernex- MOB- Km 4,290 31-33 21 janv.24 42.6 MCHF
4 MOB__ [M212.5100/ gare de Chamby- MOB- km 7,151 + croisement a 32-52 31 juin.23 11 35 MCHF non
5 MOB__|M212.7000_i LC Colondalles-Sendy 41-53 33 juil.21 18 27MCHE | non |
6 MOB__[M212.5201 croisement de Sendy-Sollard- MOB- Km 9,935 3253 31 juin23 11 12 MCHF non
7 MOB__|M212.3400/ R galerie Rapes de Jor 1 Jor 6- MOB Km 11,516 32:33 31 2024 80 MCHF
8 MOB__|MZ12.4500 pont des Narcisses,- MOB km 9.929 32253 31 2022 7 1.4 MCHF non
10 |mMoB |mz12.4100 tunnel et pont du Botzet- MOB, Km 18,573 32-52 31 juin.23 19 15 MCHF non
11 |MoB  |MZ11.1200 |Rénovation Pont du Flon, km 19.380 31a53 31 déc.23 21 6 MCHF non
12 [MOB  [MZ11.1400 |Rénovation Pont de I'Hongrin, km 21.668 31233 31 déc.23 21 6 MCHF non
13 [moB  [mz12.4200 tunnel des Sciernes, Km 21,150 31a41 21 déc.24 10 MCHF non
14 |moB  [mz12.4900 tunnel de Montbovon, Km 21,690 31341 21 déc.24 20 MCHF non
15 [mMoB  [mz13.2000 L y.c. raccourcis Comba d'Avau 31353 31 déc.22 15 12 1.78 MCHF non
16 |MOB _[Mz12.4400 pont des Bossons, km 33.044 32253 31 déc.22 s 1.5 MCHF non
17 [moB  [mz12.5600 gare de Flendruz, Km 37,360 32:53 31 juil.22 19 20 MCHF non
18 |MOB  [M712.5700 |Renouvellement gare de Rougemont, Km 39,330 3253 31 juil 22 19 23 MCHF non
MVR

20 [MvR-P_[v012.0601 [Halte Vevey - Vignerons 51-62 51 22 2 2 MCHF non
21 [MVR-N_[CcN10.0500 évitement Jaman, SIA 3 2 4, km GN 5.900 3 6,450 31-33 31 févr.24 non
22 |[MVR-N_[CN10.0700 de Naye, SIA 3 2 4, Km GN 7.620 31-33 31 févr.24 non
23 [MVR-N_[CN13.0200 |Ren. pont sur le ruisseau a Paccot, km GN 4.40,S1A3 4 4 31-41 |nondémarré| déc.23 non

MVR-N_|CN13.0201 |Ren. pont sur le ruisseau a Paccot, km GN 4.40, SIAS 51-53 |nondémarré| déc.23 10 1.8 MCHF non
24 |MVR-N_|CN13.0300 |Ass. galerie des 5000, SIA 3-4, km GN 5.078 31-41 31 févr.23 non

MVR-N_|CN13.0301 |Ass. galerie des 5000, SIA 5, km GN 5.078 51-53 31 févr.23 28 7.2 MCHF non
25 MVR-N_|CN13.0400 |Nouveau croisement Haut-de-Caux aux), SIA334 31-33 31 févr.24 non
26 |MVR-N_[CN13.0500 |Ren. LC 5000 - Naye, SIA3 a4, GN km de 5.320 4 5.840 + 6.500 2 6.710 + 6.880 2 7,250 31-33 32 juin.22 non

MVR-N_|CN13.0501 |Ren. LC 5000 - Naye, SIA 5 km de 5.320  5.840 + 6.500 4 6.710 + 6.880 a 7,250 51-53 32 juin.22 28 0.8 MCHF non
27 MVR-N_|MC.09.0900 du pont de Tremblex 32:62 31 déc.23 19 12 3.8 MCHF non
28 [MVR-N [MC09.1000 du pont des Planches (phases précé et phases SIA 3 et 4), Km 0,516 31-41 31 janv.23 non

MVR-N_[MC09.1001 du pont des Planches (Exécution, phase SIA 5), Km 0,516 51-53 31 janv.23 20 12 435 MCHF non
29 MVR-N_[MC10.6000 |LHand km MG 2.15 Valmont 51-53 33 janv.23 4 0.36 MCHF non
30 [MVR-N_[mc11.0100 gare Glion, yc IS 31-53 31 févr.24 16.4 MCHE non
31 MVR-N_[MC11.0400 pont Tournafou, km GN 0.403 3253 31 déc.22 9 24 2 MCHF non
32 |MVR-N_|MC12.0800 pont de Toveyre, SIA 3 4, km MG 1,704 32-41 32 juil.22 non

MVR-N_|MC12.0801 pont de Toveyre, SIA 5, km MG 1,704 51-62 32 juil.22 9 24 2 MCHF non
33 [MVR-N_[mcC12.0300 murs de de Naye 41-53 33 févr.21 24 12,4 MCHF non
34 |MVR-N_[MC12.6000 |LHand km MG 0.60 Les Planches 51-53 33 janv.23 4 0,19 MCHF non
35 |MVR-N_[MC12.6100 |LHand km MG 1.67 Toveyre 51-53 33 janv.23 4 0,25 MCHF non
36 |MVR-N_|CN13.0600 |Rén. Ligne de renforcement Crét d'y Bau 31-41 32 juin.22 non

MVR-N_|CN13.0601 |Rén. Ligne de Crétd'y Bau 51-53 32 juin.22 28 0.4 MCHF non
37 |[MVR-N_[CN13.0800 |Nouvelle SSTJaman 32-41 32 juin.22 non

MVR-N_[CN13.0801 [Nouvelle SST Jaman 51-53 32 juin.22 12 18 0.5 MCHF non
38 |[MVR-N [MC13.12  |Nouvelle SST a Montreux 32:62 31 déc.22 12 12 1.5 MCHF non
39 |MVR-N [0P13.03 [Halte Lally adaptation 33-53 31 févr.23 4 0.3 MCHF non
40 [MVR-N_[vo12.02 gare de Vevey 41-62 33 juil.19 26 15 17.3 MCHF non
41 |MVR-N [v013.1000 [Halte de Prélaz adaptation 41-53 32 févr.22 6 24 0.3 MCHF non

Total MVR

Projet de gare et d'évitement

Projet GC (galerie, tunnel, pont)

Renouvellement LC
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Lot 2: Zone germanophone (Ligne MOB: Saanen a Lenk)

Phases S,IA burée Durée Estimatif
. . concernées phases .
Numéro . Numéro de ) . Phase en P phases montant Besoin de
_ Ligne N Titre du projet pour le Rendu PAP | réalisation -
d'objet projet . cours exploitation | global du RIE
présent (41,51,52, (mois) rojet
. . . .| mandat, _ . .| 53)(mois'_ . prof . .
1 MOB MZ13.1900 |Renouvellement LC Vanel-Saanen, Km 41,100 au km 43,200 32-53 31 avr.23 19 2,5 MCHF non
2 MOB MZ12.5800 |Rer I gare de Saanen, Km 43,350 32-53 31 avr.23 19 22 MCHF non
3 MOB MZ12.5900 |Rer || gare de Gruben, Km 48,400 31-41 21 sept.23 14.2 MCHF non
4 MOB MZ12.6000  |Rer gare de Schoenried, Km 50,900 31-41 21 déc.23 21.3 MCHF non
5 MOB MZ12.2300 |Renouvellement pont du Tienfengraben, km 53.623 31362 31 déc.22 19 12 3.5 MCHF non
MZ13.0400 Renouvellement aqueduc ruisseau Fiirbiielgrabli, km 53.681
6 MOB . Renouvellement aqueduc ruisseau Fierschrétigrabli |, km 31-62 31 déc.22 19 12 3 MCHF non
MZ13.0500
53.745

7 MOB MZ12.4800 |Renouvellement pont sur le Studweidligrabe, km 54.923 31-62 31 déc.23 8 12 1,5 MCHF non
8 MOB MZ12.4600 |Renouvellement pont sur le Fangligrabli, km 55.182 31-62 31 déc.23 8 12 3 MCHF non
9 MOB MZ13.2100 Renforcement raccourcis Moosbach, Km 60,400 33-62 32 mars.22 6 24 0.64 MCHF non
10 MOB Z1.10.6000 LHand km 64.08 Blankenburg 31-53 31 aoit.23 6 12 3 MCHF non
11 MOB Z111.0300 Rer |l SST Boden 41-62 33 ao(t.20 9 24 1.3 MCHF non
12 MOB 7112.0100_a [Etude pont Zelgbach km 67.876 41-62 sans PAP 16 19
13 MOB 2112.05 Renouvellement pont du Zelgbach km 67.876 41-62 33 sept.18 16 19 2.6 MCHF non
14 MOB Z112.06 Renouvellement pont du Fermebalch km 70.749 41-62 33 sept.18 16 7 1.8 MCHF non
15 MOB 2112.07 Renouvellement pont sur le chemin, km 70.780 41-62 33 sept.18 16 7 0.95 MCHF non
16 MOB Z113.0100 Rer I gare de St-Stephan- Km 68,650 31-53 21 aoit.23 17 10 MCHF oui
17 MOB Z113.03 Renouvellement pont du Schic ben, km. 64.450 32-62 31 juin.23 9 12 2.5 MCHF non
18 MOB 21.13.04 Renouvellement aqueduc Simmeli, km 71.290 32-62 31 juin.23 9 12 1.5 MCHF non
19 MOB Z113.05 Renouvellement aqueduc Schiirmattegrabli, km64.815 32-62 31 juin.23 9 12 1.5 MCHF non
20 MOB Z112.0100_d [Etude Fermelbach km 70.749 41-62 sans PAP 16 19 non
21 MOB Z112.0100_c |Etude pont Sur le Chemin km 70.780 41-62 sans PAP 16 19 non

Projet de gare et d'évitement

Projet GC (galerie, tunnel, pont)

Renouvellement LC

Le volume horaire et le nombre de personnes estimés par année est le suivant :

2022 2023 2024 2025 2026| Toatl (arrondi)
MOB heures 1375 1583 675 1303 1830 6750
Personnes 0,76 0,88 0,38 0,72 1,02
Lot1 (zone francophone)
MVR heures 1025 1772 2153 2733 786 8500
Personnes 0,57 0,98 1,20 1,52 0,44
2022 2023 2024 2025 2026 Somme
heures 500 1363 697 3443 2893 9 000
Lot2 (zone germanophone) MOB |
[ Personnes 0,28 0,76 0,39 1,91 1,61
2022 2023 2024 2025 2026 Somme
| heures 2900 4718 3524 7 480 5508 24 250
Lot1+Lot2
| Personnes 1,61 2,62 1,96 4,16 3,06

Le nombre d’heures estimé pour les différentes fonctions sur la durée globale du mandat est le
suivant :

Protection
Vibrations / Evacuation Sites Déchets, Nature yc du
" . Eaux de o 5 N Protection o Dangers
Pilote SER air et climat bruit sons ts non des eaux |contaminés /| substances | organismes Forét patrimoine,
. . surfaces ) ) des sols L naturels
solidiens | ionisant usées pollués | dangereuses | dangereux mobilité
douce
Lot1 3748 8133 234 288 190 65 184 337 162 510 266 417 392 156 168
Lot2 1777 5446 119 152 109 25 93 178 87 269 136 220 215 86 89
Somme 5525 13579 352 440 300 90 277 515 249 779 402 637 607 241 257

Ces estimations ont été réalisées avec les connaissances dont on dispose a ce jour mais elles
peuvent évoluées en fonction de l'avancement de chaque projet et de I'obtention des
autorisations de construire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de mandater un autre bureau pour certains projets.
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4. DESCRIPTION DES TACHES

4.1. Phases du projet

Le spécialiste en environnement interviendra dés la phase 31 sur les différents projets
développés par le MOB et le MVR ou une autre phase suivant 'avancée du projet.

L’ensemble des phases SIA listées ci-dessous font partie de I'appel d’offres.

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Dossier de la mise a I'enquéte / PAP

41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication
51 Projet d’exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, documentation

61 Fonctionnement

62 Surveillance

4.2. Description détaillée des prestations attendues et livrables

Des le début des prestations dans un projet, le mandataire spécialisé sur I'environnement sera
amené a établir un devis estimatif de ses prestations nécessaires pour couvrir 'ensemble des
phases du projet.

Ce devis devra étre discuté et validé par le maitre d’'ouvrage.

Les prestations et les livrables attendues par phase SIA pour chaque projet sont les suivantes :

4.2.1. Phase 31 : Avant-projet

Pour les projets nécessitant un RIE, les prestations et livrables attendus pendant cette phase
sont les suivantes :

+ Coordination avec le MO, le planificateur principal et les différents spécialistes du projet.

+ Etablissement d’une liste des données nécessaires.

* Récolte de toutes les données de base nécessaires a la réalisation de I'enquéte préliminaire
et du cahier des charges du rapport d'impact sur I'environnement (RIE) ou a la réalisation de
la notice d’'impact sur I'environnement

» Etablissement d’un rapport d'enquéte préliminaire (REP) et du cahier des charges du rapport
d’'impact sur I'environnement (RIE). Il s’agit de définir les impacts du projet en phase de
chantier et en phase d’exploitation selon I'état d'avancement du projet.

» Transmission du REP aux autorités concernées pour préavis.

Pour les projets nécessitant une NIE, les prestations et livrables attendus pendant cette phase
sont les suivantes :

* Récolte de toutes les données de base nécessaires a la réalisation de la notice d’'impact sur
I'environnement
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» Soutien au développement et mise au point du projet concernant les thémes de la liste de
contréle environnement

+ Consultation auprés des autorités concernées (confédération, canton, commune) par le
domaine environnemental de chaque projet

Dans cette phase, le spécialiste sur I'environnement sera amené a assister aux séances de
direction de projet de 2 heures une fois par mois.

4.2.2. Phase 32 : Projet d’ouvrage

Conformément a I'annexe de I'ordonnance relative a I'étude de I'impact sur I'environnement du
19 octobre 1988 (OEIE), sont notamment soumises a I'élaboration d'un rapport d'impact sur
I'environnement (RIE), au niveau du trafic ferroviaire (objet n® 12.2), les :

+ Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris
extension de lignes existantes).
* Lorsque le devis excede 40 millions de francs (sauf installations de sécurité).

Les devis estimés pour chaque projet compris dans le présent mandat sont précisés au chapitre
3 du présent document.

La procédure décisive est celle de I'approbation des plans au sens de la loi fédérale du 20
décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, Art. 18, al.1). Le rapport ou la notice d'impact sur
I'environnement ainsi que le cahier des charges du SER seront déposés pour consultation lors
de la remise du dossier d’approbation des plans.

Un certain nombre de projets compris dans ce contrat cadre ont déja fini la phase d’avant-projet
et ils ne présentent pas une étude sur l'environnement. Dans ces cas, le mandataire
environnemental sera amené a réaliser les prestations suivantes dans la phase SIA32 :

Les projets nécessitant un rapport d’'impact sur I'environnement (RIE) feront I'objet d'une étude
d’'impact sur I'environnement (EIE) en deux étapes :

+ L’enquéte préliminaire avec cahier des charges du rapport d’impact sur I'environnement (RIE)
constitue le premier résultat de 'EIE. Elle vise a indiquer quelles sont les principales questions
auxquelles I'EIE doit répondre. Tous les impacts environnementaux potentiels liés au projet
doivent étre pris en compte dans le REP.

+ La deuxieme étape consiste a I'élaboration du RIE conformément au cahier des charges de
'enquéte préliminaire et aux préavis des services environnementaux y relatifs, ainsi que de
I'approfondissement des études environnementales sur divers points.

Les prestations et livrables attendus pendant cette phase sont les suivantes :

* Récolte de toutes les données de base nécessaires a la réalisation de I'enquéte préliminaire
et du cahier des charges du rapport d’impact sur I'environnement (RIE).

» Soutien au développement et mise au point du projet concernant les thémes de la liste de
contrdle environnement

» Etablissement d’un rapport d'enquéte préliminaire (REP) et du cahier des charges du rapport
d’'impact sur I'environnement (RIE). Il s’agit de définir les impacts du projet en phase de
chantier et en phase d’exploitation selon I'état d'avancement du projet.

*+ Réponses aux prises de position pour donner suite a la procédure de consultation
(Confédération, Canton), éventuelles modifications du cahier des charges RIE.
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» Etablissement du rapport d’impact environnemental (RIE)

» Toutes les prestations de coordination avec le(s) bureau(x) d’'ingénieurs civils en charge des
études, les bureaux spécialisés mandatés par le MOB, les services spécialisés MOB ainsi que
les contacts techniques avec les services communaux, cantonaux et fédéraux nécessaires au
projet sont assumés par le mandataire

Pour les projets nécessitant une NIE, les prestations et livrables attendus pendant cette phase
sont les suivantes :

» Récolte de toutes les données de base nécessaires a la réalisation de la notice d’impact sur
I'environnement

» Soutien au développement et mise au point du projet concernant les thémes de la liste de
contrdle environnement

» Consultation auprés des autorités concernées (confédération, canton, commune) par le
domaine environnemental de chaque projet

» Etablissement de la notice d'impact environnemental (NIE). Les NIE auront pour objectif de
vérifier la conformité du projet aux exigences environnementales en vigueur pour chaque
projet et de proposer le cahier des charges du SER.

» Toutes les prestations de coordination avec le(s) bureau(x) d’'ingénieurs civils en charge des
études, les bureaux spécialisés mandatés par le MOB, les services spécialisés MOB ainsi que
les contacts techniques avec les services communaux, cantonaux et fédéraux nécessaires au
projet sont assumés par le mandataire

Dans cette phase, le spécialiste sur I'environnement sera amené a assister aux séances de
direction de projet de 2 heures une fois par mois.

Les rapports provisoires seront délivrés en version électronique avec versions des fichiers en pdf
et versions originales sources modifiables.

Les rapports finaux seront délivrés en 10 exemplaires imprimés ainsi qu’une clé USB avec
versions des fichiers en pdf et versions originales sources modifiables.

Ces frais de reproduction doivent étre reportés dans I'offre.

Les frais de documentation pour des dépenses difficilement estimables a 'avance (p. ex. dossiers
supplémentaires, dossiers particuliers) seront remboursés en fonction des codlts réels selon
I'offre.

Le mandataire devra accomplir les taches suivantes (liste non exhaustive) :

Coordination et séances (y.c. rédaction des PV)

+ Coordination avec les autorités

+ Coordination avec MOB

+ Coordination mandataire GC

« Participation aux séances avec le MO et la direction de projet (1 séance par mois).
Participation aux séances avec les autorités et/ou autres associations (considérer 3
séances)

Généralités, description du projet, aménagement du territoire, etc.

* Prise de connaissance du contexte général, des plans et du descriptif du projet
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* Recherche de données auprés des instances concernées (fédérales, cantonales,
communales, MOB, etc.), plans d'affectation de zones et réglementations sur les
constructions en vigueur et évaluation

Air et climat

* Inventaire des sources (émissions) de polluants atmosphériques liées au projet.
+ Effets et mesures en phase de chantier et d'exploitation.

Bruit

« Evaluation des risques d'impact acoustiques en phase de réalisation (mesures Bruit
Chantier).

* Mesures du bruit avant et aprés les travaux

» Vérification du respect de I'art. 8 OPB et suivants.

« Définition des mesures de protection et intégration dans les rapports sur I'environnement
(phases réalisation et exploitation)

Vibrations / Sons solidiens

+ ldentification et documentation de I'impact du projet relativement aux vibrations et au bruit
solidiens

o Définir les besoins d’investigations (pronostics, mesurages) basés sur une

estimation des zones conflictuelles potentielles au moyen d’'un pronostic (par ex.
VIBRA1), en utilisant les données de trafic annuel moyen pour I'état initial ainsi
que pour 'état futur aprés mise en service.
Des groupes d’objets sont a définir au sein des zones potentielles de conflits, pour
lesquels des mécanismes comparables de propagation et de stimulation peuvent
étre supposés. Au sein des groupes d’objets définis, des batiments représentatifs
sont a identifier, dans lesquels des relevés de mesurages de vibrations et de bruits
solidiens sont appropriés. Pour I'établissement de I'offre, 2 objets de mesurages
sont a prendre en compte.

o Exécution des mesurages de vibrations et de bruit solidien avant le démarrage des
travaux afin de déterminer les immissions pour I'état initial. Un protocole de
mesurage doit étre suivi. Le protocole de mesurage doit étre compréhensible, de
sorte que chaque événement puisse étre identifié sans équivoque.

Le mesurage doit étre mené dans la/les piéce(s) dont la sensibilité relativement
aux vibrations et bruit solidien est la plus forte.

Pour les vibrations, au minimum un mesurage au sous-sol (fondations) er un
second point de mesurage dans les étages dot étre mené par batiment.

Les mesurages du bruit solidien rayonné doivent étre prévus au voisinage du
milieu de la piece. Des batiments définis, en méme temps que les mesurages de
vibrations. |l faut veiller a ce que l'influence du bruit direct soit exclue autant que
possible (par ex. en choisissant une piéce perpendiculaire aux rails) ; l'influence
du bruit direct doit étre éliminée resp. minimisée au travers d’une séparation de
fréquence appropriée.

o Calibration du modéle de pronostic (par ex. VIBRA1) pour I'état initial ainsi que
pour I'état futur, aprés mise en service

Remarque : Les données de trafic correspondantes seront mises a disposition par MOB.
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» Définition et documentation des grandeurs prépondérantes d’évaluation (vibrations, bruit
solidien, selon utilisation de la zone) au sein du périmétre du projet. Les vibrations et bruits
solidiens émis dans le batiment doivent étre pris en considération selon la norme
appropriée (notamment DIN 4150-2).

» Identification et documentation des domaines dans lesquels des dépassements des
valeurs limites et des valeurs directrices sont a attendre ; les pronostics calibrés a I'aide
de mesurages constituent la base.

Remarque : Lors de dépassements des valeurs limites, les niveaux d’évaluation sont a justifier
par batiment.

+ Evaluation des besoins de mesures correctives
o Dimensionnement des mesures pour I’horizon du pronostic
o Estimation de l'impact des mesures en question ainsi que des colts prévisibles
associés
o Estimation des immissions persistantes (avec mesures correctives)

* Rédaction d’'un rapport technique (incl. plan de mesures) selon les directives de
'OFT/OFEV. Les investigations ainsi que la présentation du rapport doivent dans tous les
cas remplir les exigences de la Liste de contr6le Environnement pour les installations
ferroviaires non soumises a I'EIE (OFT, OFEV, 2010), ainsi que les directives, normes et
bases citées, de méme que le Manuel EIE, Module 5 : Contenu des documents de I'étude
d’'impact.

» Assurer la collaboration / concertation avec le mandant, les planificateurs et les
spécialistes

Le soumissionnaire doit disposer des moyens techniques (CAD) et des connaissances
nécessaires.

Le modéle de pronostic (approche et logiciel utilis€) devra étre précisé dans l'offre. Les
algorithmes doivent étre mis a disposition du MOB.

Un concept de la démarche incluant un calendrier est a établir par projet au début du mandat ;
ce concept doit contenir les étapes cruciales de la méthodologie envisagée pour le procédé.
(utilisation du modéle de pronostic, définition des périmétres de conflit, dates prévues pour les
mesurages, leur évaluation, la remise d’'une ébauche du rapport technique, une révision aprés
consultation du MOB et la remise du rapport finalisé).

Remarque: Un déroulement itératif de I'étude entre le planificateur et le MO doit étre pris en
compte dans les honoraires de I'offre.

Le premier contact avec les propriétaires concernés se fait de maniére écrite par le MO.
Rayonnements non ionisants

« Evaluation de la situation au sens de I'ORNI pour le rapport sur I'environnement (y c.
identification des LUS).

* Au besoin, coordination avec le MO des mesures spécifiques pour la phase d'exploitation
et intégration dans le rapport sur ‘environnement de I'analyse ORNI réalisée par le MO ou
son mandataire spécialisé (vérification du respect de la valeur limite de l'installation selon
I'annexe 1 chiffre 54 ORNI).

Eaux de surfaces et écosystémes

» Evaluation des impacts du projet sur les eaux de surfaces (effets d'éventuels rejets des
eaux de la plateforme ferroviaire, risques liés aux eaux de chantier) et les écosystémes.
Evaluation qualitative et quantitative
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» Elaboration des données pour obtenir les autorisations de déversements
» Définition des mesures de protection et intégration dans le rapport sur I'environnement
(phases réalisation et exploitation)

Eaux souterraines, approvisionnement en eau

» Evaluation des risques et détermination des mesures en phase de réalisation et
d'exploitation

+ Intégration des résultats de I'études hydrogéologique dans le rapport sur 'environnement
(rédaction d'une synthése pour le rapport sur I'environnement)

Evacuation des eaux usées

+ Détermination des risques et mesures en phase de réalisation et exploitation

* Appui au MO et son mandataire GC dans la détermination des principes du concept
d'évacuation des eaux, évaluation de la nécessité de bassins de rétention, de bassin
d'infiltration, etc. Evaluation qualitative et quantitative.

+ Validation du concept d'évacuation des eaux selon normes en vigueur (le concept est
établi par le mandataire GC).

+ Coordination avec le bureau d’ingénieur civil en charge du projet (+ rédaction PV). Appui
dans I'élaboration des données pour obtenir les autorisations de déversements.

Sols

» Détermination des surfaces ainsi que des volumes de sols impactés par le projet.

« Elaboration d'un cahier des charges pour I'élaboration d'une étude pédologique (au
besoin)

« Deéfinition des mesures de protection des sols, y compris le concept de gestion matériaux
terreux dégrappés (concept de stockage, valorisation, élimination, etc.).

* Appui au MO dans I'élaboration de mesures de compensation a mettre en place (aspects
qualitatif et quantitatif) (au besoin)

Sites contaminés / pollués

« Evaluation de la situation globale et détermination des besoins d'investigation.

* Interprétation de l'ensemble de résultats au sens de I'OSites, respectivement OLED.
Définition précise des surfaces et volumes ainsi que les types de polluants présents dans
le périmétre du projet. Intégration dans le rapport sur I'environnement.

» Etablissement des prescriptions spécifiques pour I'évacuation des matériaux pollués en
phase de réalisation.

Déchets, substances dangereuses pour I'environnement

* Appui au MO et au mandataire GC, ainsi qu'évaluation environnementale du concept
d’évacuation des déchets.

* Evaluation de la présence d'autres déchets générés par le chantier qui n'ont pas été
évalués par le mandataire GC.

+ Evaluation des risques liés a la présence d'amiante, de PCB et métaux lourds (yc
éventuelles visites des lieux avec suspicion de présence d'amiante, pour I'élaboration du
dossier d'AO) (nc réalisation des diagnostics).

+ Etablissement du dossier d'AO pour les prestations de diagnostics amiante, PCB, ML

» Elaboration du concept d'échantillonnage des déblais de voies (yc plan d'échantillonnage,
parameétres a analyser, etc.).
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* Elaboration du concept d'échantillonnage (localisation des sondages, méthode
d'échantillonnage, paramétres a analyser, etc.) afin de déterminer I'état de pollution de
certains sites (hors situation de sites inscrits au cadastre des sites pollués).

*  Appui au MO pour I'élaboration de dossiers d'AO pour la réalisation des sondages.

Nature, y compris organismes dangereux dans I’environnement

* Recherche de données existantes (infofauna, infoflora, CRSF/CSCEF, etc.)

* Si les délais le permettent et que les périodes sont favorables a leur réutilisation :
Prospection dans le périmétre d’étude en floristique favorable. Relevés floristiques,
cartographie des milieux, inventaires faunistiques (orthopteres, |épidoptéres, reptiles,
avifaune, etc.)

+ Sinécessaire, concept de lutte contre les néophytes et autres organismes dangereux pour
I'environnement

+ Evaluation des impacts du projet en zone forestiére
* Rapport de défrichement
» Réflexion / ébauche de mesures de compensation de perte de surface forestiére.

Paysage

* Recherches des données existantes
+ Evaluation de l'impact du projet et proposition de mesures. Appui au MO dans la
recherche de solution d’intégration paysagére.

Protection du patrimoine et des sites construites, archéologie, Mobilité douce / voies de
communication historiques

* Inventaire et évaluation des objets potentiellement touchés par le projet

« Définition des mesures pour chaque objet a protéger y compris validation des mesures
archéologiques

* Préparation des supports de présentation et séances avec les autorités concernées

Dangers naturels

+ Evaluation des zones de danger
+ Coordination des résultats avec le mandataire GC en charge du projet (+rédaction PV)

Colts des mesures

* Evaluation du colt des mesures / charges a mettre en place pour I'ensemble des
domaines. Evaluation des colts des études du RIE selon cahier des charges.

4.2.3. Phase 33 : Procédure d’approbation des plans
Les prestations attendues de I'ingénieur environnement pendant cette phase sont les suivantes :

* Mise a disposition des éventuels éléments de clarification supplémentaires demandés par
les services techniques des autorités responsables dans le cadre de la procédure
d’approbation des plans

+ Actualisation des rapports sur I'environnement sur la base des remarques des autorités
responsables dans le cadre de la procédure d’approbation des plans
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Dans cette phase, le spécialiste sur I'environnement sera amené a assister aux séances de
direction de projet de 2 heures une fois chaque deux mois.

4.2.4. Phase 41 : Appel d’offres

Pour tous les domaines liés a la protection de I'environnement, les prestations suivantes devront
étre réalisées :

» Définition et vérification des mesures relatives a la protection de I'environnement dans les
documents d’appel d’offres pour les différents lots de travaux des projets.

* Intégration des prescriptions Iégales en matiére de protection de I'environnement dans les
documents d’appel d’offres

Dans cette phase, le spécialiste sur 'environnement sera amené a assister a une séance de
coordination de 2 heures.

4.2.5. Phase 51 : Projet d’exécution

Pour tous les domaines liés a la protection de I'environnement, les prestations suivantes devront
étre réalisées :

+ Demande aux entreprises des plans des installations de chantiers, la liste détaillée des
engins prévus et la planification détaillée des travaux ;

« Etablissement de l'organigramme de fonctionnement du suivi SER par domaine
(responsabilités, instances décisionnelles, compétences, permanence de contact en cas
de plaintes ou questions éventuelles) ;

* Recherche de documents et prise de connaissance des charges et remarques de 'OFEV
et des services du canton ;

+ Etablissement des formulaires administratifs avec les entreprises (Q71 Gestion des
déchets de chantier, etc.).

Le mandataire devra accomplir les taches suivantes (liste non exhaustive) :

Coordination et séances (y.c. rédaction des PV)

* Coordination avec MOB

* Coordination mandataire GC

» Coordination avec les entreprises

» Participation aux séances de coordination avec le MO, la direction de projet et I'entreprise
(considérer 3 séances).

Air et climat

* Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « air »

* Demander aux entreprises les documents nécessaires au SER : liste des machines et
appareils engagés sur le chantier (selon modéle situé a I'annexe 3 de la Directive Air
chantiers)

* Informer les entreprises des normes concernant l'utilisation des machines et le choix des
méthodes de travai

Eaux souterraines et de chantier

* Protection des eaux souterraines et de surface
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Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « eaux souterraines et eaux de
surface » : fiches d’'information des personnes engagées sur le chantier, formulaires de
contréle

Contréler et approuver le plan de gestion des eaux de chantier élaboré et fourni par les
entreprises

Protection des Sols

Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « sols » : fiches d’information des
personnes engageées sur le chantier, formulaires de contréle ;
Etablir le concept de réutilisation / valorisation / élimination de matériaux terreux ;
Définir avec l'entreprise les filieres de valorisation des matériaux terreux A et B ;
Controler et approuver les techniques de travail sur les sols (méthodes, engins) prévues
par les entreprises ;
Demander a l'entreprise les documents nécessaires au SER : liste des machines de
décapage et de reconstitution des sols, plan des installations de chantier (en particulier
'emplacement des zones de dépdts de matériaux terreux et d’emprise sur les sols),
planification détaillée des travaux;
Définir avec l'entreprise les zones de matériaux terreux ;
Etablir un concept détaillé de protection des sols (selon préavis DGE-GEODE/SOLS),
comprenant :

o La liste des machines prévues pour engagement sur les sols avec indication de

leur limite d’engagement
o L’emplacement des dépbts de sols, les méthodes de mise en dépdbt et la durée
prévue du stockage

o Les filieres de valorisation prévues pour les sols

o Les mesures d’enherbement préalable des emprises du chantier prévues
Informer I'entreprise sur I'utilisation des machines et engins travaillant sur les sols, et sur
la planification des travaux de décapage et de remise en état

Déchets de chantier

Forét

Préparer et valider les documents nécessaires au suivi « déchets » : fiches de formation
des personnes engagées sur le chantier, formulaires de contrble

Contréle et approbation du plan de gestion des déchets de chantier élaboré et fourni par
les entreprises

(les prestations suivantes seront nécessaires uniquement dans le cas de

défrichements)

Préparation du défrichement (y compris séances sur site avec les tiers : canton de Vaud,
commune, garde forestier, etc.)

Préparer et valider le formulaire de contréle nécessaire au suivi « foréts »

Demander a I'entreprise les documents nécessaires au SER : plan de l'installation de
chantier

Préparer les demandes d'abattage des arbres

Planification détaillée des travaux

Nature et paysage

Préparer et valider le formulaire de contréle nécessaire au suivi « foréts »
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+ Demander a I'entreprise les documents nécessaires au SER : plan de linstallation de
chantier

* Informer I'entreprise sur I'utilisation des machines en fonction des milieux naturels et
valider la planification des travaux de terrassement et de remise en état

+ Planification détaillée des travaux

4.2.6. Phase 52 : Exécution

Un suivi environnemental de réalisation (SER) au sens de la norme VSS SN 640 610b sera mis
en place par le mandataire.

Pour tous les domaines, les prestations du Suivi environnemental pendant la réalisation (SER)
consisteront a :

* Participer aux séances de démarrage pour informer les personnes engagées sur le
chantier (machinistes, contremaitre, chef de chantier, GGT, DLT GC, DLT Techfer) des
contraintes environnementales particuliéres

» Vérifier que les mesures de protection de I'environnement préconisées pour les projets
sont effectivement mises en ceuvre

« Contréler I'application stricte des mesures fixées définies dans le rapport environnemental
et par les conditions particulieres de I'appel d'offres

« Contréler l'efficacité de ces mesures

* Organiser et effectuer des visites de contréle des chantier réguliéres en fonction du
planning de réalisation des travaux (ajustement de la fréquence en fonction des activités
et travaux) en coordination avec le MO, les DLT et entreprises mandatées pour I'exécution
des travaux ;

* Pour chaque visite de chantier (1 fois par semaine, le méme jour de la séance de chantier),
documenter a I'aide d’'un PV le contrdle de chantier faisant I'état de conformité de tous les
domaines environnement concernés, avec photos et plan de situation des photos,
évaluation de la gravité des non-conformités ou des atteintes a I'environnement,
prescriptions des mesures correctives convenues sur sites, et délai de mise en ceuvre.
Ces PV seront envoyés a tous les acteurs du chantier et annexés aux PV de chantier des
DLT;

« Définir les mesures correctives si nécessaire, selon les constats effectués sur le chantier

» Gérer les nouveaux problemes éventuels rencontrés en matiere de protection de
I'’environnement pendant le chantier et définir les solutions appropriées afin d’y remédier,
en collaboration avec la direction des travaux

+  Etablir et transmettre aux intervenants concernés (Maitre d’ouvrage, DGT, DLT, autorités)
les formulaires de suivi comprenant entre autres la liste des contréles effectués sur le
chantier et des éventuelles mesures correctives a mettre en place

*  Fournir au maitre d'ouvrage un document attestant du suivi et de la bonne réalisation des
mesures.

Le mandataire devra accomplir les taches suivantes (liste non exhaustive) :

Coordination et séances (y.c. rédaction des PV)

* Coordination avec MOB
« Coordination mandataire GC
» Coordination avec les entreprises
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* Participation aux séances de chantier avec le MO, la direction locale des travaux et
I'entreprise (considérer 1 séance par mois de 1 heure)

» Participation aux séances avec des tiers (considérer 1 séance par trimestre de 2 heures)

» Rédaction d'un rapport final pour la réception environnemental du projet

+ Visite de chantier (yc constats et inscription sur liste de suivi des constats, visite a réaliser
le méme jour que la séance de chantier)

» Séance de présentation du SER pour chacun des secteurs de travaux et présentation des
mesures environnementales

* Reprise des fiches de contrbles

Air et climat

* Approuver la liste des machines de chantier transmise par I'entreprise et vérifier leur
conformité par rapport aux machines effectivement engagées sur le chantier et au
carburant utilisé

» Controler ponctuellement le bon fonctionnement des filtres a particules

» Controler les mesures de limitation des poussieres et des autres polluants si nécessaire
(dépbts terreux, aires de circulation, méthodes de transbordement, etc.)

Bruit / vibrations

* Controle du respect et appui technique a la mise en ceuvre des mesures de protection
contre le bruit, conformément a la Directive Bruit de chantier (horaires de travail,
information au voisinage, protection provisoires, emplacements des machines et
installations, etc.)

* Appui technique a la mise en ceuvre des mesures et contréle du respect des mesures de
protection contre les vibrations et le son solidien en application de la norme SN 640 312
—2013 « Ebranlements — effets des ébranlements sur la construction »

Eaux souterraines et de surface

« Controler I'application stricte des mesures fixées par les conditions particuliéres de I'appel
d’offres, en particulier : gestion des eaux de chantier adaptée aux conditions particuliéres
et présence de produits absorbants, marche a suivre en cas d’accident, fonctionnement
optimal des installations de traitement des eaux de chantier, etc.

» Soutien a I'élaboration et contrble des plans de gestion des eaux de chantiers des
différents lots de travaux selon la norme SIA 431

» Controle du bon fonctionnement des installations de prétraitement et traitement des eaux
de chantier (décantation, neutralisation, filtration, traitement, mesures des paramétres
physico-chimiques, etc.) et de la qualité des rejets (pH, turbidité, exutoire, raccordement
EU/EC, etc.)

* Controle du stockage conforme des substances pouvant polluer les eaux (bacs de
rétention, produit absorbant, etc.), des stockages intermédiaires de matériaux et de la
bonne exécution des travaux pouvant polluer les eaux

Sols

« Vérifier la conformité des machines effectivement engagées sur le chantier
» Controler la mise en ceuvre et I'application des principes de protection des sols du concept
détaillé de protection des sols et du rapport environnemental
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* Relever les valeurs de potentiel matriciel et instruire la direction des travaux des limites
d’engagement

* Des machines sur les sols et des travaux de manipulation des sols

» Controler la formation et la gestion des dépbts terreux : séparation des horizons A et B,
hauteur maximale, forme, évacuation des eaux de ruissellement, enherbement, entretien

« Suivre les travaux de remise en état des sols aprés travaux (y compris sur les zones
d'installation de chantier et les emprises provisoires)

« Suivi de la mise en dép6t des matériaux hors site (1 visite minimum)

+ Reédaction de notes intermédiaires de suivi (1 minimum)

Déchets de chantier

» Controler I'application stricte des mesures fixées par les conditions particuliéres de I'appel
d’offres, en particulier : différenciation des déchets, présence et utilisation adéquate des
bennes de tri, évacuation correcte des déchets valorisables, incinérables et spéciaux

» Elaboration de rapport de fin de travaux de terrassement d’assainissement et de bilan des
déchets et matériaux du chantier ;

« Suivi des travaux désamiantage, d’assainissement et de déconstruction/démolition des
batiments, des travaux de terrassement, de creuse et d’excavation avec récolte des bons
de transport et d’élimination pour le MO, contréle du tri des déchets de chantier, du
stockage intermédiaire conforme, du conditionnement, de la revalorisation et/ou de
I'élimination des déchets conformément a 'OLED et 'OMoD

Forét

+ Organisation et suivi du défrichement, (y compris séances sur site avec les tiers : canton
de Vaud, commune, garde forestier, etc.)

* Controler le marquage des limites d’emprise et la mise en place des mesures de
protection des milieux forestiers et arbres isolés attenants au chantier

« Vérifier le respect des limites d’emprise durant les travaux

« ContrOler I'état des arbres en bordure de chantier et prendre les mesures adéquates en
cas de détérioration

« Contréler I'application stricte des mesures fixées définies dans le rapport environnemental
et par les conditions particulieres de I'appel d’offres.

Nature et paysage

» Signaler la présence d’espéces rares ou protégées aux entreprises

« Contrller I'application stricte des mesures fixées définies dans le rapport environnemental
et par les conditions particulieres de I'appel d'offres

* Fourniture et pose des plaques pour le suivi des reptiles, si nécessaire

» Coordination et planification de la mise en place des mesures de compensation

« Suivi et vérification de la bonne exécution des mesures de compensation

Préléevement et analyses chimiques (Air, Eaux déchets)
Le mandataire SER du présent mandat doit prévoir la mise en place d’éventuels contréles de la

qualité de l'air, de contréles ponctuels la qualité des eaux et du contréle plus systématique de la
qualité des déchets et matériaux d’excavation figurant le plan de gestion des déchets.
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Pour se faire, il édictera les analyses nécessaires, effectuera les prélévements et se coordonnera
avec le laboratoire mandaté par le MOB pour fournir les prestations prévues nécessaires, soit la
livraison des récipients d’échantillons, I'envoi au laboratoire et les analyses chimiques.

Le SER devra établir le cahier des charges pour que le MOB puisse mandater un laboratoire. Les
frais pour ces prestations seront facturés directement par le laboratoire au MOB.

4.2.7. Phase 53 : Mise en service
Les prestations attendues du mandataire environnement pour cette phase sont les suivantes :

+ Vérification de I'exécution conforme des mesures selon le cahier des charges défini au
cours des étapes précédentes

« Elaborer et diffuser le rapport final du SER, au Maitre d’Ouvrage (y compris les versions
suites aux commentaires des MVR et du canton de Vaud)

* Levée de toutes les charges concernant I'environnement de la DAP.

Dans cette phase, le SER sera amené a participer a une séance de coordination de 2 heures.

4.2.8. Phases 61 et 62 : Fonctionnement et surveillance

Afin de vérifier la bonne exécution des mesures de protection des sols, de la reprise forestiére et
de I'absence de néophytes aprés la réalisation des travaux, des suivis sont demandés par I'OFT
dans la DAP (charges) pour la plupart des projets, dans le cadre des décisions d'approbation des
plans (DAP) ou des rapports et études d'impacts sur I'environnement (NIE et RIE). Ces suivis
aprés-travaux font partie du présent mandat.

Les prestations attendues du mandataire environnement pour ces phases sont les suivantes :

* Mise en place d'une organisation et d’'une planification pour le suivi de chaque projet.

*  Suivi sur le terrain (y. c. coordination et préparation) : Le responsable du suivi se rendra
sur place 1 x par an, en période de végétation, pour vérifier la charge incombant au projet.
Le cas échéant, il proposera des mesures correctrices. Une fiche de suivi par DAP sera
transmise a la suite de ces visites au MO. Les fiches de suivi seront rédigées dans la
langue du projet.

+ La fiche de suivi fera en premier lieu I'objet d'un modéle qui sera validé au début du
mandat et sera ensuite maintenue tout au long des différents suivis. Les prestations liées
a cet élément sont donc réalisées une fois lors de la premiére année du mandat.

* Mise a jour de l'organisation et le suivi d'éventuelles mesures correctives qui pourraient
découler d'un constat défavorable.

A noter qu’un protecteur sera mis a disposition par MOB ou MVR en cas d'intervention dans la
zone ferroviaire.

Dans cette phase, le spécialiste sur I'environnement sera amené a participer a une séance de
coordination de 2 heures par année.
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5. CONDITIONS PARTICULIERES MOB

5.1. Objectifs et principes de qualité

Les objectifs prioritaires sont les suivants :

Garantir la sécurité durant I’exécution des travaux
La sécurité doit impérativement étre assurée sur les chantiers, en particulier sur et aux abords
des voies.

La garantie de la sécurité fait partie de la culture du MOB et les dispositions en la matiére sont
en permanente amélioration. Parmi les outils a disposition on mentionnera en particulier :
+ La réglementation en vigueur (RTE 20100, RTE 20600, etc...)

» Contréle de sécurité dés la phase de planification
» Dispositif de sécurité approximatif

» Dispositifs de sécurité / conventions de sécurité

» Checks sécurité en phase d’exécution

Gestion documentaire
Les plateformes d’échange seront Teams et OneDrive.

Le mandataire doit utiliser les modéles de documents fixés par le MOB qui lui seront transmis au
début du mandat.
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