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Grobkostenschatzung
Kostengenauigkeit ca. £20%

Riittelstopfverdichtung (5 Reihen) Lange | Breite | Hohe/ | Stk/ Summe | Einheit | EP [CHF] GP [CHF]
mit Bankettsicherung Dicke | Faktor

Primarer Projektperimeter km 22.700 - 23.040 (L = 340 m)
Kopfbalken (Bereich 1 & 3)

Balken 219.0 1.5 0.4 1.0 131 m3 900 118’000
Mikropfahle senkrecht 10.0 1.0 1.0 73.0 730 m 500 365’000
Mikropfahle diagonal 15.0 1.0 1.0 73.0 1'095 m 500 548’000
Verfillung 219.0 1.5 1.5 1.0 493 m3 100 49’000
Baugrubensicherung 219.0 1.5 1.0 1 329 m2 300 99’000
Summe 1179000

Dammreprofilierung (Bereich 2)

Rodung 131.0 14.0 1.0 1.0 1'834 m2 15 28’000
Abtrag oberste Schicht mit Treppung 131.0 | 14.0 1.0 1.0 1834 m3 50 92000
Reprofilierung 131.0 | 14.0 2.0 1.0 3’668 m3 70 257’000
Landerwerb 131.0 2.0 1.0 1.0 262 m2 10 3’000
Summe 380000

Riittelstopfsdulen

Gleis 100, 200 & Mitte 11.0 1.0 1.0 935.0 10285 Ifm 90 926’000
Baugrubensicherung zw. Gleisen 340.0 1.5 1.0 1 510 m2 300 153’000
Neubau Gleis inkl. Oberbau 340.0| 1.0 1.0 2 680 m 3’300 2'244'000
Fahrleitung verziehen 1.0 1.0 1.0 1.0 1 psch | 300000 300°000
Summe 3623000

5182000 CHF

Erweiterter Projektperimeter km 22.565 - 22.700 (L = 135 m)
Kopfbalken (Bereich 4)

Balken 135.0 1.5 0.4 1.0 81 m3 900 73’000
Mikropfahle senkrecht 10.0 1.0 1.0 45.0 450 m 500 225’000
Mikropfahle diagonal 15.0 1.0 1.0 45.0 675 m 500 338’000
Verfillung 135.0 1.5 1.5 1.0 304 m3 100 30’000
Baugrubensicherung 135.0 1.5 1.0 1.0 203 m2 300 61’000
Summe 727'000

Riittelstopfsaulen

Gleis 100, 200 & Mitte 11.0 1.0 1.0 372.0 4'092 Ifm 90 368’000
Baugrubensicherung zw. Gleisen 135.0 1.5 1.0 1 203 m2 300 61'000
Neubau Gleis inkl. Oberbau 135.0 1.0 1.0 2 270 m 3’300 891’000
Fahrleitung verziehen 1.0 1.0 1.0 1.0 1 psch | 150°000 150’000
Summe 1470000

2'197°000 CHF

Baumeister Ingenieurbau
Baustelleninstalation - - - - - - 8% 590°000
Unvorhergesehenes - - - - - - 15% 1107000

TOTAL 9°076’000 CHF

RAPP

Ersteller: Rapp Infra AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe
04.05.2021 | Grobkostenschdtzung_V001.xlIsx | RJa/SLr Seite 1


RyhultJ
Bild platziert

RyhultJ
Bild platziert


