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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

1 Allgemeine Angaben

Dreifachturnhalle, Tagestrukturen und Pavillon im Areal Unterdorf, Langnau am Albis

Bauherr- Gemeinde Langnau am Albis
haft -
s/ 2> M Neue Dorfstrasse 14

schreibende

Stelle 8135 Langnau am Albis

Landis AG
Bauingenieure + Planer
Steinhaldenstrasse 28
8954 Geroldswil

Langnau am Albis

1.1 Ausgangslage

Organisator

Die Gemeinde Langnau am Albis besitzt im Unterdorf ein grosses zusammenhangendes Areal.
Dieses umfasst die 6ffentlichen Geb&dude der Schuleinheiten Im Widmer und Vorder Zelg, Ge-
meindehaus, Hallenbad und Werkgebaude (Werkhof & Feuerwehr). Dazu kommt das Gebaude
Heuackerstrasse 3 (Arztpraxis und Wohnungen beim Hallenbad) sowie das kiirzlich erworbene
Wohn- und Geschaftshaus Neue Dorfstrasse 12 (ehem. Drogerie Wehrli).

Die aktualisierte Schulraumplanung zeigt auf, dass eine dritte Turnhalle im Unterdorf nétig ist,
um den vorgeschriebenen Sportunterricht fur alle Klassen durchfiihren zu kénnen. Auch fehlen
aktuell Nebenrdume fiir den Schulbetrieb sowie in voraussichtlich rund 15 Jahren auch zusétz-
licher Schulraum (Klassenzimmer). Auch die Tagesstrukturen (Hort/Mittagstisch) im ehemali-
gen Kindergarten Ritibohl stossen an Kapazitatsgrenzen.

Gemeinderat und Schulpflege der Gemeinde Langnau am Albis haben als Reaktion auf diese
Situation - gemeinsam mit der Bevdlkerung und Vereinen - das Entwicklungskonzept Unter-
dorf erarbeitet. Dieses zeigt auf, wie die verschiedenen Raumbediirfnisse und der Unterhalt
der bestehenden Liegenschaften (Renovationsbedarf) in den nachsten 20 Jahren auf dem Areal
realisiert und koordiniert werden kdnnen.

Als einen ersten Schritt flr dessen Umsetzung hat die Gemeindeversammlung vom 10. Juni
2021 einen Planungskredit fiir die Durchflihrung eines Studienauftrags fiir Generalplaner mit
Praqualifikation fiir den Neubau einer Dreifach-Turnhalle, der Erweiterung der Tagesstrukturen
sowie der Sanierung des Pavillons gesprochen.
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

1.2

Geplanter Ablauf «Umsetzung des Entwicklungskonzepts»

Einerseits ist der Bau einer neuen Dreifach-Turnhalle vorgesehen. Damit kann der Raumbedarf
fur den Turnunterricht der Schule im Unterdorf langfristig abgedeckt und auch das Hallenan-
gebot fiir die Sportvereine verbessert werden.

Andererseits ist der Raumbedarf fiir die Tagestrukturen mit einem Neubau oder einer Kombi-
nation mit der neuen Dreifach-Turnhalle abzudecken. Im Rahmen dieses Neubaus wird auch
der aktuell bestehende Bedarf der Schule an Nebenrdumen gedeckt.

Es ist den Planern Uberlassen, ob sie Massiv-, Hybrid- oder Holzelementbauten vorsehen.
Wichtig ist der Bauherrschaft aber, dass von moglichst geringen «life cycle Kosten» und nach-
haltiger Architektur ausgegangen werden kann.

Nach Bezug des Neubaus «Tagesstrukturen» wird der heute fiir Tagesstrukturen genutzte Pa-
villon Im Widmer saniert und zu sogenannten «Ausgleichszimmern» umgebaut werden. Diese
wirden es erlauben, Schwankungen innerhalb der verschiedenen Jahrgange auf Stufe Primar-
und Sekundarschule aufzufangen. Der Pavillon gilt als regionales Denkmalschutzobjekt, wes-
halb kein Rickbau maoglich ist. Da es der Gemeinde ein grosses Anliegen ist, dieses entspre-
chend seiner denkmalpflegerischen Bedeutung sanieren zu kénnen, wird mit der Ausschrei-
bung eine Wirdigung des Bauwerks verfasst durch die kantonale Denkmalpflege abgegeben.

Die heute bestehende Umgebung soll den neuen Gegebenheiten angepasst und aufgewertet
werden. Bestehende Nutzungen wie die 100 m Laufbahn oder das Inlinespielfeld werden ent-
weder am Ort belassen oder missen neu an einem sinnvolleren Ort wieder angeboten werden.

Zur Sicherung der Qualitat soll ein Studienauftragsverfahren durchgefiihrt werden. Die Gene-
ralplanerteams werden dabei mit sechs Teilprojekten beauftragt:

= Neubau Dreifach-Turnhalle (inkl. Kostenermittlung +/-25%)
= Neubau Tagesstrukturen (inkl. Kostenermittlung +/-25%)

= Sanierung / Umbau Pavillon Im Widmer als Bestandteil der Tagesstrukturen (Sanierungskos-
ten von BH vorgegeben)

= Aufwertung / Anpassung Umgebung inklusive Parkierung (inkl. Kostenermittlung +/-25%)
m  Zuklnftige Erweiterung der Tagesstrukturen (nur Aufzeigen der Machbarkeit)

= ZukUnftige Erweiterung der Schule (nur Aufzeigen der Machbarkeit)

Das siegreiche Generalplanerteam wird anschliessend — unter dem Vorbehalt der Kreditgeneh-
migung durch den Souverdn - damit beauftragt, die detaillierten Vor- und Bauprojekte mit
Kostenvoranschlag auszuarbeiten.

Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass die Anliegen der Gemeinde, der Schule und der
Vereine auch tatsachlich in die Entwicklung des Areals einfliessen und die Anforderungen an
die Schul- und Sportinfrastrukturen abgedeckt werden kénnen.
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

1.3

1.4

Situation Schulanlagen / Perimeter Studienauftrag

Schulhauser im Widme \
. Y A\ ;

W

T 1 lka

Situation, Quelle GIS Browser Kt. Zirich

D = Perimeter des Studienauftrags
penes
: = Schulhaus im Widmer (bleiben bestehen)

= Pavillon (Umbau / Sanierung, Bestandteil «Tagesstrukturen)

= 2x Einfachturnhallen im Widmer (Riickbau) inkl. Aussensportbereich

= Sekundarschulhaus Vorder Zelg, Hallenbad, Feuerwehr / Werkhof
(nicht Bestandteil des Studienauftrags)

= Gemeindehaus und Wohnhaus Dorfstrasse 12 (nicht Bestandteil des Studienauftrags)

Ziele des Studienauftrages

Die Bauherrschaft mochte zu Losungsansatzen kommen welche aufzeigen, wie die Bediirfnisse
(siehe Kapitel 1.1 und 1.2) der Bauherrschaft abgedeckt werden kénnen.

Fir die Planung und die Ausfiihrung der Bauvorhaben im oben dargelegten Gebiet sollen im
Rahmen eines zweistufigen Studienauftrags (selektives Verfahren mit Zwischen- und Schluss-
prasentation) entsprechende Konzepte ausgearbeitet werden. Zugelassen werden im
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

1.5

selektiven Verfahren Generalplanerteams die in der Lage sind, solch komplexe Themen zu be-
arbeiten.

Alle zum Studienauftrag zugelassenen Teams erhalten den Auftrag, in einer ersten Stufe Pro-
jektideen zu erstellen. Die erfolgversprechendsten drei bis maximal vier Projektideen werden
in einer zweiten Stufe zu ,vertieften Projektvorschlagen”, inkl. Grobkostenschdtzung (£25 %),
weiterbearbeitet. Die Arbeiten beider Stufen werden entschadigt.

Fir Projektierung und Baukredite wird aktuell von mutmasslichen maximalen Investitionskos-
ten von knapp 20 Mio. Franken ausgegangen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

= Neubau Dreifach-Turnhalle Fr.  16'000'000.--
m  Schallschutz Inline-Hockey Fr. 130'000.--
= Neubau Tagesstrukturen Fr. 1'100'000.--
= Sanierung Pavillon Im Widmer Fr. 1'800'000.--
= Unvorhergesehenes / Reserve Fr. 250'000.--

Total mutmassliche Investitionskosten (inkl. MwSt.) ca. Fr. 19'300'000.--

Vorgesehenes Raumprogramm

Das vorgesehene Raumprogramm sieht zusammengefasst folgende Nutzungen vor.
Tagesstrukturen:

Gesamthaft ist Raum fir 3 Gruppen bereitzustellen. Diese sind in einem Neubau zu verorten.
= Aufenthaltsbereich fiir drei Gruppen
= Biro Mittagstisch
= Psychomotorikraum
= Schulsozialarbeit
= Logopadie
= Regenerationskiiche mit zugehdrigem Lager
= Garderoben und Nasszellen inkl. Zahnputzbereich
= Reinigungsrdaume, Materialrdume innen und aussen und Lager
= Nebenrdume fir Technik usw.

Dreifachturnhalle:

= Ix Dreifachturnhalle nach Magglinger Norm

= Eingangs- und Foyer Bereich

= Zuschauergallerie mit ca. 100 Stehplatzen / Sitzstufen

= Kleinklche / Kiosk / Cateringraum

= Verpflegungsbereich

m Schiedsrichter- / Sanitatsraum

= Je 1x Gerdteraum innen und fiir Aussensportgerate

= Nebenrdume wie Lager, Toiletten und Garderoben und Duschen fiir innen / aussen usw.
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

= Reinigungsrdaume und Lager
s Nebenrdume fir Technik usw.
= Zentrale Basis fur Hausdienst

Pavillon:

Einbau von zwei Ausgleichsklassenzimmern und Sanierung der Substanz unter BerUcksichti-
gung der «denkmalpflegerischen Wirdigung» (erstellt durch die Denkmalpflege des Kantons
Zurich).

Parkierung:

m Zuséatzliche PP
= Veloabstellplatze
= Zu- und Wegfahrt (bei Bedarf Verlegung Widmerstrasse)

Umgebung:
= Erweiterter / umgestalteter Aussenbereich unter Einbindung des Bestands

= Zu verlegende Nutzungen sind wieder anzubieten

= Wegnetz zu und von den verschiedenen Nutzungen
Zukiinftige Erweiterung Schule

Primarschule

m 3 Klassenzimmer inkl. zugeh&rigen Gruppenrdumen

s Forderzimmer

n Lehrpersonenbereich (Aufenthalt und Vorbereitung

Sekundarschule

m 1 Klassenzimmer inkl. zugehérigem Gruppenraum

Notwendige Nasszellen und Nebenrdume
Zukiinftige Erweiterung der Tagesstrukturen

» Aufenthaltsbereich fir eine Gruppe

s Garderoben und Nasszellen inkl. Zahnputzbereich

1.6 Fachplanung

Die Bereiche Elektroplanung sowie HLKS sind fiir den wirtschaftlichen Erfolg und den prob-
lemlosen Betrieb eines solchen Vorhabens zentral. Die Bauherrschaft hat sich deshalb dafir
entschieden, fir die Arbeiten im Rahmen des Studienauftrags entsprechende qualifizierte
Fachplaner fiir alle Architekturteams vorzugeben. Es handelt sich hierbei um folgende beide
Firmen:

s HLKS
Kalt + Halbeisen Ingenieurbiiro AG, Albula Strasse 47, 8048 Zirich, Kontaktperson Herr
Manuel Schneider

= Elektroplanung
enerpeak AG, Stettbach Strasse 7, 8600 Diilbendorf, Kontaktperson Matthias H6hn
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

1.7

Beide Firmen sind ausgewiesene Spezialisten. Von diesen werden folgende Leistungen er-
bracht:

m Erstellung Pflichtenheft HLKSE fiir den Studienauftrag

= Bei Bedarf maximal 2 Projektbesprechungen im Rahmen des Studienauftrags pro Team

m Erstellen der Grobkostenschatzungen HLKSE fir alle Planungsteams in der Phase 2 ,Aus-
arbeitung vertiefter Projektvorschlag”

= Nach Abschluss des Studienauftrags:
Projektierung, Ausschreibung, Ausfiihrung (Fachbauleitung) und Inbetriebnahme des Sie-
gerprojekts unter Leitung des Architekten falls vom Generalplaner gewiinscht. Es kdnnen
aber auch andere ausgewiesene Fachplaner fiir die Leistungen Projektierung, Ausschrei-
bung, Ausfiihrung und Inbetriebnahme beigezogen werden. Diese sind im Eingabefor-
mular zu deklarieren.

Weiterbearbeitung

Sofern vom Beurteilungsgremium ein Projekt flr die Weiterbearbeitung empfohlen wird, wird
ein Planungskredit fiir die Erarbeitung der Vor- und Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag der
Teilprojekte:

= Neubau Dreifach-Turnhalle

= Neubau Tagesstrukturen

Sanierung / Umbau Pavillon Im Widmer als Bestandteil der Tagesstrukturen

= Aufwertung / Anpassung Umgebung inklusive Parkierung

beim Souveran eingeholt.

Die Bauprojekte und die Kostenvoranschlage anschliessend dienen als Grundlagen fiir das Ein-
holen des Baukredits.

Die Entschadigung der dem Studienauftrag nachfolgenden Planerarbeiten erfolgt grundsatz-
lich entsprechend den SIA -Honorarordnungen fiir Architekten und Fachplaner. Die Anteile der
honorarberechtigten Bausummen an den einzelnen Gewerken fiir den Generalplaner werden
detailliert vorgegeben. Ebenso der Generalplanerzuschlag. Die notwendigen Faktoren fiir die
Honorarberechnung der auszufiihrenden Teilleistungen sind im Angebot zu deklarieren.

Die Bauherrschaft behélt sich vor, allenfalls Teile oder die Ausfiihrung einem TU oder GU zu
Ubertragen. Der Generalplaner wirde mit der Ausarbeitung des Bauprojekts inkl. Baueingabe,
der provisorischen Ausfiihrungsplanung sowie der gestalterischen Leitung beauftragt.
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

2 Organisation

Der Studienauftrag wird durch die ,Projektkommission Dreifachturnhalle, Tagestrukturen und

Pavillon im Areal Unterdorf, Langnau am Albis” unter Leitung des Liegenschaften Vorstands

Virgil Keller durchgefiihrt. Die Organisation und Moderation des Studienauftrags wird durch

die Firma Landis AG, Bauingenieure + Planer, Geroldswil, wahrgenommen.

Vertreter Gemeinde Langnau mit Stimmrecht:

Virgil Keller
Reto Grau
Beat Husi
Lorenz Rey
Dora Murer

Gemeinderat, Liegenschaften Vorstand

Gemeindeprasident
Gemeinderat, Finanzvorstand
Gemeinderat, Bauvorstand
Schulprasidentin

Mitglieder Fachjury mit Stimmrecht:

Beat Rothen
Andreas Galli
Christoph Franz
Patrick Altermatt

dipl. Architekt ETH SIA BSA
dipl. Architekt HTL ETH BSA SIA
dipl. Architekt ETH SIA
Landschaftsarchitekt BSLA

Mitglieder mit beratender Stimme, ohne Stimmrecht:

Manuel Strickler
Marcel DOnni
Felix Stephan
Samuel Lienhart
Walter Pasquale

Leiter Schulverwaltung
Leiter Liegenschaften
Bauherrenberater Landis AG
Bauherrenberater Landis AG
Baukostenplaner

Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied

Juryprasident
Mitglied
Mitglied
Mitglied

Mitglied
Mitglied

Bei Bedarf kdnnen weitere Expertinnen / Experten (z.B. HLKSE Planer) mit beratender Stimme

beigezogen werden.

Nach Abschluss des Studienauftrags wird die Begleitung einer weiterfiihrenden Planungskom-

mission Ubergeben.

Der Auftrag untersteht der Interkantonalen Vereinbarung lber das 6ffentliche Beschaffungs-

wesen vom 25. November 1994 / 15. Méarz 2001 und der Verordnung zur Interkantonalen Ver-

einbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen am 15. Dezember 2004. Das vorliegende

Pflichtenheft ist Grundlage fir die Praqualifikation.
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

Beschrieb und Stand des Vorhabens

3.1

Gewahltes Vorgehen

In einem ersten Schritt sollen mit der vorliegenden Praqualifikation 5 Generalplanerteams aus-

gewahlt werden. Diese missen den Nachweis erbringen, dass sie ahnliche Aufgabenstellungen

bereits erfolgreich bewaltigt haben. Die Gemeinde Langnau am Albis behalt sich vor, maximal

ein sogenanntes ,Nachwuchsteam” zuzulassen.

Der Studienauftrag wird in Anlehnung an SIA — Norm 143 durchgefiihrt. Vorgesehen ist fol-

gender Ablauf:

m Ausarbeitung einer Projektidee. Diese beinhaltet:

Aktueller Arbeitsstand der Plane (Grundrisse, Schnitte) 1:200

Situation 1:500 inkl. Darstellung der parzellenumgebenden Bebauungen
Angaben zum Neubau-Volumen (m3) nach SIA 416 (unterirdisch / oberirdisch)
Schwarzplan

Umgebungskonzept

Erschliessungskonzept

Schnitte durch Gesamtterrain an geeigneten Stellen 1:200

Geeignetes Arbeitsmodell (Gipsmodell 1:500, wird abgegeben)
Erlduterungsbericht

Ausgefiilltes ,Formular Projektidee (Phase 1)"

= Zwischenbesprechung des Beurteilungsgremiums mit den Generalplanern. Wahl der drei
bis maximal vier erfolgversprechendsten Projektideen.

= Weiterbearbeitung der drei bis maximal vier erfolgversprechendsten Projektideen zu ,ver-
tieften Projektvorschlagen”. Nach Abschluss der Arbeiten sind dem Beurteilungsgremium
zur Beurteilung der Projektqualitat folgende Unterlagen einzureichen:

Nachvollziehbare Berechnung (Pldne/Schemas) nach SIA 416 inkl. zugeh&rigem Kenn-
zahlennachweis (unterirdisch / oberirdisch)

Anzahl Uberirdischer, unterirdischer und gedeckter Parkpladtze

Angaben zum Neubau-Volumen (m3) nach SIA 416

Projektplane Massstab 1:200 (Situation, Grundrisse, Fassaden)

Schwarzplan

Umgebungsplan tber das Gesamtareal in geeignetem Massstab

Darstellung der Erschliessungssituation fiir den Langsamverkehr (Fussgdnger, Velofah-
rer, mobilitdtsbehinderte Personen) und motorisierten Individualverkehr

typischer Fassaden- und Fensterschnitt (horizontal und vertikal) 1:50

Schnitte durch Gesamtterrain an geeigneten Stellen 1:200

Geeignete Visualisierung(en)

Modell 1:500 erganzt mit Neubauprojekt

Projektbericht inkl. stadtebauliche Analyse, Baubeschrieb und Freiraumkonzept
Ausgefilltes ,Angebotsformular vertiefter Projektvorschlag (Phase 2)"

die notwendigen Berechnungen inkl. Grobkostenschatzung (£25% Genauigkeit, aufge-
teilt in unterirdisch / oberirdische Bauteile und Umgebung)
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Studienauftragsverfahren Langnau am Albis
Selektives Verfahren, 1. Phase (Praqualifikation)

3.2

Die Bauherrschaft behalt sich vor,

= die eingereichten Projekte durch einen Kostenplaner begutachten zu lassen.

= die Planung nach Vorliegen des Studienauftrags oder nach Erarbeitung des Vorprojektes
abzubrechen. Griinde fiir einen solchen Abbruch kénnen z.B. eine Verschiebung der
Prioritdten, monetire Uberlegungen oder einen negativen Entscheid des Souverdns zum
Planungskredit sein. In diesem Falle besteht kein Anspruch auf eine zusatzliche Entschadi-
gung zu dem geschuldeten Honorar (Schadenersatz, entgangener Gewinn).

Besondere Anliegen der Bauherrschaft

Ein spaterer Projektierungsprozess hat in enger Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft abzu-
laufen. Um Friktionsverluste vermeiden zu kénnen wiirde es die Bauherrschaft begriissen —und
in der Praqualifikation positiv bewerten — falls:

s der Generalplaner und mindestens ein Teil seiner Fachplaner bereits in dhnlichen Projekten
zusammengearbeitet haben.

= die Referenzprojekte idealerweise den Schulhausbau und / oder den Bau von Turnhallen
an stadtebaulich sensiblen Lagen betreffen.

Verfahrensablauf und Eignungskriterien

4.1

1. Stufe: Praqualifikation von Generalplanern

Geplant ist, die fiinf bestgeeigneten Generalplaner zur Erstellung einer Projektidee zuzulassen.
Massgeblich fiir die Auswahl ist die bestmdgliche Erfiillung der Eignungskriterien. Die Bauherr-
schaft behalt sich aber vor, allenfalls ein Nachwuchsteams (jiingere Generalplaner / Bliros mit
interessanten Referenzobjekten in anderen Bereichen) einzuladen. Die Gesamtzahl der Teams
wirde in diesem Fall nach wie vor fiinf Teams betragen.

Bei mehreren gleich geeigneten Bewerbern erfolgt die Praqualifikation aufgrund des Erfl-
lungsgrads der Eignungskriterien in der nachgenannten Reihenfolge.

Mehrfachnennungen der Fachplaner in verschiedenen anbietenden Teams fur "HLK", "Sanitar",
"Elektro” und "Bauphysik / Akustik" sind zulassig.

Fir "Architekt", "Bauingenieur" und "Landschaftsplanung” sind Mehrfachnennungen der
Planer in verschiedenen anbietenden Teams nicht zuldssig.
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4.2

Eignungskriterien

Gewicht

4.3

4.4

Kriterium

Qualitat und Leistungsfahigkeit des Generalplaners umfassend insbesondere:

¢ Architektonische Qualitdt der Referenzobjekte im Bereich ,Schulhausbau” und / oder ,Turnhallen-
bau” an stadtebaulich sensiblen Lagen

e Einhaltung von Baukosten bei den Referenzobjekten

e Einhaltung von Terminen und Qualitat bei den Referenzobjekten

Ausbildung und Referenzobjekte der Schliisselpersonen des gesamten Generalplaner-

teams:

e Ausbildung und Erfahrung der Schlisselpersonen

o Referenzobjekte im Bereich ,Schulhausbau” und / oder ,Turnhallenbau” an stadtebaulich sensiblen
Lagen

Personalstruktur, umfassend insbesondere:

o Grosse des GP

o Grosse der Fachplanerfirmen

e Zahl der Lehrlinge

Ausschlusskriterien

Grunde fir den Ausschluss aus dem Verfahren sind unter anderem:

2.

Fehlende oder unwahre Referenzangaben

Das Erreichen von weniger als 60% der moglichen Punktzahl im Rahmen der Praqualifika-
tion

Verspatete oder unvollstandige Abgabe der Unterlagen

Abdnderung der Unterlagen durch den Anbieter

Stufe: Ausarbeitung von Projektideen und vertieften Projektvor-

schlagen

In der zweiten Stufe erhalten die Teams das Studienprogramm mit integriertem Pflichtenheft
zusammen mit den notwendigen Planungsgrundlagen. Vorgesehen ist folgender Ablauf:

Begehung des Perimeters

Fragenrunde

Ausarbeiten einer Projektidee

Zwischenbesprechung mit dem Beurteilungsgremium

Weiterbearbeitung der drei bis maximal vier erfolgversprechendsten Projektideen zu
vertieften Projektvorschlagen’ mit Grobkostenschatzung

Bewertung der Eingabe durch das Beurteilungsgremium

Die Schlussrangierung erfolgt aufgrund der in der zweiten Stufe vorgegebenen Beurteilungs-

kriterien.
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4.5

Beurteilungskriterien der zweiten Stufe

Die Beurteilungskriterien der 2. Stufe sind voraussichtlich die folgenden:

Architektonische Qualitdt und Funktionalitat des Konzepts
Stadtebauliche Beurteilung des Vorhabens
Wirtschaftlichkeit bezliglich Erstellung und Folgekosten / Nachhaltigkeit und Risiken

Ablauf des Projekts

Ausschreibung der PQ

Freitag, 01. Oktober 2021 auf Simap

Eingabetermin fiir PQ-Unterlagen

Freitag, 12. November 2021 bis spatestens 11.00 Uhr bei Landis AG, Bauingenieure +
Planer, Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil eintreffend.
Benachrichtigung der Anbieter

ca. Mitte Dezember 2021

Abgabe der Studienunterlagen

ca. Anfang Januar 2022

Ortstermin

Mittwoch, 12. Januar 2022, 14.00h

Eingabe Fragen

Mittwoch, 26.01.2022, bis spatestens 11:00 Uhr an info@landis-ing.ch,
Betreff ,Fragen Langnau” (als Word-Format)

Beantwortung der Fragen zum Verfahren

bis ca. 11. Februar 2022

Einreichen der Projektidee

Donnerstag, 7. April 2022 bis spatestens 11.00 Uhr bei Landis AG, Bauingenieure +
Planer, Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil eintreffend
Zwischenbesprechung

Mittwoch, 27. April 2022

Benachrichtigung der weiterhin zugelassenen Anbieter

Mit Protokoll ca. 12. Mai 2022

Eingabe 2. Fragerunde

Freitag, 26. Mai 2022 bis spatestens 11.00 Uhr an info@landis-ing.ch,
Betreff ,Fragen Langnau” (als Word-Format)

Beantwortung der 2. Fragerunde

ca. Freitag, 3. Juni 2022

Einreichen ,vertiefte Projektvorschliage”

Freitag, 26. August 2022, bis spatestens 11.00 Uhr bei Landis AG, Bauingenieure + Planer,
Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil eintreffend.
Schlussbesprechung

Mittwoch, 28. September 2022

Einholen Planungskredit

voraussichtlich Méarz 2023
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4.10

Abgegebene Unterlagen

s ,Pflichtenheft — 1. Stufe” vom 01.10.2021
= ,Eingabeformular - 1. Stufe” vom 01.10.2021

Einzureichende Unterlagen

Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes ,Eingabeformular — 1. Stufe” mit den erforder-
lichen Beilagen.

Vergltung der Aufwendungen

= 1. Stufe: Die Einreichung der Praqualifikationsunterlagen 16st keine Entschadigungsanspri-
che aus.

s 2. Stufe:
= Die Erarbeitung der Projektideen wird bei Einreichung aller verlangten Unterlagen mit
CHF 15'000.00 inkl. MwsSt. pro Team entschadigt.
= Die Weiterbearbeitung zu den verlangten ,vertieften Projektideen” wird zusatzlich mit
CHF 20°000.00 inkl. MwsSt. pro zugelassenes Team entschadigt.

= Keine Anspriiche auf Entschadigung entstehen, falls kein Vertrag zustande kommt und /
oder das Verfahren abgebrochen werden misste. Griinde hierfiir kdnnten z.B. sein:
= Kein gentigendes Projekt geht ein
= Verschiebung der gemeindeinternen Prioritaten

Unterlagen / Urheberrecht

Mit der Bezahlung der Entschadigungen gehen die Unterlagen in das Eigentum der Gemeinde
Langnau am Albis Uber. Alle Rechte am Projekt liegen bei der Bestellerin. Die Urheberechte
des Projekts liegen aber beim verantwortlichen Generalplaner. Dieser erklart sich durch die
Teilnahme am Studienauftrag aber einverstanden damit, dass nach Fertigstellung und Uber-
gabe des Bauwerks die Auftraggeber iber das uneingeschrénkte Anderungsrecht verfiigen.

Rechtsmittel

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, vom individuellen Versand an gerechnet,
beim Verwaltungsgericht des Kantons Zirich, Militarstrasse 36, 8004 Zirich, schriftlich
Beschwerde erhoben werden.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat einen Antrag, dessen Begriindung
mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der die Beschwerde fiihrenden Person oder
ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Ausschreibung sowie vorhandener
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit moglich, beizulegen.
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