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MISE EN CONFORMITE DES FENETRES ET AUTRES EMBRASURES
CFP- Ternier Rénovation des facades et agrandissement du secrétariat

Mandat d'architecte en tant que planificateur général, phases SIA 31 a 61
selon le cahier des charges OCBA en annexe.

CFC n°691 Architecte
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Procédure ouverte internationale a un tour
CAHIER DES CHARGES DOCUMENT A1
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DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONNAIRE : consultables et téléchargeables sur le site
http://www.simap.ch ou par courrier ou courriel en format pdf.

Nr Annexe Nom de I'annexe Actions du soumissionnaire
A1 Dossier d’appel d’offres Pour information
B1 Dossier d'appel d'offres A nous retourner remplie dans I'enveloppe offre
C1 3 Cahiers des charges A nous retourner signé dans I'enveloppe offre
Cc2 Conditions générales A nous retourner signé dans I'enveloppe offre
Annexes techniques
X (Plans + fiche de travaux Pour information
connexes)
P6 Egalité hommes/femmes A nous retourner signé dans I'enveloppe attestations
R9 Personnes-clés A nous retourner remplie dans I'’enveloppe offre
. , . A apposer obligatoirement sur I'enveloppe contenant
Etiquette d'attestation .
les attestations
Etiquette de soumission ﬁ;?ffeposer obligatoirement sur I'enveloppe contenant

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET :

e Www.simap.ch (sous la rubrique « Informations Association simap.ch », page du canton de Genéve

: Loi et

Reglement sur les marchés publics), page du canton de Geneve, téléchargement des documents d’appel d’offres)
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. APTITUDES / COMPETENCES REQUISES — TYPE DE CANDIDAT

L'OCBA organise un appel d’'offre en procédure ouverte internationale a un tour pour la mise
en conformité au standard HPE Reno des fenétres et autres embrasures du batiment suivant:

e CFP Ternier - Chemin Gérard-De-Ternier 18 — 1213 Petit-Lancy

= Déparement de linstruction publique
Centres de Formation
ofessionnelle

Type de mandataires recherché et aptitudes particuliéres

La procédure est ouverte a tous les architectes établis en Suisse ou dans un état signataire
de I'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses,
pour autant qu’ils remplissent 'une des deux conditions suivantes :

« Etre porteur, a la date d’'inscription & la présente procédure, d'un dipléme des Ecoles
Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles
Spécialisées (HES ou ETS) de 'Académie d’architecture de Mendrisio, ou d’un diplome
étranger bénéficiant de I'équivalence ;

« Etre inscrit, a la date dinscription & la présente procédure, dans un registre
professionnel : Registre des architectes et ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse
des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ (Mandataires
Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.
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2.2

Nom et adresse de I’adjudicateur

ETAT DE GENEVE

Département des Infrastructures — (DI)
Office cantonal des batiments

Boulevard Saint-Georges 16 — CP 32
1211 Genéve 8

Nature et importance du marché

2.2.1 Objet

Il s'agit d'un mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en
conformité au standard HPE Reno des fenétres et autres embrasures des batiments
de I'Etat de Genéve cités ci-dessus.

Les aménagements et modifications prévus permettent de répondre aux exigences
de l'article 56A du réglement d'application de la loi sur les constructions et les
installations diverses L 5 05.01 (RCI) quant a la qualité thermique de I'enveloppe des
batiments pour une bonne performance énergétique.

2.2.2 Descriptif

L’architecte planificateur général débute son mandat par une évaluation des
ressources techniques nécessaires afin de mener a bien ce projet (mandataires
techniques CVCSE). Il rédige et publie et dépouille au nom du MO les appels d’offres
marché public nécessaires a la constitution du groupe de mandataires selon ces
besoins.

Il pilote ensuite les mandataires techniques et effectue ses prestation d’architecte
planificateur général pour la mise en conformité des fenétres et autres embrasures
de la phase SIA 31 a la phase SIA 61. Crédit Embrasures.

En plus des prestations directement liées a la mise en conformité des fenétres et
autres embrasures, le mandataire aura également a charge la gestion des travaux
suivants :

Travaux induits

Le changement d’'une embrasure peut impacter des équipements de ventilation,
climatisation ou de chauffage, voire les concepts en eux-mémes. Déplacer /
remplacer un équipement CV, c'est nécessairement intervenir sur les canalisations
et les céblages électriques. C'est probablement aussi intervenir dans les faux
plafonds, murs et planchers pouvant contenir eux-mémes des polluants. Changer une
embrasure peut aussi étre I'occasion de revoir la surface vitrée pour I'adapter aux
nouveaux besoins du local ou répondre a I'évolution des normes en matiére
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d'éclairement de postes de travail et d'enjeux en matiere de santé au travail et
d'environnement associé. Changer la dimension des ouvrants nécessite de se
pencher sur les conflits mécaniques possibles avec I'environnement de I'embrasure.

Réaliser d'importants travaux dans un local ou sur un étage implique de se mettre en
conformité avec les évolutions des normes et directives de toutes natures
(techniques, sécuritaires, économiques, environnementales...). Les fagades
extérieures pourraient aussi étre impactées, ne serait-ce que pour garantir l'isolation
entre le bati et 'embrasure tout en garantissant un bon aspect de la finition globale
des travaux intérieurs et extérieurs.

Travaux connexes

Les projets du portefeuille "Embrasures" vont nécessairement se retrouver en
interaction avec d'autres travaux menés par les différents organes de I'Etat de
Geneve. La coordination de ces opérations sera, dans le meilleur des cas, aboutie
avant le début des travaux, mais il est possible que des interactions (techniques,
financiéeres, organisationnelles, politiques) s’ajoutent a la coordination en cours.

Le mandataire devra séparer dans sa comptabilité et facturation les différents crédits
liés aux enveloppes budgétaires : embrasure, rénovation et transformation.

e Connexe OBA-232 - toiture salles de gym - Crédit Rénovation

Réfection totale de I'étanchéité de la toiture des salles de gymnastique de I'école. A
ce jour plusieurs infiltrations d’eau en toiture ont été constatés.

o Connexe DIP-551- agrandissement secrétariat - Crédit Transformation

Transformation et agrandissement du secrétariat. Création d'un espace de travail et
d'innovation.

e Connexe DIP-574- bureaux 3-4¢me - Crédit Transformation

Batiment D, 3éme et 4éme étage, exécution de deux ouvertures dans la magonnerie
pour la création de porte d'accés depuis le couloir dans les locaux concernés sans
devoir passer par les salles de cours.

2.2.3 Programme

Données générales

En qualité d’architecte planificateur général, le mandataire sera chargé de planifier et
gérer les interventions sur un ou plusieurs des batiments présentés. Les batiments
restant bien entendu en activité, les travaux devront étre effectués en coordination
avec les utilisateurs. Dans ce cadre, une attention particuliére sera apportée au points
suivants :

e Travaux a réaliser sur des batiments scolaires ce qui implique une fenétre
d’intervention trés courte (vacances scolaires) et une tolérance tres faible des
utilisateurs aux nuisances.

Le mandataire devra prendre en compte dans son analyse et proposer a 'TOCBA des
solutions rationnelles et pragmatiques concernant :
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Les travaux de mise en conformité des embrasures.

Les travaux induits par I'assainissement des embrasures.

Les travaux connexes, définis au moment de la validation de la phase projet.
Les travaux connexes supplémentaires qui feront I'objet de prestations
séparees.

Les travaux de mise en conformité des embrasures et les travaux induits par
I'assainissement des embrasures sont comptabilisés dans le Crédit Embrasure.

Les travaux connexes sont, comme vu dans le paragraphe 2.2.2, soit du crédit de
rénovation, soit du crédit de transformation.

Planning général
Début du mandat : Avril 2022
Début de la réalisation : Avril 2023
Fin des travaux : 2027

2.2.4 Situation fonciére

Centre de formation Professionnel Ternier - CFPT
e Adresse : Chemin Gérard-De-Ternier 18 — 1213 Petit-Lancy
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Lancy

Parcelle: 2850
Batiment GE: 31:A809
EGID: 1018792

Lancy
Parcelle: 31:2850
Batiment GE: 31:A812

EGID: 295074860

Lancy

Parcelle: 31:2850
Batiment GE: 31:A810
EGID: 295074858
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Lancy

Parcelle: 31:2850
Batiment GE: 31:A811
EGID: 295074859

Lancy

Parcelle: 31:2850
Batiment GE: 31:A845
EGID: 295074913

Lancy

Parcelle: 31:2850
Batiment GE: 31:A808
EGID: 295074881

Nombres d’embrasures : 1'775
Surface : 10’ 758.98 m2
Travaux connexes connus a ce jour :

» Toiture salles de gym - connexe OBA-232
= Agrandissement secrétariat - connexe DIP-551
= Bureaux 3-4éme - connexe DIP-574

Cf. fiches de demande de travaux ci-joint.

Montant des travaux connexes : environ 2'530'000.-

2.2.5 Colit estimé de I'opération

Les batiments qui font I'objet de cet appel d'offre sont qualifies d’éligibles a la
rénovation par l'article 56A du réglement d'application de la loi sur les constructions
et les installations diverses L 5 05.01 (RCI) car ils dépassent les 3 W/m2K en
moyenne sur leurs embrasures:

« Les embrasures en fagade (vitrages, cadres de fenétres, caissons de stores, eftc.)
donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent étre adaptées
de maniére a offrir un coefficient de transmission thermique k < 3.0 W/m2-K dans un
délai de 20 ans des l'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Un édifice éligible n’est pas obligatoirement rénové a 100%. Les travaux sont ciblés
selon les besoins, afin d’abaisser le coefficient de transmission thermique moyen tout
en assurant une homogénéité esthétique pour le batiment. La stratégie d’intervention
peut varier d’'un objet a l'autre. L’ampleur des travaux induits (cf. 2.2.2.) peut
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également fortement fluctuer. C’est pourquoi il n’existe pas aujourd’hui de chiffre
consolidé sur le colt des travaux de chaque opération.

Ce chiffre devra étre précisé par le mandataire dans le devis général en fin de phase
32.
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2.2.6 Prestations du mandataire

Le marché correspond, d’'une maniére générale, et pour l'ensemble des domaines
concernés, aux prestations décrites dans la norme SIA 102 pour les phases 31 a 61.

En référence a la SIA 102, les prestations de I'architecte a considérer dans I'offre a
remettre par le soumissionnaire sont :

Prestation 3.4 — Direction Générale du Projet

Prestation 3.5 — Attribution des mandats et collaboration entre mandataires
Prestation 3.6 — Gestion de la qualité

Prestation 3.7 — Coordination des installations techniques

Le soumissionnaire fournit les prestations d'architecte complétes. Il est également
chargé de I'évaluation des ressources techniques nécessaires et de la constitution
du groupe de mandataires selon les besoins du projet (Cf 2.2.2).

Le soumissionnaire est le mandataire principal et le pilote de ce groupe de
mandataires. Il élabore la stratégie d'intervention pour les embrasures, en fonction
de leur typologie.

Les prestations demandées au mandataire principal sont décrites dans le cahier des
charges sur la base de la norme SIA 102. Toutefois nous rendons ici attentif le
soumissionnaire aux prestations spécifiques liées a I'exécution d'un mandat pour
'OCBA et détaillées dans le chapitre suivant (2.2.7).

e Se conformer aux procédures internes en utilisant notamment les documents
types OCBA.

e Participer aux séances spécifiques a I'OCBA, notamment pour la coordination
avec |'utilisateur (OCGC, OCAN, OCIRT).

e DMaintenir et veiller au maintien de la nomenclature des différentes
embrasures données par 'OCBA.

Au vu de lincertitude liée au colt d’'ouvrage (cf. 2.2.5), cet appel d’offres se base sur
un nombre d’heures plafond type attribué a chaque credit.

Pour chaque phase SIA, le mandataire est invité a proposer un tarif horaire unique
lui permettant d’effectuer 'ensemble de ses prestations.

Tranche ferme Tranche conditionnelle  Tranche optionnelle
Phases 31-32-33 Phases 41-51-52-53 Phase 61

Le nombre d’heures allouées aux tranches conditionnelle et optionnelle, phases 41-
51-52-53-61, devra étre réévalué et ajusté en fonction du codt d’ouvrage effectif de
chaque crédit calculé en phase 32 dans le devis général.

Chaque phase devra faire I'objet d’'une approbation du MO pour son démarrage. Le
MO se réserve le droit d’interrompre le projet a la fin de chacune des phases sans
dédommagement particulier y compris a l'intérieur de la tranche ferme.

En cours de mandat, les travaux connexes et tous les autres travaux ayant un impact
sur le site en question, pourront étre amenée a évoluer selon les besoins de 'OCBA.
Dans ce cas, l'autorité adjudicatrice pourra adjuger de gré-a-gré et dans le respect
des regles de Marchés Publics, les mandats supplémentaires a I'un ou l'autre des
mandataires adjudicataires, sur la base d'offres complémentaires établies selon les
prix unitaires de I'offre de base.
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2.2.7 La gestion de projet a 'OCBA

L’OCBA a développé un référentiel de management de projets nommé « GPR »,
Gouvernance des Projets.1 L’ensemble des processus, procédures et documents
associés sont accessibles en ligne sur la plateforme « Optimiso » de I'Etat de
Geneéve.

La gouvernance des projets (GPR) est un processus stratégique et opérationnel
orienté résultats qui tient compte des contraintes opérationnelles, qualitatives,
financieres, réglementaires, des risques et de I'exploitation future des batiments.

Il est structuré en phases selon la norme SIA 112 avec des spécificités de I'Etat de
Geneve. Les roles et responsabilités sont décrites sous forme de PRACI (Pilote,
Responsable, Acteurs, Consultés, Informeés).

L'utilisation de la GPR accroit la transparence des projets, I'efficacité des équipes et
la transversalité. Elle aide aussi au management du portefeuille des projets et aux
décisions de la direction. Enfin, elle vise une démarche proactive, favorisant la
détection des problemes le plus en amont possible, accroissant I'optimisation des
ressources de I'Etat et I'efficience globale du projet.

La GRP est un référentiel complet congu pour s’adapter aux nombreuses situations
rencontrées par 'OCBA et la DIE dans le cadre des projets et autres activités
menées. Tout comme pour d’autres référentiels de management de projet (Hermés
ou PMP par exemple), son usage nécessite une bonne compréhension des
démarches de gestion de projet pour choisir, parmi tous les outils proposés, ceux qui
seront adaptés a la situation et dont 'usage sera efficient.

Le mandataire principal suivra les consignes de 'AMO+ tout en étant force de
proposition, afin d’utiliser les outils adaptés aux caractéristiques d’'un projet et ses
risques associés.

Il maintiendra la nomenclature des différentes embrasures des batiments fournis par
'OCBA afin de garantir des échanges d’informations efficaces. Il veillera également
a ce que les autres mandataires techniques fassent de méme.

En préparation a la réception des travaux le mandataire sera chargé de remplir une
base de données, fournie par TOCBA, pour permettre le suivi de I'assainissement du
batiment.

Le mandataire organisera son travail et son suivi par EGID.

" GPR : http://outil.g

e.ch/site/directivesoba/html/processes-tabs.html?id=26810#tab=%7B2190835a-23f4-4c23-ae08-

9c95deeeee35%7D
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2.2.7 Délais

Document A1

et le démarrage du mandat

Date de la publication officielle 06.10.2021
candidats (sur 6 ste SIMAP.CH) 22.10.2021
o cathet postal no fat pas fo) 16.11.2021
cl:j)’zt:lejuedr;;/:t?ognee au plus tard pour la décision 09.02.2022
Date envisagée pour la signature du contrat 28.03.2022

. CONDITIONS DE PARTICIPATION

31

3.2

Délai pour la remise des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le : 16.11.2021

aupreés du
Département des infrastructures

Office cantonal des batiments

par la poste
Case postale 32, 1211 Genéve 8

Ou

en personne
Saint-Georges Center
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genéve

a la réception de I'office des batiments, du lundi au vendredi

de 8:30 4 12:00 et de 14:00 a4 16:30

Les attestations seront remises en méme temps que les offres mais sous pli fermé

séparé, muni des étiquettes jointes en annexe.

Dossier expédié par la poste : le candidat supportera a part entiére les conséquences
résultant d'un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai
sera rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.

Présentation de I'offre

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier et sous format
électronique en un exemplaire (1 enveloppe attestations + 1 enveloppe offre).

Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par
I'adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est requis, I'adjudicateur ne prendra
pas en considération les informations des pages surnuméraires. Une page A4 est
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3.3

3.4

3.5

3.6

considérée uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au
maximum, le candidat peut les présenter recto-verso.

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent étre munis de I'étiquette
en annexe.

Recevabilité de I'offre

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui
respectent les conditions de participation, a savoir les dossiers qui :

« sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et a I'adresse fixée ;
o sont validés par le paiement de I'émolument, le cas échéant;

« proviennent d’'un candidat dont le siége social se trouve dans un pays qui offre la
pleine réciprocité aux candidats suisses en matiére d’accés a leurs marchés
publics (dans le cas de procédures soumises a I'Accord du GATT / OMC (AMP)
sur les marchés publics du 15.04.94 et a I'Accord bilatéral sur certains aspects
relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré
en vigueur le 1° juin 2002).

Inscription et demande du dossier

X Le dossier est téléchargeable sur le site Internet SIMAP.CH.

Emolument d’inscription et/ou frais de dossier

L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier.

Motifs d’exclusion

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, I'adjudicateur procédera a une vérification
plus approfondie sur les aspects suivants :

o le dossier est présenté dans une des langues exigées par I'adjudicateur ;
o le dossier est rempli complétement selon les indications de I'adjudicateur ;

e le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de
candidature.

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n'a pas été exclu de la
procédure suite a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également
exclu de la procédure s’il trompe ou cherche a tromper intentionnellement
'adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des
informations cadugques ou mensongeéres, en proposant des preuves falsifiées ou non
certifiées officiellement et s'il a modifié les bases d’'un document remis via un support
électronique (disquette, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le
surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la Iégislation cantonale ou qui ont
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3.7

3.8

3.9

été admis dans le cadre d’'une commission consultative extra-parlementaire, peuvent
étre invoqués par I'adjudicateur.

Conflit d’intérét

Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de
conflit d’'intérét avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d’intérét est
déterminé notamment par le fait qu'un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé
est en relation d’affaire ou posséde un lien de parenté avec un des membres du
comité d’évaluation.

Incompatibilité

Sous réserve de la décision prise par I'adjudicateur de l'exclure doffice de la

procédure, la personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particuliére, avant le

lancement de la procédure, peut y participer pour autant que cette prestation :

o était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la
procédure ;

o ne touche pas l'organisation de la procédure ou I'élaboration du cahier des
charges ;

¢ ne fait pas partie du marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité,
étude d’impact).

Liste des personnes, entreprises ou bureaux pré-impliqués qui ne sont pas autorisés
a participer a la procédure selon les conditions précitées :

Nom de la personne, de 'entreprise ou du| Type de prestation
bureau

CSD Ingénieurs SA Bureau d’appui a Maitrise d’Ouvrage
AMO+

Nombre d'offres

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer
qu’une offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe
candidat, sauf exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la
méme raison sociale et dont 'activité est identique, méme issus de cantons différents,
ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant
pas la méme raison sociale, mais dont l'activité est identique et dont I'affiliation
commerciale, juridique et décisionnelle peut étre prouvée, ne pourront inscrire qu’un
seul bureau, succursale ou filiale.

Dans ce dernier cas, I'adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves
de son indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-a-vis d’autres
candidats portant ou non la méme raison sociale.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Association de bureaux

X L'association de bureau n’est pas admise
] L'association de bureau est admise (2 bureaux maximum)

Sous-traitance

= La sous-traitance n’est pas admise
] La sous-traitance est admise, mais ne doit pas dépasser le ......... % du

marché.
Langue officielle de la procédure et pour I’exécution du marché

La langue officielle acceptée est le frangais

Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour
'exécution du marché est le Franc suisse (CHF).

Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive
de l'adjudicateur. Il en va de méme pour les documents des candidats qui ont été
indemnisés pour leur prestation. Lors du dépét de son dossier, il appartient au
candidat d’indiquer les pieces qu’il considére comme confidentielles.

Durée de validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 12 mois a compter de la date du dépét de I'offre.

Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

Variante d'offre

Les variantes d'offre ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en
considération pour I'évaluation multicriteres et lors de la décision d’adjudication.

Indemnisation

X L’élaboration du dossier ne donne droit @ aucune indemnité
] L’élaboration du dossier donne droit une indemnité de CHF.....
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Marché divisé en lots
L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par
étapes.

Offre partielle
Les offres partielles ne sont pas acceptées.

Taxe sur la valeur ajoutée

En l'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes
comprises (TTC). Le soumissionnaire a l'obligation d’indiquer le taux TVA qu’il
applique pour le marché. Il est rappelé que I'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture
du marché a la concurrence par rapport a des valeurs-seuils hors TVA.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE
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4.2

Bases légales
La procédure est soumise a :

e [laccord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94: OUI

e ['accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse
et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1¢" juin 2002 : QUI;

e la Loifédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6.10.95 ;
e la Loifédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86 ;
e la Loifédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95 ;

e [laccord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le
15.03.01;

¢ la Loi cantonale d’adhésion a I'accord intercantonal sur les marchés publics (L 6
05.0);

e le reglement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre
2007(L 6 05.01).

Les textes légaux peuvent étre obtenus auprés de la Chancellerie d’Etat ou
téléchargés sur le site Internet SIMAP.CH.

Engagements de I'adjudicateur

L’adjudicateur s’engage auprés des candidats a :

e traiter de maniére confidentielle toutes les informations et documents portés a sa
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui

doivent étre publiés lors de et aprés I'adjudication ou impérativement
communiqués aux soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur
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4.4

ordre de I'autorité judiciaire ;

e interdire 'accés aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes
externes a la procédure, sans le consentement du candidat ;

e organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’'impartialité et de loyauté ;
e assurer la transparence de la procédure ;
e garantir un déroulement optimal de la procédure.

Délais pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le :

22.10.2021 I

aupreés de

X www.simap.ch / lien « Télécharger les documents » dans la colonne de
droite "options" de la page des résultats de recherches des marchés
publics. Entrer code d'accés et aller sur I'onglet "questions sur I'appel
d'offres” puis aller sur "poser une question"

[ 1 Courrier ou courriel adressé a :
Département des Infrastructures
Office cantonal des batiments
16, bd Saint-Georges
Case postale 32
1211 Geneve 8
Contact: .....coovvvinnnnnn.

Email ; ...

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé.

L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre
précises et concises, avec référence a un chapitre et/ou a un document remis par
I'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable, soit par
voie postale, soit sous la forme électronique (e-mail), et donnera également la
réponse aux autres candidats. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de
répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence.

Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

[] Une séance dinformation et/ou visite du site sera organisée
le o -

X Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est envisagée
durant la procédure d’appel d’offres.
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Ouverture des offres

L’adjudicateur ne procédera pas a une ouverture publique des dossiers de
candidature. L’'ouverture des dossiers d'appel d'offres est un acte formel de réception
qui est sujet a une vérification plus approfondie par la suite.

Le procés-verbal peut étre obtenu uniquement sur demande écrite adressée a
I'adjudicateur, au plus t6t 10 jours apreés la date de retour des offres.

Audition des candidats
[] Une audition des candidats sera organisée le ....................... - P
X] Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, I'adjudicateur se réserve le droit de
poser des questions a un soumissionnaire dont le dossier posséde des informations
douteuses ou imprécises

Critéres d’adjudication

Les critéres d’adjudication sont les suivants :

CRITERES D'ADJUDICATION PONDERATION
Compréhension de la problématique 25%
Références du candidat 25 %
Organisation du candidat 25 %
Qualité économique globale de I'offre 20 %
Formation dispensée par le candidat 5 %

Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les
candidats et sur les informations demandées par I'adjudicateur. L’évaluation ne se
base que sur des critéres annoncés aux candidats préalablement.

Baréeme des notes

Le baréeme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure
note). Le fait qu'un candidat regoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit
mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit a un candidat qui n’a pas fourni
l'information demandée par rapport a un critére annoncé, soit a un candidat dont le
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contenu du dossier ou de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes de
I'adjudicateur par rapport au marché a exécuter. Cela peut également signifier que
par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur
certains aspects. La note peut étre précise jusqu’au centiéme (par exemple : 3.46),
notamment pour le prix.

L’adjudicateur n’a pas l'obligation de noter les sous-critéres. Le cas échéant, il
donnera des appréciations qui permettront de noter le critére générique.

Notation du prix

La notation du prix se fera selon la méthode linéaire, avec la formule suivante:
Note du candidat = 5.0 — (H offerts — H min.) / (H moyen— H min.)

H offerts : montant des honoraires offerts en francs

H min. : montant des honoraires offerts selon I'offre la plus basse regue

H. moyen : moyenne des honoraires offerts (avec ou sans évacuation des montants extrémes) ou montant des
honoraires de références calculés sur la base du taux horaire moyen défini par le Maitre d’ouvrage

Notation du temps consacré pour I’exécution du marché

Non noté.

Comité d’évaluation

Pour toute la procédure, I'adjudicateur a décidé de mettre en place un comité
d’évaluation, il est composé des membres suivants :

Nom / prénom Société / Fonction /profession | Suppléant

M.REIS MENINO Tiago |DI, Architecte Spécialisé M.BAUR Eric
Mme BABEL Samantha | DI, Acheteuse spéc. marchés | Mme GENCY Frédérique

Mme JOUSSON Clara | DI, Cheffe de projets DRT M.ROSET Cédric
M. DEBONS Maurice AMO+, CSD Ingénieurs Mme PARODI Julie

publics
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Modifications de I'offre

Un dossier déposé ne peut pas étre modifié ou complété apres le délai de dépbt fixé
par I'adjudicateur. A I'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou
faire corriger des documents transmis a I'adjudicateur. Demeurent réservés les cas
dans lesquels la possibilité de procéder a des corrections déterminées est donnée
dans une méme mesure a tous les candidats.
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Décision d’adjudication

La décision d’adjudication sera notifi€e par écrit, sommairement motivée, aux
candidats qui auront participé a la procédure et dont le dossier est recevable.

Chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritéres qui indiquera les résultats
de tous les candidats.

Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Dés réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas adjudicataire
peut solliciter un entretien avec I'adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir
des éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont été attribuées et sur les
appréciations qui ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des
informations sur les autres dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de
ceux-ci. Cet entretien sera organisé de maniére a sauvegarder les droits du candidat
qui a l'intention de déposer un recours.

Voies de recours
Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

« l'appel d’offres (a compter de la date de la publication) ;
« la décision d’exclusion (a compter de la date de sa notification) ;
« ladécision d’interruption de la procédure (a compter de la date de sa notification) ;

« la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la
date de publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

« la décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

« la décision de révocation de la décision d’adjudication (a compter de la date de
sa notification) ;

« la décision de sanction administrative (a compter de la date de sa notification) ;

Le recours doit étre interjeté devant la Chambre administrative de la Cour de Justice
dans un délai de 10 jours dés la notification de la décision. Les féries judiciaires ne
s’appliquent pas.

Le recours n'a pas d’effet suspensif, sauf s'il est accordé, ou sur demande du
candidat, par 'autorité de recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens
de preuve, ainsi que I'’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents
servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le
mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

Signature du contrat suite a la décision d’adjudication

Du point de vue juridique, les contrats conclus suite a la décision d’adjudication se
baseront sur les cahiers des charges et sur les propositions d’optimisation, le cas
échéant, des candidats lors de I'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents
d'appel d'offres sont destinés en premier lieu a I'évaluation et a la comparaison des
offres pour adjudication; le contrat final seul faisant foi.
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Le montant de I'adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout
comme une décision d’adjudication n’engage pas I'adjudicateur a signer un contrat si
des conditions d’exécution ne sont plus réunies.

Le contrat sera établi conformément aux modéles de contrat de mandat et aux
conditions générales du contrat de mandat de 'OCBA. Subsidiairement les clauses

du reglement SIA 102, 103, 108, etc. sont applicables.



