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1 Projektbeschrieb

Fur Angaben zum Projekt (Ausgangslage, Projektbeschrieb und -perimeter, Nachbarpro-
jekte, Projektziele und Randbedingungen), zur Aufbau- und Ablauforganisation sowie
zum angedachten Vorgehen wird auf das Projekthandbuch verwiesen (vgl. Beilagen zur
vorliegenden Ausschreibung).
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2 Leistungsbeschrieb

2.1 Leistungsabgrenzung

Fur die Durchfihrung der Zweckmassigkeitsbeurteilung (ZMB) zum Projekt «Mobilitéats-
korridor Mittleres Rheintal» sind mehrere Dienstleistungs-Mandate erforderlich. Eine
summarische Ubersicht zur Leistungsabgrenzung zwischen den aus heutiger Sicht vor-
gesehenen Mandaten sind der nachfolgenden Abbildung sowie der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen.

Grundlagen / 1. Stufe ZMB 2 Stufe ZMB Ausarbeitung
Problemanalyse Bestvariante

= Grundlagenstudium « Definiti ._ . Machbarkelts = Varianten-
= Erfassen der Raum- LD ) kombinationen = Vertiefte Beurteilung

Bewertungs-'  priifung . .
anspriiche (Nachbar- Writerien far 14‘ Grobbeurtenung = Grobbeurteilung Konkret|5|erung Wahl Bestvariante (Linienflihrung)

= Ausarbeitung
Bestvariante

projekte) 5 + der Kombinationen der Varianten- = Triagierung / Empfehlung kurz-, PN
= Analyse der A tl/nd 2.tStufe : \d/e;lrri\;s[r;rjten/ /= Auswahl von 3-5 kombinationen ¢  mittel- und langfristiger S.Lmlenfuhr:u_r;[gen
Ausgangslage arianten- J lien /  Varianten- J Massnahmen Quiatiiliiz)
= Verkehrsmodell generlerung}: ;' kombinationen ]

| Strategische Umweltpriifung (SUP; falls erforderlich) >
Verkehrszahlungen > | Verkehrsberechnungen >
‘Mau 1 April 2022 Juni 2022 ‘Scpmmber 2022 Dezember 2022 Juni 2023 Dezember 2023 ¢
| | | Iy,
>
Legende
Planer Zweckméssigkeitsbeurteilung (vorliegendes Mandat)
Drittmandat Bewertungsspezialist fir 2. Stufe ZMB
Drittmandat Strategische Umweltpriifung
Drittmandat Verkehrsmodell
Drittmandat Verkehrszahlungen
Abbildung 1: Angedachtes Vorgehen inkl. Leistungsabgrenzung
Mandat Leistungen Beschaffung
Bauherrenunterstiitzung — Allgemeine Unterstiitzung des Bau- | Bereits beschafft
herrn (Helbling Beratung +
Bauplanung AG und

— Organisation, Fihrung und Proto- .
s . BauherrenBoutique
kollierung von Kernteam-, fachliche GmbH)
und politische Begleitgruppen- so-
wie Lenkungsausschusssitzungen

Planer Zweckmassigkeits- — Allgemeine Leistungen (vgl. Kap. Offenes Verfahren per
beurteilung (vorliegendes 2.2.1) 03.2022
Mandat) — Grundlagen / Problemanalyse (vgl.
Kap. 2.2.2)
— Durchfiihrung 1. Stufe ZMB (vgl.
Kap. 2.2.3)

— Durchfiihrung 2. Stufe ZMB exkKI.
vertiefte Beurteilung (vgl. Kap.
2.2.4)

— Ausarbeitung Bestvariante (vgl.
Kap. 2.2.5)
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Mandat Leistungen Beschaffung
Bewertungsspezialist fir 2. | — Durchfihrung vertiefte Zweckmas- Freihandiges Verfah-

2.2

221

Stufe ZMB

sigkeitsbeurteilung unter Anwen-
dung der vorgangig definierten Be-
wertungskriterien

Qualitative Darstellung von Vor- und
Nachteilen der Variantenfamilien

Darstellung der Beurteilungsergeb-
nisse inkl. Sensitivitdtsbetrachtung

ren per 01.2023

Strategische Umweltpri-
fung

Durchfiihrung der Strategischen
Umweltprifung (SUP; bei Bedarf)

Freihdndiges Verfah-
ren per 01.2023

Verkehrsmodell (Verkehrs-
berechnungen)

Durchfiihrung von Verkehrsberech-
nungen anhand des Verkehrsmo-
dells

Zusatzauftrag an
Mandatstrager fr
Uberarbeitung Ver-
kehrsmodell Rheintal

Verkehrszahlungen

Durchfiihrung von Verkehrszahlun-
gen

Freihédndiges Verfah-
ren (Q2 2022)

Leistungsbeschrieb Planer ZMB (vorliegendes Mandat)

Im Rahmen der Zweckmassigkeitsbeurteilung (ZMB) sind einerseits geeignete und
machbare Losungen zu definieren und andererseits diese unter Anwendung praxisubli-
cher Standards zu bewerten. Gesucht sind Ldsungsansétze, welche den Zielen und
Randbedingungen gemass Projekthandbuch gerecht werden.

Allgemeine Leistungen

Durch den Auftragnehmer des vorliegend ausgeschriebenen Mandats sind folgende all-
gemeine Leistungen zu erbringen:

— die Beratung des Auftraggebers

— die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten

— die Vertretung des Auftraggebers gegentiber Dritten

— die fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten inkl. Ko-
ordination mit Drittmandaten

— das Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen

— die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

— das Vorschlagen von Spezialabklarungen

— den Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte

— die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termi-

nen

— die Unterstitzung bei der Erarbeitung von Massnahmen zur Minimierung der Pro-

jektrisiken
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die Organisation, Uberwachung und Steuerung des technischen und administrativen
Informations-, Dokumenten- und Datenflusses

die Teilnahme (inkl. Vorbereitung) und Protokollierung von Sitzungen mit Dritten
(Annahme: 3 Sitzungen, zuséatzlich zu den nachfolgend aufgefiihrten Sitzungen)

die Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Ent-
scheide

die Archivierung der erstellten Akten

die Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungstragern und der Offentlichkeit
die Koordination mit Nachbarprojekten

die Aufbereitung der Grundlagen und das Beantragen von Ergénzungen
das Beantragen von Zusatzabklarungen (z.B. Verkehrszahlungen)

die Durchfuihrung von Bestandesaufnahmen

Grundlagen / Problemanalyse

Durch den Auftragnehmer des vorliegend ausgeschriebenen Mandats sind in Bezug auf
den Arbeitsschritt «Grundlagen / Problemanalyse» gemass Abbildung 1 folgende Leis-
tungen zu erbringen:

Aufbereitung der bestehenden, projektbezogenen sowie raumplanerisch massge-
benden Grundlagen (vgl. Projekthandbuch)

Aufzeigen des Bedarfs und Erarbeitung eines Konzepts fiir Verkehrszahlungen

Schaffung der erforderlichen Datenbasis inkl. Aufbereitung der vorhandenen Grund-
lagen im Austausch mit dem Drittmandat Verkehrsmodell

Analyse der Ausgangslage unter Einbezug der lokalen Bedurfnisse; Formulierung
Handlungsbedarf

Definition der detaillierten Systemabgrenzung

Situationsanalyse in Bezug auf ausgewahlte Dimensionen (Verkehr, Siedlung, Um-
welt usw.) und Definition des Referenzzustands

Durchfiihrung einer Potentialanalyse (Wunschlinien, Hotspots etc.)

Erfassen der Raumansprtiche der Nachbarprojekte (vgl. Projekthandbuch) und Dar-
stellung in Planen

Formulierung der Ubergeordneten Ziele in Abgleich mit der Raumplanung

Aufarbeitung bisher untersuchter Losungsansétze und Einordnung dieser in den
Kontext der Bedurfnisse und der Gbergeordneten Ziele in Bezug auf den Referenz-
zustand

Aufzeigen der Verfahren / Prozesse auf schweizerischer und dsterreichischer Seite,
welche aufeinander abgestimmt werden missen

Teilnahme (inkl. Vorbereitung) an Kernteamsitzungen (Annahme: 2 Sitzungen)

Dokumentation der Ergebnisse
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2.2.3 1. Stufe ZMB

Durch den Auftragnehmer des vorliegend ausgeschriebenen Mandats sind in Bezug auf

den

gen:

Arbeitsschritt «1. Stufe ZMB» geméass Abbildung 1 folgende Leistungen zu erbrin-

Erarbeitung Ziel- und Indikatorensystem und Definition entsprechender Bewertungs-
kriterien fur die 1. und 2. Stufe auf der Basis praxiserprobter Methoden und Zielsys-
teme (z.B. Kosten-Nutzen-Analyse gemass SN 641 820 oder Nachhaltigkeitsanalyse
gemass Nachhaltigkeitsindikatoren im Strassenverkehr NISTRA bzw. eNISTRA,
Nutzwertanalyse). Die Definition der Bewertungskriterien hat u.a. unter Bertcksichti-
gung der Kriterien des Bundes gemass den Richtlinien bzw. dem Erlauterungsbe-
richt zur Prifung der Agglomerationsprogramme zu erfolgen und sich an der Ge-
samtverkehrsstrategie des Kantons St.Gallen zu orientieren. Durch die Bewertungs-
kriterien sind die Themenfelder «Siedlung», «Umwelt» und «Verkehr» abzudecken.

Herleitung der Bewertungsmethodik inkl. Vorschlag beztiglich einer allfalligen Ge-
wichtung von Kiriterien

Generierung von Varianten zur Begegnung der analysierten Problemstellung und un-
ter Beriicksichtigung bereits untersuchter Lésungsansatze (vgl. Grundlagen gemass
Projekthandbuch)

Uberprufung von betrieblichen und infrastrukturellen Massnahmen, welche zu einer
Verlagerung des Verkehrs auf dffentlichen Verkehr sowie Fuss- und Veloverkehr
fuhren

In Absprache / Koordination mit der Projektleitung: Abstimmung der Varianten mit Di-
rektbetroffenen (bspw. Gemeinden, Grundeigentiimer, ASTRA, ASFINAG, Fachstel-
len, Zoll, Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein, allenfalls NGOSs) inkl. Teilnahme
(inkl. Vorbereitung) und Protokollierung von Sitzungen (Annahme: 10 Sitzungen)

Beurteilung der grundsatzlichen Machbarkeit der entwickelten Varianten (Annahme:
darunter auch eine grobe Abschatzung der Machbarkeit einer Tunnelvariante an-
hand von groben Planen (Linienfihrung, Zufahrtsrampen und Anbindung an beste-
hendes Strassennetz) und Grobkostenschatzung), insbesondere Beurteilung von:
— Priufung und Auswertung geologischer und hydrogeologischer Grundlagen bei
allfalligen Tunnelvarianten
— Nutzungskonflikten mit den verschiedenen Interessenshaltern im Raum (in den
raumplanerischen Instrumenten abgebildete Interessen, Schutzgebiete, Grund-
wasser, Grundeigentiimer, NGO, aus rechtlichen Rahmenbedingungen ableitba-
re Forderungen oder No-Gos (NHG, etc.) ...)
— Einschatzung zur Gesetzmassigkeit, Zweckmassigkeit und Verhaltnismassigkeit
von allfalligem Landerwerb / Enteignung
— Anbindung ans ubergeordnete und untergeordnete Strassennetz inkl. zugehori-
gen Verfahren und Finanzierung
— Einschatzung der Akzeptanz

— Flankierende Massnahmen / Kompensationsmassnahmen erarbeiten und deren
Wirkung und Akzeptanz ausweisen
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— Untersuchung unterschiedlicher Auspragungen der einzelnen Varianten und Zu-
sammenfassung zu Variantenfamilien

— Darstellung der Variantenfamilien in Planen

—  Ermittlung der Auswirkungen der verschiedenen Variantenfamilien als Grundlage ftir
deren Bewertung inkl. verkehrlicher Auswirkungen aufs tber- und untergeordnete
Strassennetz

—  Grobbewertung der Varianten / -familien gemass den vorgéngig definierten Bewer-
tungskriterien und unter Berlcksichtigung bereits untersuchter Losungsansétze so-
wie der Szenarien mit / ohne S18, mit / ohne Ostumfahrung Altstatten und mit / ohne
neue Achse im Projekt «Strecke Au — Lustenau inkl. Autobahnanschluss und Zoll-
Ubergang»)

— Im Rahmen der Grobbewertung auch Abschatzung der Auswirkungen der Mass-
nahmen auf Umweltaspekte (bspw. anhand der Verkehrszahlen), insbesondere Be-
urteilung von Luft und Larm

— Zusammensetzen von einzelnen Varianten / Variantenfamilien zu Variantenkombina-
tionen

— Grobbewertung der Variantenkombinationen gemass den vorgangig definierten Be-
wertungskriterien. Durchfiihrung von Sensitivitatsbetrachtungen (mit / ohne S18, mit
/ ohne Ostumfahrung Altstatten und mit / ohne neue Achse im Projekt «Strecke Au —
Lustenau inkl. Autobahnanschluss und Zolliibergang»)

—  Empfehlung von 3 bis 5 Variantenkombinationen fur die 2. Stufe ZMB

— Bereinigung der Ergebnisse aufgrund von Rickmeldungen aus der fachlichen und
politischen Begleitgruppe resp. des Lenkungsausschusses

— Teilnahme (inkl. Vorbereitung) an Kernteamsitzungen (Annahme: 3 Sitzungen)

— Teilnahme (inkl. Vorbereitung) an fachlichen Begleitgruppensitzungen (Annahme: 2
Sitzungen)

— Mitwirkung bei der Vorbereitung von Lenkungsausschusssitzungen oder politischen
Begleitgruppensitzungen (z.B. Erstellen von Prasentationen oder Planen; Annahme:
je 2 Sitzungen)

—  Mitwirkung bei der Vorbereitung und Teilnahme an der Infoveranstaltung

— Dokumentation der Ergebnisse

2.2.4 2. Stufe ZMB

Durch den Auftragnehmer des vorliegend ausgeschriebenen Mandats sind in Bezug auf
den Arbeitsschritt «2. Stufe ZMB» gemass Abbildung 1 folgende Leistungen zu erbrin-
gen:

— Konkretisierung der Variantenkombinationen inkl. Grobkostenschéatzung

— Evaluieren von geeigneten Flachen fir 6kologische Ausgleichs- und Ersatzmass-
nahmen
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2.2.5

Zusammenstellen von Fact-Sheets, Planen etc. zuhanden des Bewertungsspezialis-
ten (vgl. Kap. 2.1)

Ermittlung der Verkehrsfliisse und der quantitativen Auswirkungen der einzelnen Va-
rianten als Grundlage fir deren Bewertung gemass den vorgangig definierten Krite-
rien, wie beispielsweise quantitative Verkehrsberechnungen inkl. Auswirkungen aufs
unter- und Ubergeordnete Netz, Kostenschatzungen, Zeitbedarf fir Planung und
Umsetzung

Mitwirken bei der Identifikation der Bestvariante fur die Linienfihrung

Gliederung der Variantenkombinationen in verkehrlich wirksame Einzelmassnahmen
(— Elementbildung)

Darstellung der gebildeten Elemente und Identifizierung gemeinsamer Massnahmen
(Schnittmenge aller Varianten, Beriicksichtigung der Sensitivitaten mit / ohne S18,
mit / ohne Ostumfahrung Altstatten und mit / ohne neue Achse im Projekt «Strecke
Au — Lustenau inkl. Autobahnanschluss und Zolliibergang»)

Triagierung / Empfehlung kurz-, mittel- und langfristiger Massnahmen (Uber alle
Szenarien zusammen) inkl. Aufzeigen entsprechender Realisierungshorizonte inkl.
temporare Betriebszustande

Bereinigung der Ergebnisse aufgrund von Riickmeldungen aus der fachlichen und
politischen Begleitgruppe resp. des Lenkungsausschusses

Teilnahme (inkl. Vorbereitung) an Kernteamsitzungen (Annahme: 3 Sitzungen)

Teilnahme (inkl. Vorbereitung) an fachlichen Begleitgruppensitzungen (Annahme: 1
Sitzung)

Mitwirkung bei der Vorbereitung von Lenkungsausschusssitzungen oder politischen
Begleitgruppensitzungen (z.B. Erstellen von Prasentationen oder Planen; Annahme:
1 Sitzung)

Dokumentation der Ergebnisse und Implementierung der Ergebnisse des Bewer-
tungsspezialisten

Ausarbeitung Bestvariante

Durch den Auftragnehmer des vorliegend ausgeschriebenen Mandats sind in Bezug auf
den Arbeitsschritt «Ausarbeitung Bestvariante» gemass Abbildung 1 folgende Leistungen
zu erbringen:

Analyse der Anforderungen der verschiedenen Verkehrsmodi und der angrenzenden
Nutzungen

Ausarbeitung der Bestvariante fur kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen

Erarbeitung eines grossrdumigen Verkehrskonzepts fiir die Bestvariante inkl. Ver-
kehrsmanagement-Massnahmen zur Sicherstellung des Verkehrsflusses auf der
Hauptachse

Erstellung von Linienfihrungsplanen und Querschnitten

Erarbeitung einer Kostenschéatzung mit einer Genauigkeit von £30%
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— Formulierung von Antragen zur Aufnahme in kommenden Infrastruktur- und Investiti-
onsprogrammen (Schweiz und Osterreich)

— Formulierung von Antragen zur Anpassung von Raumplanungsinstrumenten

— Teilnahme (inkl. Vorbereitung) an Kernteamsitzungen (Annahme: 2 Sitzungen)

— Teilnahme (inkl. Vorbereitung) an fachlichen Begleitgruppensitzungen (Annahme: 1

Sitzung)

—  Mitwirkung bei der Vorbereitung von Lenkungsausschusssitzungen oder politischen
Begleitgruppensitzungen (z.B. Erstellen von Prasentationen oder Planen; Annahme:

je 1 Sitzung)

—  Mitwirkung bei der Vorbereitung und Teilnahme an der Infoveranstaltung

Erarbeitung inkl. Bereinigung des Schlussberichts mit nachfolgender Struktur / Inhalt

Kapitel des Berichts

Erlauterungen

1. Gegenstand

1.1. Ausgangslage

1.2. Perimeter

Betrachtungs- und Planungsperimeter

1.3. Herausforderungen

1.4. Planungsprozess

Darstellung und Beschrieb des Planungsprozesses,
Zeitplan, Organigramm und Beteiligter sowie Darstel-
lung, wann welche Beteiligten in welcher Form im
Projekt einbezogen werden.

2. Situationsanalyse

2.1. Planungsgrundlagen

bspw.: Gesamtverkehrsstrategie, Richtplane, Uber-
geordnete Projekte, Agglomerationsprogramm,
Kommunale Strategien und Konzepte (z.B. Velostra-
tegie, Fuss- Wander-, Radwegplan, etc.), Zonenplan,
Sondernutzungsplane, Larm, Velo- und Wanderwe-
ge, Spezialverkehr (Ausnahmetransportrouten),
Denkmalschutz, Ortsbildschutz, Points of Interest

2.2. Bestandesaufnahmen und Analyse

bspw.: Nachbarprojekte, Veloverkehr, Fussverkehr,
Offentlicher Verkehr, Motorisierter Individualverkehr
(miV), Ruhender Verkehr (Parkierung), Verkehrssi-
cherheit (Unfélle, USP, UHS), Schutzobjekte, Aus-

senraume, Randnutzung, Gestaltung, Landschafts-
raum und Stadtraum etc.

2.3. Bedurfnisabklarung im Perimeter

2.4. Fazit aus Analyse

3. Randbedingungen und Zielsetzun-
gen

3.1. Randbedingungen

3.2. Zielvorgaben

4. Zweckmassigkeitsbeurteilung
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Kapitel des Berichts

Erlauterungen

4.1. Methodik und Bewertungskriterien

4.2. 1. Stufe ZMB

4.2.1. Variantenfacher

4.2.2. Machbarkeitsbeurteilung

4.2.3. Variantenfamilien

4.2.4. Variantenkombinationen

4.2.5. Grobbewertung und Variantenre-
duktion

Inkl. Szenarienbetrachtung

4.3. 2. Stufe ZMB

4.3.1. Variantenvertiefung inkl. Grobkos-
tenschatzung

4.3.2. Bewertung

Integration der Resultate des Mandatstragers «Be-
wertungsspezialist fur 2. Stufe ZMB»

4.3.3. Variantenwahl

4.3.4. Variantenstudium kurz- / mittel- /
langfristige Massnahmen

Inkl. allfalliger flankierender Massnahmen

4.3.5. Wahl kurz- / mittel- / langfristige
Massnahmen

Inkl. allfélliger flankierender Massnahmen

5. Bestvariante

5.1. Beschrieb

Linienfuhrung, Verkehrskonzept, Betriebskonzept fur
kurz- / mittel- / langfristige Massnahmen

5.2 Zielerreichung

Einschéatzung der Zielerreichung

5.2. Abweichungen von Standards

nur im Falle von Abweichungen

5.3. Kostenschéatzung

Genauigkeit von +30%

6. Weiteres Vorgehen

6.1. Koordination mit Drittprojekten

6.2. Hinweise fur Folgeplanungen

6.3. Landerwerb

6.4. Fazit und Empfehlung
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