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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura

Comune di Roveredo

Offerta per prestazioni d'ingegnere

Dichiarazione / conferme dell’offerente

Rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di Risposta:
lavoro Si/No
1. L'offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro, nonché

le condizioni salariali e lavorative dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro e, se
non dovessero esistere tali contratti, le prescrizioni locali e professionali usuali?

2. L'offerente si impegna a rispettare le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazio-

nale del lavoro (OIL) per la tutela delle norme fondamentali del lavoro'?

' Divieto del lavoro forzato, divieto di discriminazione, obbligo della parita di salario, tutela della liberta d'associazione, del diritto

d'associazione e del diritto di contrattazione collettiva, obbligo dell'eta minima nell'occupazione, divieto del lavoro minorile. | ... ... ...
3.

L'offerente si dichiara disposto a obbligare anche i suoi subappaltatori al rispetto delle disposizioni
in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro conformemente alla domanda 1,
nonché delle convenzioni fondamentali OIL conformemente alla domanda 27?

Imposte e oneri sociali

4. L'offerente ha versato le imposte cantonali e comunali dovute?
5. L'offerente ha versato le imposte federali dirette dovute, nonché I'imposta sul valore aggiunto?
6. L'offerente ha versato i contributi per le assicurazioni sociali (AVS, Al, IPG, CAF, AD, LPP e LAINF)

dovuti, comprese le quote del dipendente dedotte dal salario?
Si impegna a versare entro i termini i contributi per le assicurazioni sociali dovuti?

Procedura fallimentare o concordataria / pignoramento

7.

L'offerente si trova in una procedura fallimentare o concordataria, oppure negli ultimi dodici mesi &
stato effettuato un pignoramento nei suoi confronti?

Dichiarazione d'integrita

8.

L'offerente garantisce di non aver preso accordi sui prezzi o altre misure pregiudicanti la con-
correnza?

Foro competente

9.

L'offerente riconosce Roveredo quale foro competente.

Apponendo la propria firma |'offerente conferma I'esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara inoltre disposto a comprovarle su
richiesta. Al contempo, gli istituti delle assicurazioni sociali, le autorita fiscali e altri istituti competenti vengono espressamente
autorizzati a fornire all'ufficio competente per I'aggiudicazione degli appalti, anche in deroga a eventuali disposizioni legali di altro
tenore, informazioni relative alle domande di cui sopra. Su richiesta, I'offerente fornisce gli indirizzi degli istituti e delle autorita
competenti.

Sottoscrivendo queste conferme l'offerente si assume la responsabilita per il rispetto di ogni condizione e onere anche da parte
dei suoi subappaltatori.

L'offerente prende atto che in caso di indicazioni non veritiere, inosservanza dei principi indicati in precedenza e/o infra-
zione alla dichiarazione di integrita il committente puo

a) revocare in ogni momento I'aggiudicazione e sciogliere anticipatamente il contratto per motivi importanti e/o

b) chiedere il pagamento di una pena convenzionale per un importo pari al 10 % della somma rettificata dell'offerta,
almeno pero fr. 3'000.— e al massimo fr. 1'000'000.— per ogni infrazione e/o

c) escludere da futuri appalti per una durata adeguata I'offerente inadempiente.

Luogo e data: Offerente / consorzio di offerenti*:
(timbro e firma)

* In caso di un consorzio di offerenti, tutti gli interessati devono con-
fermare la presente dichiarazione con la propria firma!
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

Disposizioni particolari
2.1 Committente / Organizzazione del progetto
- Committente: Comune di Roveredo

- Direttore del progetto: Davide Lurati
Ufficio foreste e pericoli naturali
Regione Grigioni centrale/Moesano
Centro regionale dei Servizi
6535 Roveredo

Informazioni possono essere richieste alla direzione del progetto
Tel. 081 257 65 77 / Natel 079 475 52 32 / E-mail davide.lurati@awn.gr.ch
2.2 Incarico

Il progetto prevede il risanamento della strada forestale Roveredo — Laura che presen-
ta una lunghezza complessiva di 10.3 km. |l progetto di massima, con il relativo credito,
e stato approvato in votazione popolare a Roveredo il 26.09.2020. L'approvazione del
progetto da parte del Governo cantonale & avvenuta il 29.06.2021.
Il presente appalto comprende le prestazioni per I'allestimento dei piani di dettaglio ne-
cessari, la messa in appalto delle opere da capomastro e di pavimentazione cosi come
la direzione locale dei lavori delle opere contenute nel progetto di massima "Ripristino

strada forestale Rore — Laura" del 18.09.2019, escluso il bacino antincendio.

2.3 Condizioni di concorso
- Per il concorso vale la Legge sugli appalti pubblici del 10.02.2004 e I'Ordinanza su-
gli appalti pubblici del 25.05.2004 del Cantone dei Grigioni.

- Tipo di procedura: concorso pubblico.

2.4 Criteri d'idoneita
- Esperienza di direzione lavori di strade di montagna. Lo studio e il personale che
s'intende impiegare per la direzione dei lavori deve aver diretto almeno 3 cantieri di
strade di montagna negli ultimi 10 anni. Vanno allegate le referenze con la descri-
zione dei cantieri.

La mancata comprova di tale esperienza esclude lo studio dalla gara d'appalto.

2.5 Criteri di aggiudicazione
- Prezzo offerto, ponderazione 50%
3 punti = offerta con il miglior prezzo (100%)
0 punti = offerta con il prezzo 150% dell'offerta con il miglior prezzo

| valori intermedi vengono calcolati in maniera lineare e arrotondati.
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

- Qualita ed esperienza (personale impiegato, esperienze e referenze per incarichi
simili), ponderazione 50%
3 punti = il personale impiegato supera le aspettative e le esigenze per un'ottima
direzione dei lavori.
2 punti = Il personale impiegato corrisponde alle aspettative
1 punto = il personale impiegato corrisponde solo parzialmente alle aspettative

Possono essere concessi pure punteggi intermedi con scatti di %4 di punto.

Il punteggio ottenuto nei singoli criteri viene ponderato con il relativo fattore.
L'aggiudicazione va all'offerta economicamente piu vantaggiosa che risultera essere

quella che ottiene il miglior punteggio.

2.6 Inoltro delle offerte

L'offerta va inoltrata in busta chiusa, con la sovrascritta "Risanamento strada forestale
Roveredo-Laura, offerta per la direzione lavori" al seguente indirizzo:

Ufficio foreste e pericoli naturali
Regione Grigioni centrale/Moesano
Centro regionale dei Servizi

6535 Roveredo

Termine d'inoltro: giovedi 25 novembre 2021 (comprova timbro postale. Spedizione
Posta A)
2.7 Apertura delle offerte
- Pubblica: lunedi 29 novembre 2021 ore 14.00
- Sala polivalente al piano terreno del Centro Regionale dei Servizi di Roveredo

- Possono partecipare tutti gli offerenti

2.8 Allegati all'offerta
- L'offerta deve contenere i seguenti documenti:
- Dichiarazione / Conferme dell'offerente
- Offerta compilata in tutte le sue posizioni e firmata

- Breve relazione con i seguenti contenuti:
- Descrizione e analisi del mandato
- Elenco del personale impiegato con relative esperienze
- Elenco delle referenze per incarichi simili
- Calcolo dettagliato dei costi per le prestazioni richieste
- L'offerta va compilata in tutte le sue posizioni e inoltrata con tutti i documenti richie-
sti. Riserve, proposte di modifica, o altre considerazioni sull'offerta vanno consegna-

te separatamente. Offerte incomplete saranno ritenute non valide.
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

29 Termini
- Pubblicazione opere da capomastro: marzo 2022
- Pubblicazione opere di pavimentazione: autunno 2022
- Realizzazione lavori: 2022 — 2029

2.10 Norme, basi di lavoro

- Projekthandbuch AWN (manuale sui progetti dell'Ufficio foreste e pericoli naturali)
- Norme e profili normali Ufficio foreste e pericoli naturali

- Dimensionierung des Strassenaufbaus — Unter- und Oberbau (SN 640324, 640
324a, 670 140b)

- Wald- und Glterstrassen (Kuonen 1983)
- Norme SIA e SN basilari per il progetto

- Merkblatter Gber den Bau und Unterhalt von Wald- und Giterstrassen (SAFS-
Merkblatter)

- Geometrische Richtwerte von Waldstrassen und Waldwegen (BUWAL 1999)
- Begriffe der forstlichen Erschliessung (BUWAL 1983)
- Progetto di massima "Ripristino strada forestale Roré — Laura" (18.09.2019)

2.11 Dati dell'offerente
- Studio d'ingegneria:
INdirizzo
Telefono
E-mail

Persona responsabile delloggetto ...,

- Assicurazione RC:

Compagnia: e
Polizzano.: e
Danni corporali/caso: Froo
Danni materiali/caso: Froo e,
- No. IVA:
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

2.12 Altro

- Il mandatario si riserva il diritto di estendere, ridurre o annullare prestazioni del
mandato.

- | rincari verranno calcolati in base alle indicazioni contenute nella norma SIA 126
(Verfahren mit Gleitpreisformel fir Planerleistungen).

- In caso di consorzi di uffici, uno di essi deve fungere da pilota.

- L'ufficio deve sempre garantire personale sostitutivo in caso di assenze. All'offerta
vanno inserite le indicazioni in tal senso.

- Validita dell'offerta: 6 mesi
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

3.1

3.2

Descrizione delle prestazioni

La descrizione delle prestazioni si riferisce all'ordine secondo la norma SIA 112.

Appalti

| lavori verranno suddivisi in 2 lotti i quali a loro volta verranno appaltati in 2 fasi. In

totale si svolgeranno 4 procedure d'appalto. Gli appalti seguiranno una procedura

aperta, pubblicati sul foglio ufficiale GR e sulla piattaforma simap.ch (pubblicazione da

parte della direzione di progetto).

Per le 4 procedure d'appalto sono da offrire le seguenti prestazioni:

Accertamento dei quantitativi

Allestimento della documentazione d'appalto secondo CPN, compreso piani e do-
cumenti da allegare

Sopralluoghi con le imprese

Controllo delle offerte, valutazione delle offerte secondo i criteri d'idoneita, paragone
delle offerte con allestimento di una tabella comparativa e di una di valutazione se-
condo i criteri d'aggiudicazione

Allestimento dei contratti di appalto e della convenzione sulla sicurezza secondo i

modelli dell'Ufficio foreste e pericoli naturali dei Grigioni.

Direzione locale dei lavori

Basi

Il progetto di massima, aggiunte le operazioni richieste nella fase preparatoria e gli
ulteriori documenti elencati nel cap. 2.10, compongono tutte le informazioni e i do-
cumenti necessari per l'esecuzione dell'opera. Sara comunque necessario il trac-
ciamento di tutti gli interventi sul terreno e I'eventuale adattamento a situazioni non
prevedibili prima.

Il progetto di massima pud essere visionato su preavviso presso la Direzione di pro-
getto.

Il progetto prevede il ripristino/potenziamento completo di 10.3 km di strada foresta-
le, in cui sono previsti ca. 100 interventi di risanamento puntuali pit 0 meno impor-
tanti e il completo rinnovo della sovrastruttura stradale tramite stabilizzazione del
sottofondo con cemento, o sostituzione completa della fondazione stradale, e pavi-
mentazione bituminosa.

La direzione locale dei lavori comprende la fase preparatoria, la fase esecutiva e la

fase conclusiva.
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

Fase preparatoria:

- Studio degli atti inerenti il progetto e richiesta o completazione di documenti man-
canti.

- Esecuzione di sondaggi del sottofondo stradale per determinare la composizione
della sovrastruttura stradale. | sondaggi avverranno su tutti i 10.3 km di strada e se
ne stima necessari una decina ca. Richiesta offerta al laboratorio specializzato, or-
ganizzazione dei sondaggi con un'impresa, analisi dei risultati del laboratorio e pro-
posta di dimensionamento definitivo della sovrastruttura stradale.

- Verifica di condotte aeree e sotterranee, fissare la posizione quale indicazione per le
imprese. Verifica dello stato e definizione di eventuali provvedimenti necessari.

- Allestimento dei piani di dettaglio, compreso dimensionamenti, piani casseri, piani e
lista ferri d'armatura per seguenti opere: cordoli in calcestruzzo sopra i muri di so-
stegno, manufatti in calcestruzzo presso i sottopassi, 2 ponticelli, ampliamento gal-
leria Val di Trii, pista forestale Vif.

- Definizione dettagliata del programma dei lavori e allestimento di un piano di regola-
zione del traffico durante i lavori (periodi di apertura, di chiusura e di eventuali tempi
di attesa) in collaborazione con il committente e la direzione di progetto. La direzio-
ne lavori sara il punto di riferimento per gli utenti della strada per qualsiasi questione
legata al piano di regolazione del traffico.

- Assicurazione dei punti di confine presenti lungo la strada.

- Informazione e orientazione dei proprietari privati all'inizio dei lavori. Gli accordi bo-
nali con tutti i proprietari privati toccati dal progetto sono gia stati stipulati nella fase
di approvazione del progetto.

- Consegna dei piani e dei documenti progettuali alle imprese, istruzione riguardo le
misure di sicurezza, le direttive dell'Ufficio foreste e pericoli naturali, le condizioni
poste nell'approvazione del progetto da parte del Governo cantonale, soprattutto
inerenti la protezione della natura e del paesaggio.

- Rilievo e documentazione delle infrastrutture private e degli edifici adiacenti la stra-

da quale prova a futura memoria.

Fase esecutiva:

- Definizione e marcatura degli alberi da tagliare in collaborazione con il servizio fore-
stale. L'organizzazione del taglio, cosi come lo sgombero del legname e la conse-
gna ai rispettivi proprietari, sara compito del forestale comunale.

- Visite del cantiere almeno 2 volte la settimana, e, se necessario, anche di piu (la di-

rezione locale dei lavori deve sempre essere pronta ad intervenire anche a breve
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

termine sul cantiere in caso di necessita) comprendente tutti i controlli necessari per
un'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte, in base al progetto approvato,
agli ulteriori approfondimenti e alle decisioni prese durante le riunioni di cantiere con
il committente e la direzione di progetto.

- Collaudo degli scavi di fondazione dei muri, della plania grezza e di quella finale
prima della posa della pavimentazione.

- Organizzazione di riunioni di cantiere regolari con il committente e la direzione di
progetto e allestimento dei relativi verbali.

- Riunioni e sopralluoghi con terzi e proprietari a seconda della necessita e delle ri-
chieste.

- Tracciamento delle opere da eseguire in collaborazione con l'impresa.

- Controllo che tutte le opere eseguite siano conformi al progetto, ai dimensionamenti
e alle norme, in particolare riguardo ai manufatti, alle opere di smaltimento delle ac-
que, alla sotto e sovrastruttura stradale.

- Rilievo regolare in collaborazione con l'impresa di tutti i lavori eseguiti al fine di tene-
re sotto controllo i computi e le finanze e per definire gli importi fatturabili.

- Controllo e rispetto dei termini stabiliti.

- Controllo dell'applicazione delle misure di sicurezza definite nella rispettiva conven-
zione e provvedimenti in caso di trascuratezza.

- Tenuta di un giornale di cantiere con indicate le principali decisioni prese durante i
sopralluoghi.

- Ordine e approvazione dei lavori a regia e controllo e firma dei rapporti giornalieri.

- Approvazione di nuovi prezzi in accordo con la direzione di progetto.

- Controllo, approvazione e inoltro alla direzione di progetto delle fatturazioni. Al ter-
mine di ogni anno va allestita la liquidazione parziale di dettaglio con le singole im-
prese attive sul cantiere.

- Organizzazione dei controlli di qualita dei materiali utilizzati e verifica dei rispettivi ri-
sultati.

- Coordinamento dei permessi di transito durante i lavori, in applicazione del piano di

regolazione del traffico.
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

Fase conclusiva:

- Controllo e approvazione delle liquidazioni finali delle imprese.

- Organizzazione dei collaudi delle opere eseguite, allestimento del relativo verbale e
regolazione degli obblighi di garanzia.

- Allestimento del piano conforme all'opera eseguita, comprendente manufatti, con-
dotte, pozzetti, ecc.

- Organizzazione con il geometra delle ricostituzioni particellari, compreso indennizzi

ai proprietari e iscrizioni a Registro Fondiario.

Indicativamente, per dare un ordine di grandezza dei lavori previsti, il preventivo dei costi dei
lavori da capomastro ammonta a ca. fr. 4'300'000.- e dei lavori di pavimentazione a ca. fr.
2'500'000.- e sono previsti sull'arco di 8 anni. Una differenza rispetto ai costi effettivi che ri-
sulteranno al termine dei lavori e alla durata prevista del cantiere non daranno alcun diritto di

adeguamento degli onorari.
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

4. Onorario
Quale informazione di base per il calcolo dell'onorario si fa riferimento al documento
UTG GR "Honorierung 2021". All'offerta va allegato un calcolo dettagliato dei costi ripar-

tito nei capitoli riportati sotto. Il totale va riportato sulla pagina iniziale.

Ricapitolazione Importo offerto (netto escl. IVA)
Appalti

Capomastro (2x) Er

Pavimentazione (2x) Fr

Direzione locale dei lavori

Fase preparatoria Fr
Fase esecutiva

Fro
Fase conclusiva Fr

Spese accessorie

Per tutte le prestazioni Fr

Totale offerta per tutte le prestazioni (escl. IVA) Fr

Prestazioni supplementari

Prestazioni supplementari accordate e approvate
dalla Direzione di progetto.

Computo a regia. Tariffe in base al documento
UTG GR "Honorierung 2021".

Somma stimata degli onorari fr. 30'000.-.
Ribassoin % .......

Somma onorario a regia con ribasso B,
Totale offerta con supplementi (escl. IVA) Fr
Somma offerta (incl. IVA) e
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Risanamento strada forestale Roveredo-Laura Offerta per prestazioni d'ingegnere
Comune di Roveredo

L'importo totale offerto per tutte le prestazioni &€ da intendere come cifra globale conte-
nente tutte le prestazioni elencate nel capitolato, cosi come tutti i costi accessori. Non
verranno accettate prestazioni supplementari, salvo quelle non espressamente indicate
nel capitolato.

La liquidazione avverra a costo globale con eventuali supplementi preventivamente
accordati e approvati dalla direzione di progetto. Gli acconti potranno essere richiesti in

base all'avanzamento delle prestazioni in % dell'importo globale offerto.
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Allegato 2: Piano degli interventi in scala 1: 10’000

Legenda:

: Allargameneto verso monte con lastre
: Potenziamento soletta ponte
: Nuovo imbocco ponte

: Posa nuovo tombino con imbocco

0 N O O B~ W N =

9: Abbassamento alveo sotto il ponte

10: Demolizione cordolo, nuovo muro e nuovo cordolo in beton
11: Nuovo muro in scogliera e banchina in terra

12: Allargamento verso monte in roccia

13: Abbassamento galleria e raccordi

14: Abbasamento ponte e alveo torrente
15: Allargamento banchina di valle (unghia)

: Allargamento verso monte in materiale sciolto

: Nuovo cordolo in calcestruzzo con colonnette esterne

: Demolizione cordolo e nuovo muro in scogliera

: Nuovo muro in scogliera e cordolo in calcestruzzo

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Nuova pista forestale Vif

- Ampliamento piazzali esistenti
- Costruzione nuovi piazzali
- Costruzione bacino antincendio
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