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1 INTRODUCTION

1.1 Historique et contexte

Fin 2012, le Grand conseil de la République et canton de Genéve a voté un crédit en vue de «
mener I'étude de variantes d’une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de
Meyrin ou a sa proximité immédiate entre les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste
de 'aéroport ».

L’Office cantonale des transports (OCT) a lancé une étude préliminaire qui a été remise fin
2013 et dans laquelle quatre variantes de tracés ont été étudiées.

L’analyse de ces variantes a permis a 'OCT de recommander 'une d’entre elles que 'OCGC a
décidé de développer jusqu’a la phase d’avant-projet (SIA 31), ceci en vue d’établir le projet de
loi et d’obtenir le crédit pour la réalisation de ces travaux.

Suite a I'étude de faisabilité effectuée en 2013 par le bureau SGI ingénierie SA, et de I'appel
d’offre du 15 mai 2017, le bureau Kiing et associés SA a réalisé le mandat pour les phases 31
du projet de la liaison cyclable de la route de Meyrin.

1.2 Contexte, enjeux et objectifs

Dans le cadre de la création d’'une piste cyclable entre le centre de Genéve et le conseil
européen pour la recherche nucléaire (CERN) (secteur Avanchet — Blandonnet), deux
passerelles sont nécessaires afin de garantir la sécurité des personnes ayant recours a la
mobilité douce. Ces deux passerelles ont pour but de contourner la bretelle d’entrée sur I'A1
ainsi que la bretelle pour rejoindre la route de Pré-Bois depuis la route de Meyrin. Les objectifs
sont de conserver un gabarit d’espace libre de 4.80 métres sur les bretelles d’acces ainsi que
sur la route de Pré-Bois et de conserver une allure similaire entre la passerelle sur I'A1, la
passerelle Pré-Bois ainsi que la passerelle des Coquelicots, située plus loin en direction de
Meyrin.

La réalisation d’un tel ouvrage au-dessus d’une autoroute aura un impact important sur le
domaine des routes nationales, sur les infrastructures et ouvrages appartenant aux routes
nationales, ainsi que sur le trafic routier. Il est précisé que le dossier fin de phase 32-projet
sera soumis a I'approbation de TOFROU.

1.3 Objectifs du marché

La République et canton de Geneéve, représentée par l'office cantonal du génie civil (OCGC)
du Département des infrastructures (Dl), lance cet appel d’offres en procédure ouverte afin de
mandater un groupement de mandataires comprenant les prestations d’ingénieur civil,
d’'ingénieur géotechnicien et d’ingénieur circulation. Le groupement devra assurer également
les prestations suivantes (bureaux sous-traitants) d’architecte paysagiste, d’ingénieur
environnement et d’ingénieur éclairagiste.

Le MO mandatera directement les ingénieurs en sécurité de chantier, I'ingénieur géometre et
I'ingénieur expert.

L’avant-projet réalisé par le bureau Kiing et associés SA a permis de déterminer le périmetre
de projet. Les pieces du dossier rendu a l'issue de cette étude sont listées au chapitre 6 et
sont joints en annexe au présent appel d’offres.

Les prestations a réaliser portent sur toutes les prestations des études de projet et de la
réalisation correspondant : reprise de la phase SIA 31 et réalisation des phases SIA 32, 33,
41, 51, 52 et 53.
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2 DESCRIPTION DU MARCHE

2.1 Tracé général et périmétre du projet
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MEYRIN

Figure 1: Situation du projet

Le projet se situe sur 'axe Meyrin-Genéve, a cheval entre les Communes de Meyrin et Vernier,
entre le Parking de Pré-Bois, coté Ouest, et la sortie d’autoroute de I'Etang, c6té Est.

Trois axes de circulation qui sont la route de Prébois, la ligne des CFF Cornavin-Aéroport et
'autoroute Al sont a franchir avec différents types d’ouvrages. Soit, d’Ouest en Est :

@ La passerelle sur la route de Pré-Bois qui franchit la route de Pré-bois ;

@ L’aménagement du trottoir existant qui franchit la ligne des CFF Cornavin —
Aéroport ;

(3) La passerelle sur l'autoroute N1a; avec un raccordement & la piste cyclable au
secteur de 'Etang ;

Les documents de I'avant-projet figurent dans le dossier d’Appel d’Offres, voir chapitre 6.

2.2 Objets du projet

2.2.1 Tracé général

Le tracé relie les deux trongons interrompus de pistes cyclables existantes, grace a une liaison
cyclable et piétonniére bidirectionnelle, entre le chemin des Papillons (a la hauteur du parking
P+R de Pré-Bois qu'’il traverse) et le raccordement a la piste cyclable au secteur de I'Etang,

Le tout représente environ 520 m de traceé cyclable.

Coté Blandonnet (Ouest), le passage de la liaison cyclable dans le parking P+R de Pré-Bois
nécessite une réorganisation partielle du Parking (acces).
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Apres avoir franchi la route de Pré-Bois, la liaison redescend pour venir traverser la tranchée
couverte du chemin de fer en empruntant le trottoir existant.

La liaison s’éloigne ensuite de la route de Meyrin, sous la forme d’une rampe permettant de
franchir l'autoroute en garantissant le gabarit d’espace libre au-dessus des bretelles de
'autoroute.

Finalement, le tracé rejoint le raccordement a la piste cyclable du secteur de I'Etang,

2.2.2 Passerelle sur laroute de Pré-Bois (OA 2618)

Structurellement identique a celle qui franchira I'autoroute, cette passerelle devra respecter le
gabarit minimal de 4.80m co6té bretelle de sortie de la route de Meyrin ainsi qu’au droit de la
route de Pré-Bois, d’'ou des rampes d’environ 6% pour y parvenir.

La traversée du parking P+R Pré-Bois impose un réaménagement partiel de celui-ci afin de ne
pas bloquer son entrée avec la piste cyclable.

Transversalement : en configuration sur I'ensemble du tracé bidirectionnel, la largeur utile
cycle et piéton est de 5.00m sauf cas particulier (4.40m au droit du franchissement des voies
CFF).

2.2.3 Aménagement du trottoir sur la tranchée couverte des voies CFF (pont de Blandonnet
OA 3721):

La largeur du trottoir existant n'est pas modifiée, il s’agit de I'adapter a la nouvelle liaison

cyclable.

2.2.4 Passerelle sur I'autoroute (OA 3732)

La piste cyclable franchira I'autoroute grace a une passerelle I1égére qui doit s’éloigner du pont
existant de Val-Ombré afin de garantir un gabarit minimal de 4.80m sur les bretelles
autoroutieres.

Cela implique des rampes d’acces d’environ 6% et un tracé courbe adapté d’environ 270m de
longueur totale.

Les positions des culées et des porteurs qui figurent dans I'étude d’avant-projet correspondent
a des propositions. |l s’agira de les définir en relation avec les exigences OFROU ainsi que les
projets en cours (3eéme voie, Swissgrid, etc.).

Par ailleurs, les cas de charges des directives OFROU sont également a prendre en compte
dans le dimensionnement de cet ouvrage.

2.2.5 Données géotechnique et sites pollués :
Plusieurs sondages géotechniques existent sur la zone concernée (cf. extrait ci-dessous), ils
sont disponibles a ce jour sur le site SITG.

A noter la classification d’une partie de la parcelle 4068 (Garage de I'Athénée André
Chevalley, située a I'Est du projet, cété Nord de la route de Meyrin) au cadastre des sites
pollués comme « Aire d’exploitation sans atteinte nuisible/incommodante ».
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Figure 2: Situation des sondages géotechniques et cadastre des sites pollués (en mauve)

2.3 Interfaces avec d’autres projets / études / travaux

2.3.1 Projet quartier de I’Etang
Le quartier de I'Etang fait I'objet d’'un vaste projet de développement immobilier sans
interaction connue avec la liaison cyclable.

2.3.2 UPlaNS Bernex-Ferney, 3éme voie Bernex-Meyrin-Vernier
Des projets d’entretien du réseau des routes nationales et de réalisation d’'une 3éme voie, tous
deux pilotées par TOFROU, sont en cours sur le trongon que franchit la future liaison cyclable.

Leurs éventuels impacts sur le projet seront a définir et a intégrer dans I'étude.

2.3.3 Réseaux

Parallélement & la route de Meyrin, sur son c6té Nord, entre la route de Pré-Bois et le chemin
de I'Avanchet, une conduite EPS @600 et deux conduites CAD @400 sont enterrées a des
profondeurs variables. Les éventuelles contraintes dues a leur proximité sont a intégrer dans le
projet.

L’enfouissement de la ligne a haute-tension doit étre intégrée au planning et a la méthodologie
des travaux.

2.3.4 Circulations et accés

Du point de vue trafic, le projet se situe au droit d’'un nceud routier fortement sollicité a toutes
heures de la journée : tout d’abord, il se trouve sur le tracé, ou a proximité, de la route de
Meyrin (RC 6), sur laquelle transite un important trafic journalier. Par ailleurs, comme déja
mentionné, la liaison cyclable franchit plusieurs axes de circulation routiére : la route de Pré-
Bois (RC 32), 'autoroute (RN1a), les bretelles c6té Nord de I'échangeur de Val-Ombré ainsi
que le chemin de I'Etang.

A noter que le projet se trouve également & proximité de I'aéroport, de Palexpo et de I'Aréna.
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L’accessibilité a ces lieux par transports individuels, transports collectifs TPG, cyclistes et
piétons ne devra pas étre entravée lors des travaux, de méme que le maintien des accés a
l'autoroute.

Il s’agira de préciser les exigences de I'OCT, de 'OFROU et des communes et des CFF en
matiere de maintien de la circulation sur ces différents axes. Les prestations comprendront la
gestion des mesures de circulation relatives aux fermetures de route, déviations des voies de
circulation sur l'autoroute, interventions par phases en travail de nuit ou éventuellement le
week-end en mettant en place des itinéraires de déviation, etc.

2.3.5 Pipeline Saraco
La fondation sur pieux de la pile "Genéve" de la passerelle sur la route de Pré-Bois est en
conflit avec la présence de I'oléoduc "Saraco".

Le plan de situation de la Pipeline se trouve en annexe 20 et 21.
L’impacts sur le projet sera & définir et a intégrer dans I'étude.

2.3.6 Adaptations jonction n°5 NO1 - Route de Meyrin (RC 6)

Le projet fait partie des infrastructures mobilité correspondant a la mesure 30-32 du Projet
d’Agglomération lll « Axe fort TC tangentiel moyenne ceinture, secteur Etang ». Il s’inscrit plus
particulierement dans la réalisation des mesures connexes au nouveau quartier de I'Etang, situé sur
la commune de Vernier (GE), a proximité de I'autoroute NO1.

Le périmétre d’étude entoure la jonction n° 5 de l'autoroute A1 avec la route de Meyrin et l'accés
principal au quartier de I'Etang (figure 3).

Figure 3 : Plan de dellmltatlon du projet du projet de I'adaptations jonction n°5 NO1 - Route de
Meyrin (RC 6)

2.4 Découpage du marché

Le présent appel d'offres porte sur les prestations pour un groupement mandataires
comprenant un ingénieur civil, un ingénieur géotechnicien et un ingénieur circulation.

Le groupement devra assurer également les prestations suivantes (bureaux sous-
traitants) d’architecte paysagiste, d’ingénieur environnement et d’ingénieur éclairagiste.

Le MO mandatera directement I'ingénieur en sécurité de chantier, I'ingénieur géomeétre
Cahier des charges — Liaison cyclable route de Meyrin 8 29.10.2021




REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE K 2— 1
, Département des infrastructures
... Office cantonal du génie civil

et 'ingénieur expert.

Le marché de prestations de service comprend une seule tranche ferme adjugée a lissue de
cette procédure d’adjudication.

2.5 Organisation
Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Département des infrastructures (DI), qui en
assume le financement.

Le Maitre d’ouvrage (MO) est la République et canton de Genéve, représenté par le service
des ouvrages d’art (SOA) de la direction des ponts et chaussées (DPC) — office cantonal du
génie civil (OCGC).

Des contacts bilatéraux mandataires - services concernés auront lieu en fonction des
nécessités.

Le suivi des études du projet sera assuré par le biais de séances de projet entre le MO et
I'adjudicataire :

e Tous les mois pour la phase de reprise de I'avant-projet (31)

e Tous les mois pour la phase du projet de I'ouvrage (32)

e Tous les mois pour la phase d’autorisation de construire (33)

e Tous les mois pour la phase d’Appels d'offres (41)

e Tous les mois pour la phase du projet d'exécution (51)

e Toutes les deux semaines pour la phase d’exécution de I'ouvrage (52)

Des séances de groupe de travail et de validations, auront lieu suivant les besoins.

Le chef de projet du bureau pilote adjudicataire devra piloter ces séances et en rédiger les
procés-verbaux.

2.6 Planning intentionnel
Le planning intentionnel prévoit la réalisation du projet comme suit :

Dépose du dossier a 'OFROU Juin 2022

Dépose de l'autorisation de construire Septembre 2022
DAOQO d’entreprise Février a mars 2023
Démarrage des travaux Eté 2023

Durée des travaux estimée : 2 ans

A noter que I'adjudicataire sera amené a participer a I'élaboration du projet de loi.
Ces prestations sont incluses dans la position des « prestations sur demande du MO ».
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2.7 Codts
A ce stade, les colts des travaux ont été estimés dans la phase d’avant-projet et sont résumés
ci-apres en CHF HT :

Désignation Quantité Unite Total
Liaison Al - Etang (OA 3702) CHF 421 212,00
Selon devis 1,00 gl CHF 382 920,00
Divers et imprévus 10,00 % CHF 38 292,00
Liaison Al - Prébois (OA 3721) CHF 265 452,00
Selon devis 1,00 o] CHF 241 320,00
Divers et imprévus 10,00 % CHF 24 132,00
Passerelle A1 (OA 2618) CHF 3942 176,96
Selon devis 1,00 gl CHF 3 243 480,80
Amortisseurs 2,00 p 25 000,00 CHF 50 000,00
Divers et imprévus 20,00 % CHF 648 696,16
Passerelle Prébois (OA 2619) CHF 3 172 282,66
Selon devis 1,00 gl CHF 2 601 902,22
Amortisseurs 2,00 p 25 000,00 CHF 50 000,00
Divers et imprévus 20,00 % CHF 520 380,44
Total HT CHF 7 801 123,62
TVA 7.7% CHF 600 686,52
Total TTC CHF 8 401 810,14

2.8 Données de base

La description du tracé de la liaison cyclable avec ses ouvrages du chapitre 2.2.1 ainsi que
I'ensemble des documents et autres rapports ci-aprés forment la base de I'étude a mener.
L’ensemble des documents a disposition figure sur la liste des documents d’appel d’offres
annexée au présent cahier des charges. Ces documents sont mis a disposition.

2.8.1 Lois, normes, réglements et directives applicables

Les prestations de I'adjudicataire seront conformes aux prescriptions légales et aux directives
des organes spécialisés de la Confédération (OFROU, OFAC, OFEV, OFT) et du Canton de
Genéve (DI), notamment :

Lois et ordonnances
o Loifédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE, RS 814.01) ;
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e Loifédérale du 21 juin 1991 sur 'aménagement des cours d'eau (LACE, RS 721.100) ;
e Loi cantonale sur les routes (L 1 10) ;
e Loi cantonale sur les eaux (LEaux-GE, L 2 05) ;

e Ordonnance relative a I'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988
(OEIE, RS 814.011) ;

e Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ;
e Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814 41) ;
e Ordonnance du 2 novembre 1994 sur I'aménagement des cours d'eau (OACE, RS

721.100.1) ;

e Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et I'élimination des déchets (OLED,
RS 814.600) ;

e Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM,
RS 814.012).

Directives et normes
¢ Norme SIA 112 modéle de prestations ;

¢ Norme SIA 103 relative aux prestations et honoraires des ingénieurs civils ;
¢ Norme SIA 260 et 261 relatives au dimensionnement des structures porteuses ;
o Normes SIA 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270 et leurs spécifications complémentaires

o Normes SIA 430, VSS SN 670190 et SN 640727a relatives a la gestion des déchets de
chantiers ;

o Norme SIA 2051 Bases pour I'application de la méthode BIM ;

e Normes VSS SN 640027, 640028, 640029, 640030 et 640031 relatives aux études de
projet des infrastructures de transport ;

e Directive sur linfiltration, la rétention et |'évacuation des eaux pluviales dans les
agglomérations (VSA 2002, mise a jour 2008) ;

e Directive ASTRA 19002 relative a l'application de l'ordonnance sur les accidents
majeurs sur les routes nationales ;

e Autres normes applicables dans la matiere.

Directives cantonales et inter-cantonales

e Liste des documents a fournir relatifs a I'exploitation et a la maintenance des ouvrages
d’art de TOCGC-DPC

e Prescriptions du DI pour travaux de génie civil sur le domaine public cantonal :
https://www.ge.ch/document/2245/telecharger
et sa liste de modifications
https://www.ge.ch/document/2245/annexe/9

o Directives de I'OCT pour la gestion du trafic ;

e Directive N°7 SIS ;

¢ Directives de la OCEau relatives a la gestion et évacuation des eaux ;

o Obijectifs cantonaux de protection contre les crues ;

e Directive de la OGAN ;

e Directive cantonale pour les choix des matériaux de construction (15 mars 2005) ;
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e Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 modifié le
15 mars 2001 ;

¢ Reéglement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le
domaine de la construction - L 5.05.06 ;

¢ Reéglement genevois sur la passation des marchés publics liés a la construction du 17
décembre 2007 (L 6 05.01) ;

o Reéglement d'application de l'ordonnance fédérale relative a I'étude de l'impact sur
I'environnement (ROEIE, K 1 70.05) ;

e Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988, consultable sur le
site Internet : https://www.lexfind.ch/tolv/171258/fr

o Reéglement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5
5.01) du 27 février 1978, consultable sur le site Internet :
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/31498/fr

e Association des établissements cantonaux contre lincendie (AEAI) : normes et
directives de protection incendie en vigueur.

Guides fédéraux

¢ Manuel EIE - Directive de la Confédération sur I'étude de l'impact sur I'environnement
(2009), OFEV ;

e Manuel lll de I'ordonnance sur les accidents majeurs (1992), OFEFP ;

e Risques d'accident majeur sur les routes de grand transit - Rapport sur la méthode du
screening, (2010), OFROU-OFEV ;

e Autres guides de I'OFEV: www.buwal.ch/publikat/f/index.html

OFROU :
Les lois et ordonnances fédérales, en particulier :
e Loifédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN, RS 725.11) ;
e Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN, RS 725.111) ;
Les instructions, directives et autres publications OFROU, en particulier :
¢ Documentation OFROU 21001 Manuel technique Tracé/Environnement (FHB T/U) ;
e Documentation OFROU 22001 Manuel technique Ouvrages d’art (FHB K) ;
¢ Documentation OFROU 24001 Manuel technique Tunnel / Géotechnique (FHB T/G)

e Documentation OFROU 23001 Manuel technique Equipements d’exploitation et de
sécurité (FHB BSA) ;

Les normes professionnelles (SIA,...), en particulier SIA 260 a 269.

Les prestations devront tenir compte des exigences des directives et manuels techniques
OFROU (disponibles sur le site de TOFROU en suivant le lien ci-apres) :

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/lhome/services/dokumente-nationalstrassen/documents-
pour-les-routes-nationales/soutien-technique.html

OFAC
Les lois et ordonnances de 'OFAC disponibles en suivant les liens ci-apres :

https://www.bazl.admin.ch/bazl/frfhome/experts/aerodromes/bases-legales-et-directives---
aerodromes.html ;
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https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/experts/aerodromes/procedure-d-approbation-des-
plans-et-du-reglement-d-exploitation.html ;
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/lhome/experts/aerodromes/obstacles-a-la-navigation-
aerienne.html ;
notamment,
e Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, 748.131.1) ;
o Directives et contraintes pour I'exécution :
- respect du plan d’obstacles ;
- gestion des poussieres ;
- gestion des positions d’éclairages relatives aux installations de chantier (pour éviter
I'éblouissement des pilotes).
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3 PRESTATIONS FOURNIES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE OU PAR
D'AUTRES MANDATAIRES

Les prestations décrites ci-aprés seront accomplies par le MO ou ce dernier mandatera
d'autres prestataires.

3.1 Prestations d’autres mandataires
e Architecte paysagiste (en sous-traitance du groupement mandataire)
e Ingénieur éclairagiste (en sous-traitance du groupement mandataire)
e Ingénieur environnement (en sous-traitance du groupement mandataire)

3.2 Interfaces avec utilisateurs, ouvrages connexes et projets de développement
Les candidats incluront dans leur offre les prestations de coordination a prévoir avec ces différents
intervenants et d’adaptation de leur projet.

TPG (Transports Publics Genevois) ;

OCT (Office cantonal des transports)

DER (Direction de I'entretien des routes) ;
OFROU (Office fédéral des routes) ;

Commission CCTSS (commission de coordination des travaux en sous-sol) ;
Services des communes de Meyrin et de Vernier ;
Genéve Aéroport ;

SIG;

Swissgrid SA ;

OFAC

OFT (Office fédéral des transports)

De plus, L’adjudicataire devra activement collaborer avec les Maitres d’ouvrage et les
mandataires des projets connexes suivants :

Suppression du goulet d’étranglement Meyrin / Vernier — Vengeron (projet OFROU) ;
Enfouissement de la ligne a tres haute tension sur le front sud de GA (Swissgrid);
Pipeline Saraco ;

Projet GeniLac (SIG) ;

Le soumissionnaire veillera a inclure dans son offre le colt du travail de ces collaborations.
Aucune prestation supplémentaire ne sera acceptée.
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4 PRESTATIONS A ACCOMPLIR PAR L'ADJUDICATAIRE
Toutes les autres prestations indispensables nécessaires a la réalisation de I'ouvrage non
décrites dans les chapitres 2, 3 et 4 devront étre précisées et fournies par I'adjudicataire.

Le marché correspond, d’'une maniére générale et pour 'ensemble des domaines concernés,
aux prestations décrites dans :

- le reglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieures
civils 103 éd. 2014, ci-apres le RPH SIA 103, en tant que directeur général du projet et
en charge des études (professionnel spécialisé) ;

- SIA 105, éd. 2020 Réglement concernant les prestations et les honoraires des
architectes paysagistes

- Norme SIA 260 (2013) Bases pour 'élaboration des projets de structures porteuses

- Norme SIA 261 (2014) Actions sur les structures porteuses

- Norme SIA 261/1 (2003 Actions sur les structures porteuses — Spécifications
complémentaires

- Norme SIA 262 (2013) Construction en béton

- Norme SIA 263 (2013) Construction en acier

- Norme SIA 267 (2013) Géotechnique

- Norme SIA 358 (2010) Garde-corps

- Norme SIA 2052 (2016 BFUP Matériaux, dimensionnement et exécution

- Norme VSS SN 640 201 Profil géométrique type, Dimensions de base et gabarit
d’espace libre

- les normes SN 640 028-029 pour les phases 31 et 32.

4.1 Direction générale du projet, coordination

4.1.1 Direction générale du projet

Le chef du projet (ci-aprées "Pilote™) désigné sera l'interlocuteur vis-a-vis du Maitre d’ouvrage. ||
devra exécuter personnellement ces taches. Son remplacement éventuel nécessitera I'accord
préalable du Maitre d’ouvrage. Une disponibilité en adéquation avec les différentes phases du
projet sera exigee.

Le remplacant du chef de projet doit étre en mesure de suppléer ce dernier en tout temps et, le
cas échéant, pour toute la durée du projet.

Les prestations usuelles de la direction générale du projet décrites dans le RPH SIA 103
(directeur général du projet) ; la réalisation et diffusion des procés-verbaux de toutes les
séances de travail nécessaires a la bonne marche des études entre les divers partenaires liés
au projet ainsi que les prestations spécifiques ci-aprés sont a inclure.

4.1.2 Coordination générale des intervenants et des services publics
La coordination entre tous les intervenants liés au projet, y compris toutes adaptations de ce
dernier, sera incluse dans les prestations de I'adjudicataire.

4.1.3 Coordination avec les projets de développement
Les projets de développement en cours sur le quartier de 'Etang et vers la route de Pré-Bois
nécessiteront des adaptations du projet de la liaison cyclable. Une coordination avec les MO et
mandataires de ces derniers ainsi que 'OCT sont a inclure.
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4.1.4 Coordination avec le Maitre d'ouvrage
Le mandat implique la participation de l'adjudicataire & un certain nombre de séances de
coordination avec le Maitre de I'ouvrage (cf. §2.5).

Ces prestations sont a inclure dans la direction générale du projet.

4.1.5 Coordination avec les ingénieurs mandatés par le Maitre d'ouvrage

La coordination avec les ingénieurs mandatés par le Maitre d’Ouvrage (I'ingénieurs en sécurité
de chantier, I'ingénieur géomeétre et 'ingénieur expert) sera incluse dans les prestations de
I'adjudicataire.

4.1.6 Autres prestations spécifiques de la DGP
Les prestations spécifiqgues de la DGP aux différentes phases sont indiquées dans les
chapitres qui suivent.

4.2 Prestations de reprise de I’avant-projet (31)

Les prestations de reprise de I'avant-projet incluent la prise de connaissance, I'analyse et la
mise a jour de la documentation existante. L’adjudicataire établira un dossier complet pour
chacune des disciplines au Maitre d’Ouvrage.

4.2.1 Prestations de I'ingénieur civil

L'établissement du projet s'appuiera sur les normes VSS, SIA, ainsi que sur les conditions
générales et particulieres de 'OCGC. Reprise et adaptation si nécessaire des documents
d’avant-projet comprenant les prestations suivantes :

e étude d'avant-projet, des routes (y compris mobilité douce), carrefours et ouvrages
(systémes statiques et constructifs) du tracé retenu au stade de I'étude préliminaire ;

e pré-dimensionnement des ouvrages et définition des coupes types (plan, élévation,
profils) inclus accrochages aux voiries existantes a partir des plans du géométre ;

e concept de gestion et d’évacuation des eaux pluviales sur la base des données et
contraintes environnementales ;

e détermination du codt de I'ouvrage (estimation des codts, précision +20%) ;
e établissement d’un plan d’emprises anticipé pour négociations ;

e participation éventuelle aux séances avec les autorités communales et autres
institutions ;

e établissement du planning ;

e coordination CCTSS ;

e Dbase de projet ;

e convention d’utilisation et reprise de la convention d’utilisation de la passerelle sur I'A1
e élaboration d'une maquette 3D BIM pour I'ensemble du projet.

4.2.2 Prestations du géotechnicien
Le géotechnicien réalisera la reprise de I'avant-projet (prise de connaissance, analyse et mise
a jour de la documentation existante).

Le géotechnicien aura pour principale mission de vérifier les contraintes générales du terrain
prise en compte pour I'avant-projet.
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Il récoltera les données existantes et définira les besoins de sondages complémentaires en
collaboration avec I'ingénieur civil.

Il établira une notice géologique en vue de la phase de projet suivante qui indiquera entre
autres les possibilités de valorisation des matériaux d'excavation.

4.2.3 Prestations de I'ingénieur en circulation
L'étude de circulation doit prendre en considération le périmetre élargi du projet.

L’étude circulation pour I'avant-projet a notamment pour objectifs de :
e établir 'avant-projet des ouvrages (dimensionnement, raccordements, ...) ;
e dimensionner les carrefours et établir la stratégie de régulation ;
o vérifier I'intégration des MD (mobilités douces).
L’étude circulation fera I'objet d’un rapport détaillé a joindre au dossier d’avant-projet.

4.2.4 Prestations de I'ingénieur en environnement
Il est attendu de l'ingénieur en environnement qu'il réalise une étude d’'impact et qu'’il participe
activement a I'établissement de 'avant-projet pour les aspects environnementaux.

Il aura aussi la mission de veiller a la prise en compte des plans d’aménagement du Canton
(PDCant, PGEE, PREE, ...).
Les prestations suivantes sont prévues dans son cahier des charges :

e Etablissement d’étude d’'impact

e établissement d'une synthése des contraintes et données environnementales dont
devront tenir compte les projeteurs pour I'avant-projet ;

e conseils pour [I'élaboration de solutions constructives conformes a la législation
cantonale et fédérale, et propositions de solutions ;

¢ identification des éventuelles études particulieres a entreprendre pour répondre a la
|égislation environnementale ou pour optimiser les solutions retenues ;

e relevé phytosanitaire des plantations impactées (avec le paysagiste) avec cartographie
des résultats selon la méthode de I'inventaire cantonal des arbres (ICA) ;

e établissement d’un rapport sur les mesures de protection et de compensation ;

e établissement d'une étude acoustique (modélisation du bruit généré par cette nouvelle
installation) qui déterminera entre autres la nécessité d'installer des mesures de
protection contre le bruit (talus, butte,...) ;

e coordonner la mise a jour éventuelle du rapport succinct de I'Al (autoroute) en prenant
en considération l'augmentation de population a proximité générée par les deux
passerelles ; ce point devra étre vérifié avec 'OFROU ;

e établissement d'une premiére version du concept de gestion des matériaux
d'excavation dans lequel I'évaluation préliminaire des surfaces nécessaires pour le
stockage temporaire des matériaux d'excavation valorisables devra étre réalisée ;

e établissement d'une premiére version du concept de gestion des sols ;

e étude d’'impact : établissement du rapport d’enquéte préliminaire (REP) et du cahier des
charges du rapport d’'impact pour la phase de projet suivante.

4.2.5 Prestations de I’architecte paysagiste

L’architecte-paysagiste développera, avec l'ingénieur civil et 'ingénieur en environnement, le projet
d’aménagement paysager.

L’architecte paysagiste réalisera I'avant-projet (prise de connaissance, analyse et mise a jour
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de la documentation existante).

L’architecte paysagiste aura pour principale mission de vérifier la bonne intégration de la
passerelle et de de la liaison cyclable dans le paysage selon les parcelles traversées.

4.2.6 Prestations de I'ingénieur éclairagiste

L’ingénieur éclairagiste réalisera I'avant-projet (prise de connaissance, analyse et mise a jour
de la documentation existante).

L’ingénieur éclairagiste réalisera le concept d’éclairage de la passerelle et de la liaison
cyclable pour les usagers (piétons/cycles). L’éclairage devra étre congu de maniére a ne
provoquer aucune géne ou éblouissement des conducteurs sur l'autoroute et des routes
adjacente (route de pré-bois, étang, etc.) afin de ne pas compromettre la sécurité routiere

De plus, I'éclairage ne devra pas perturber le trafic aérien, ni les zones forestiéres adjacentes.

Le concept d’éclairage devra aussi tenir compte de la stratégie d’éclairage public genevois (en
cours d’élaboration).

4.3 Prestations du projet de I’ouvrage

Cette phase correspond aux prestations relatives a I'élaboration du projet de I'ouvrage telles
que décrites dans les normes VSS SN N 640 029 et SIA 112 et 103, article 4.3.32 (derniére
édition).

Le dossier du projet d’ouvrage selon la SIA devra comprendre en complément les pieces d’un
projet définitif (AP) conformément aux instructions de 'OFROU et de I'OFT. Il devra étre établi
conformément a larticle 12 de I'ORN, aux Directives OFROU « Construction des routes
nationales » et « Elaboration des projets et construction des ouvrages d'art des routes
nationales », manuels techniqgues OFROU K (ouvrage d’art) et T/U (tracé / environnement) T/G
(tunnel / géotechnique) et BSA (électromécanique) ainsi qu’aux instructions de I'OFT.

4.3.1 Prestations de I’'ingénieur civil
L'établissement du projet s'appuiera sur les normes VSS, SIA, ainsi que sur les conditions
générales et particuliéres de TOCGC :

e acquisition des données topographique avec le géometre et élaboration des plans
nécessaires ;

e tracé en planimétrie et en altimétrie, profils types, profils en travers caractéristiques ;

e dimensionnement de I'évacuation et du traitement des eaux pluviales et identification
des travaux préalables a réaliser sur les systémes publics d’assainissement existants
(mises en séparatif, réhabilitation,...) ;

e calcul des volumes de déblais et de remblais sur la base du profil du traceé ;

e calcul et dimensionnement des ouvrages et détermination des dimensions principales
tenant compte de la sécurité structurale, aptitude au service et durabilité;

e dimensionnement de la superstructure routiére, des carrefours et des ouvrages ;
e typologie d’enrobé en relation avec I'assainissement OPB ;
e plans des compensations forestiéres et nature ;

e plans d’installations de chantier (y.c. les surfaces nécessaires pour le stockage
provisoire des matériaux d'excavation et des sols) ;

e adaptation des accés permettant le maintien de la desserte de chacune des parcelles ;

e devis général avec une précision de +/-10% (selon structure CFC y compris
descriptifs);
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¢ indications des possibilités d'utiliser des matériaux recyclés pour la réalisation de
l'ouvrage ;

e détermination des codts d'entretien et d'exploitation ;

e élaboration de modifications du projet en vue d’'une réduction des codts, sur la base
des spécifications du mandant et des ajustements du devis ;

e mise a jour et affinement du planning d'avant-projet avec délais et jalons ;
e coordination CCTSS ;

e mise a jour de la base de projet ;

e mise a jour de la convention d'utilisation ;

e note de calcul pour I'ingénieur de contréle ;

e mise a jour de la maquette 3D BIM pour I'ensemble du projet.

4.3.2 Prestations de l'ingénieur circulation
¢ dimensionnement des voies de circulation avec aménagement pour les mobilités
douces et les PMR ;

e conception des carrefours (mesures d’aménagement, de marquages et de signalisation
lumineuse et de jalonnement en réponse a l'avant-projet et aux problématiques
mobilités) ;

e un projet de jalonnement en lien avec la nouvelle infrastructure sera proposé par
I'adjudicataire et validé par 'OCT ;

e gabarits chaussées en relation avec I'assainissement OPB ;

e extraction des données trafic pour I'étude environnement (Air / Bruit) ;

e rapport sur la gestion du trafic pendant les étapes de construction ;

e projet des étapes du chantier ;

o stratégie de régulation des carrefours a feux ;

e coordination avec les différentes projets de mobilité dans le secteur.

4.3.3 Prestations de I'ingénieur géotechnicien
L'établissement du projet s'appuiera sur les normes VSS, SIA, ainsi que sur les conditions
générales et particulieres de 'OCGC :

o affiner les données géologiques du projet sur la base des données d’avant-projet.

e calcul et dimensionnement des ouvrages de soutenement et des fondations profondes.
Détermination des dimensions principales tenant compte de la sécurité structurale,
aptitude au service et durabilité;

e élaboration de modifications du projet en vue d’'une réduction des codlts, sur la base
des spécifications du mandant et des ajustements du devis ;

e note de calcul pour l'ingénieur de contréle ;

4.3.4 Prestations de l'ingénieur environnement
e établissement des études particuliéres identifiées au stade de I'avant-projet ;

o établissement d’une synthése des mesures compensatoires environnementales ;
e concept de gestion des sols (y.c. étude pédologique) et des matériaux d'excavation ;

e établissement du rapport d'impact sur I'environnement (RIE) pour le projet de I'ouvrage
et cahier des charges du suivi environnemental de la phase de réalisation (SER). Le
RIE devra entre autre préciser limpact, en terme du bruit, des modifications
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d'exploitation sur les axes existants.

4.3.5 Prestations de I’architecte paysagiste
Les prestations de I'architecte-paysagiste ont pour objectifs (toutes phases comprises) :

e de prendre en compte les projets tiers ;
e de valoriser I'arborisation existante comme élément accompagnateur ;

o de travailler avec le spécialiste en environnement sur le réle prépondérant de la vie végétale
en milieu urbain.

Les prestations a fournir par le paysagiste sont notamment :
e analyse et appropriation des documents existants ;

e élaboration d'un rapport technique relatif aux Aménagements Paysagers des Projets (APP)
avec plans, cartes détaillées et coupes ;

e assistance a I'élaboration du concept d’éclairage public ;
o relevé des arbres existants touchés ou potentiellement touchés par le projet ;

¢ bilan global des abattages et replantations avec I'établissement si nécessaire du dossier de
défrichement ou des demandes d’abattage ;

e établissement du catalogue de mesures compensatoires si nécessaire en matiére de
protection de la nature et de la faune ;

e établissement des plans détaillés d’arborisation et paysagers en relation avec le sous-sol
(dans le périmétre des emprises définitives et de remise en état des emprises provisoires) ;

e dimensionnement des fosses d’arbres et espaces végétaux ;
e accompagnement et conseils aux spécialistes des autres domaines et au MO ;
¢ participation a I'estimation des colts des aménagements paysagers ;

e élaboration du cahier des charges et conditions particuliéres relatives aux aménagements
paysagers pour les appels d'offres travaux ;

e élaboration de la soumission, comparaison des offres et rapport d’adjudication pour la partie
aménagements paysagers ;

e surveillance des travaux pour la partie aménagements paysagers ;

e réception des travaux pour la partie aménagements paysagers ;

e établissement des plans des ouvrages exécutés pour la partie aménagements paysagers ;
e établissement des plans et instructions d'entretien pour la partie aménagements paysagers.

Les prestations seront réalisées dans le respect des ordonnances, directives et normes en vigueur
(VSS, SIA, ...) et notamment :

e VSS SN 640'677 sur les arbres d'alignement ;
e VSS SN 640’273 sur les conditions de visibilité dans les carrefours a niveau ;
e VSS SN 640'070 sur le trafic piétonnier (largeur de trottoir minimale a garantir) ;

e ASTRA 12001 Elaboration des projets et construction des ouvrages d'art des routes
nationales ;

e ASTRA 18007 Espaces verts des routes nationales — aménagement et entretien ;

e ASTRA 88007 Espaces verts des routes nationales — méthodologie de reconnaissance des
zones prioritaires pour la biodiversité.
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4.3.6 Prestations de I’éclairagiste
L’ingénieur éclairagiste réalisera I'avant-projet (prise de connaissance, analyse et mise a jour
de la documentation existante).

L’ingénieur éclairagiste réalisera le concept d’éclairage de la passerelle et de la liaison
cyclable pour les usagers (piétons/cycles). L’éclairage devra étre concu de maniére a ne
provoquer aucune géne ou éblouissement des conducteurs sur l'autoroute et des routes
adjacente (route de pré-bois, étang, etc.) afin de ne pas compromettre la sécurité routiere

De plus, I'éclairage ne devra pas perturber le trafic aérien, ni les zones forestieres adjacentes.

Le concept d’éclairage devra aussi tenir compte de la stratégie d’éclairage public genevois (en
cours d’élaboration).

4.3.7 Livrable aremettre en fin de phase 32 (voir annexe 23)
L’étude et la réalisation de passerelle sur I’A1 se fera en étroite collaboration avec
I’OFROU.

Afin que POFROU puisse valider ce projet, le dossier doit impérativement étre complété
en traitant les chapitres et les points suivants :

e Etablissement d’un rapport technique comprenant notamment 'objectif du projet, les
conditions cadre, les délimitations - interfaces, I'analyse des variantes, le résumé des
analyses statiques et dynamiques, le concept d’exécution, le planning des travaux,
I'analyse des risques

e Etablissement des plans des étapes et de la méthode de réalisation de la passerelle
MD de Meyrin

e Etablissement des plans de détails de la passerelle MD de Meyrin (superstructure et
sous-structure)

e Etablissement d’un rapport géotechnique

e Etablissement de la note de calcul statique et dynamique de l'ouvrage. Dans le cas
présent, les valeurs statiques et dynamiques de I'ouvrage projeté doivent répondre en
tout point aux normes SIA et VSS en vigueur et se référencer aux standards ASTRA,
notamment les directives n° 12'001, 12'004 et 12'008

e Etablissement d’'un rapport pour un ingénieur de contrble en vue de la vérification de la note
de calculs.

e Analyse de la mise en place, ou non, d’'un systéme de sécurité passive le long de
'autoroute NO1 en application de la norme SN 640 561 et de la norme SIA 261(2014) -
protection des piles de la passerelle MD de Meyrin

e Etablissement du concept d’évacuation des eaux claires de la passerelle MD dans le
réseau communal existant

e Etablissement du concept d'éclairage de la passerelle pour les usagers
(piétons/cycles). L’éclairage devra étre congu de maniére a ne provoguer aucune géne
ou éblouissement des conducteurs sur l'autoroute afin de ne pas compromettre la
sécurité routiere

e Les documents « Convention d’utilisation et Base du projet » figurant dans le dossier
doivent étre signés par les entités concernées (Maitre de I'ouvrage et Auteur du projet)

Infrastructures des RN
e Analyse de I'impact de ce projet (passerelle MD) sur les projets de TOFROU en cours.
Report des gabarits du projet OFROU - NO1 Suppression du goulet d’étranglement
Bernex - Meyrin/Vernier et du projet OFROU - Systéme d’évacuation et de traitement
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des eaux de chaussée SETEC (conduite d’amenée Casal) sur les différents plans du
projet de la passerelle MD de Meyrin (situation et coupes transversales)

o En référence a la convention d'utilisation établie le 31.03.2021, les gabarits d’espace
libre applicables aux infrastructures et au domaine des routes nationales doivent étre
conformes a la directive ASTRA 11001, aussi bien a I'état existant qu'a I'état futur
(projets OFROU). La norme VSS 40201 peut s’appliquer aux autres éléments du projet
de tiers n’'impactant pas les infrastructures des routes nationales

¢ Analyse de I'impact de ce projet (passerelle MD) sur les projets de tiers en cours dans
ce secteur (Canton, Commune, privés)

¢ Analyse de I'impact de ce projet (passerelle MD) sur les ouvrages appartenant aux
routes nationales (conduites, collecteurs, murs de souténement ou autres ouvrages)

¢ Analyse de l'impact de ce projet (passerelle MD) sur les
ouvrages/infrastructures/installations appartenant a des tiers (Canton, Commune,
privés)

Domaine des RN
e Analyse de limpact de ce projet (passerelle MD) sur le domaine (bien-fonds)
appartenant aux routes nationales (cadastre, modification des limites de propriété, etc.)

e Etablissement des plans démontrant I'impact de ce projet sur le domaine (terrain) des
routes nationales lors des phases/étapes de chantier (emprises, terrassements,
méthodologie, etc.)

¢ Documentation sur les aménagements paysagers prévus dans le cadre de ce projet de
passerelle MD (explicatif et plans de principe).

Trafic routier - sécurité opérationnelle
o FEtablissement d’une étude de trafic démontrant I'impact du projet cité en titre sur le
trafic routier (autoroute, routes d’accés a l'autoroute, réseau routier secondaire
cantonal et communal) lors des étapes/phases de chantier

e Etablissement des plans de signalisation et de marquage de chantier comportant toutes
les indications techniques prévues sur le domaine des routes nationales et sur les
routes secondaires concernées, en collaboration avec 'OFROU - Filiale d’Estavayer-le-
Lac, I'Unité territoriale 1l - SIERA et la Police cantonale de la circulation

e Etablissement du plan de gestion d’urgence du chantier (GUC) selon la documentation
ASTRA 86022 en vigueur

e Coordination et validation des points décrits ci-dessus avec I'Office cantonal des
transports OCT dans le cadre de la gestion des carrefours a feux dans la jonction
autoroutiere de Meyrin

e La gestion du trafic routier lors des étapes principales de réalisation doit étre
documentée et spécifiée en fonction du moment (jour/nuit). Les éventuels survols de
charges ou d’éléments par-dessus les voies de circulation de I'autoroute doivent étre
spécifiés (impacts attendus, fermeture de voies de circulation, délestage du trafic, etc.).
Les étapes de déviation de trafic routier sur le domaine des routes nationales devront
étre conformes a la norme VSS 40 885

4.4 Procédure de demande d’autorisation de construire (DD)
Cette phase se base sur les prestations relatives a I'élaboration du projet de I'ouvrage et
correspond au suivi de la procédure de demande d’autorisation de construire telles que

Cahier des charges — Liaison cyclable route de Meyrin 22 29.10.2021



% | REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE K2— 1
Département des infrastructures
., Office cantonal du génie civil

décrites dans les normes SIA 112 et 103, article 4.3.33 (derniére édition).
L’adjudicataire accompagnera les procédures de demande d’autorisation de construire.

Il participera aux séances de négociations pour les emprises du projet, y compris a leur
préparation ; il sera demandé a l'adjudicataire d'établir le procés-verbal des séances d'ordre
technique et/ou sur le terrain ainsi que des extraits de plans et des coupes spécifiques aux
emprises. A cet effet, un nombre d'heures est prévu a réaliser a la demande du MO.

Les procés-verbaux de ces séances seront établis par I'adjudicataire.

4.4.1 Prestations aréaliser par I'adjudicataire

Les prestations d’accompagnement de procédures de demande d’autorisation de construire
font 'objet d’'une estimation du volume de travail nécessaire par le Maitre d'ouvrage sur la
base du nombre de parcelles et de son expérience. L'offre est basée sur cette estimation du
volume de travail par le MO et les tarifs horaires offerts.

Il faudra fournir notamment les prestations suivantes :
Suivi de la procédure de demande d’autorisation de construire
e établissement du dossier de demande d’autorisation de construire ;

e établissement des plans d'emprises provisoires et définitives, des fiches d’emprise par
parcelle / propriétaire, des plans de piguetage et du tableau des droits a exproprier ;

e participation active aux séances d’information publiques aux riverains ainsi qu’a des
séances de négociations ;

e représentations simplifiées du projet dans le terrain (profils, gabarits) et études de
détails au cas par cas pour des négociations (recherches de solutions) ;

e état des lieux des éventuelles plantations touchées et projet de replantations ;
e adaptations du projet de I'ouvrage suite aux exigences des pouvoirs publics ;

e ¢élaboration de modifications du projet de I'ouvrage suite aux négociations avec les
riverains, modifications des plans, des descriptifs, du calcul du codt et des délais ;

e élaboration d’'un dossier de demande d’autorisation pour 'TOFROU ;

e élaboration d'un dossier de demande d’autorisation pour 'OFAC (a soumettre pour
information a Geneve Aéroport) en corrélation avec I'Etat de Genéve ;

e mise a jour de la maquette 3D BIM pour I'ensemble du projet.

Négociations pour le foncier

e séances de négociations avec les riverains concernés (riverains avec emprises), a
organiser et a mener par l'adjudicataire de maniére autonome, établissement du
proces-verbal et préparation préalable de la séance inclus ; le MO pourra se joindre a
certaines séances selon besoins et de cas en cas, mais I'organisation et la planification
des négociations sont du ressort de I'adjudicataire ; les négociations pour le foncier

sont a réaliser principalement avant le dépdét de la demande d’autorisation de
construire, mais pourront se poursuivre au-dela (oppositions).

4.5 Appels d'offres, comparaisons des offres et propositions d'adjudication
Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Appels d’offres » telle que
décrites dans les normes VSS SN 640 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.41 (derniere édition).

45.1 Direction du projet
e adaptation de I'organisation de projet ;

Cahier des charges — Liaison cyclable route de Meyrin 23 29.10.2021



“74.~,) Département des infrastructures
. Office cantonal du génie civil

bt
% REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE K 2— 1

e direction et coordination des travaux d’appel d’offres (marchés de travaux) ;

e définition de la stratégie et de I'organisation de I'appel d’offres; mise en évidence des
procédures possibles d’appel d’offres, y compris du déroulement et du calendrier ;

e consultation du Maitre de l'ouvrage dans le cadre de ['établissement des listes
d’entreprises et de fournisseurs ;

e proposition de critéres d’aptitude et d’adjudication ;

¢ mise en place d’'un systéme comptable et de contrdle des engagements financiers ;
e préparation des bases pour les contrats d’assurances ;

e conduite de négociations avec les entreprises et les fournisseurs.

4.5.2 Elaboration des données et des dossiers d’appels d’offres
e ¢élaboration des concepts relatifs au déroulement des travaux, aux procédés de
construction, aux matériaux et a la construction ainsi que des plans a I'échelle
appropriée pour les appels d’offres ;

e élaboration des conditions générales et particulieres d’exécution, y compris des
conditions de chantier et des exigences relatives a I'environnement (cahier des charges
fourni par le spécialiste en environnement) ;

e définition des procédures et exigences a respecter par les soumissionnaires en matiere
d’assurance qualité ;

e élaboration des dossiers d'appels d'offres ;

e élaboration du devis descriptif avec avant-métré, y compris listes des pieces et des
matériaux ainsi que description de la construction ;

e mise a jour de la maquette 3D BIM pour I'ensemble du projet. La maquette pourrait étre
transmise aux entreprises.

4.5.3 Analyse et comparaison des offres
e controle de recevabilité des offres ;

e évaluation et comparaison des offres par rapport aux criteres d’aptitude et
d’adjudication ;
e évaluation technigue et financiére des éventuelles variantes d’entreprises ;

e conduite de négociations avec les entreprises et les fournisseurs en vue d’éclaircir des
guestions en suspens ;

e ¢élaboration des rapports d’analyse et de comparaison des offres selon procédure
AIMP;

e propositions d’adjudication.

Il pourra étre demandé a I'adjudicataire de collaborer dans le cadre d’éventuelles procédures
juridiques. Ces prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord avec le MO.

4.5.4 Codts, financement, délais
e détermination et motivation des éventuels écarts de colts entre devis général et les
offres proposées pour adjudication ;

¢ vérification de la rentabilité économique du point de vue des montants d’investissement
ainsi que des charges d’exploitation et d’entretien ;

e revue du devis général suite a d’éventuelles maodifications de projet ;
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e élaboration d’un plan de paiement ;

e optimisation, en collaboration avec les entreprises et les fournisseurs, du déroulement
et du calendrier des travaux.

455 Gestion des procédures d’appels d’offres
e réception et classement des offres rentrées ;

e contrble de conformité des justificatifs administratifs exigés pour les entreprises ;

e établissement des proces-verbaux et des listes de points en suspens de séances de
clarification avec les soumissionnaires ;

e obtention d’éventuelles garanties financiéres.

4.5.6 Prestations de I'ingénieur géotechnicien
Les éléments suivants composent ce volet de prestations :

e Etablissement d’un descriptif et des documents nécessaires pour I'appel d’offre

4.5.7 Prestations en circulation
Les directives de 'OCT décrivent de fagon détaillée I'ensemble des taches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :
e C.2 Descriptif et appels d’offres des équipements.

Les services de I'OCT élaborent le projet des équipements génie civil pour la signalisation
lumineuse (conduites, mats et chambres) sur la base des plans d'aménagements routiers.

Les appels d'offres pour la réalisation de ces équipements font partie des prestations de
I'adjudicataire.

4.5.8 Prestations de I’ingénieur environnement

Le mandataire vérifiera que les soumissions aux entreprises intégrent les clauses
environnementales nécessaires a une réalisation du projet conforme a la législation
environnementale.

4.5.9 Prestations de I'architecte paysagiste
Les éléments suivants composent ce volet de prestations :

e Etablissement d’un descriptif et des documents nécessaires pour I'appel d’offre

4.5.10 Prestations de I’ingénieur éclairagiste
Les éléments suivants composent ce volet de prestations :

e Etablissement d’'un descriptif et des documents nécessaires pour I'appel d’offre

4.6 Projet d'exécution
Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Projet d’exécution » telle que

décrite dans les normes VSS SN 640 031 et SIA 112 et 103, article 4.3.51 (derniere édition).

4.6.1 Direction du projet
¢ définition de 'organisation de projet ;

e maitrise de la compatibilité des variantes d’entrepreneurs dont I'exécution est
envisagée avec les exigences du projet ;
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e examen technique des variantes d’entrepreneurs et élaboration complémentaire de
plans pour la variante choisie pour I'exécution (ouvrages) ;

4.6.2 Analyse des risques liés au projet ;
o détermination des procédures et des instruments requis pour I'assurance qualité, y
compris mise en ceuvre des mesures correspondantes ;

¢ maitrise de la coordination interdisciplinaire des documents d’exécution ;
e ¢élaboration d’'un plan de contrbles de sécurité ;
e collaboration dans le cadre des relations publiques.

4.6.3 Elaboration du projet d’exécution de I'ouvrage et de ses équipements
e élaboration de tous les détails constructifs ;

e choix définitif, en collaboration avec le Maitre de [l'ouvrage, des matériaux,
éguipements, etc.

e élaboration des plans de construction et de détail ainsi que des listes de pieces et des
matériaux en tant que bases pour I'exécution de 'ouvrage et de ses équipements ;

e détermination des conditions cadres relatives aux installations de chantier ainsi qu’a
I'approvisionnement et a I'évacuation du chantier (logistique, livraisons, évacuation des
eaux, etc.) ;

e élaboration de plans d’'implantation ;
e élaboration et/ou report de plans d’exécution (éclairage, signalisationl, marquage2,

e équipements de sécurité3, dispositifs de commande, etc.) y compris des schémas
d’alimentation électrique des équipements ;

e intégration du projet génie civil pour la signalisation lumineuse (SL) élaboré par TOCT
ainsi que celui de I'éclairage public dans les plans d’exécution ; cette prestation inclut

¢ la coordination et synthése des mats SL / éclairage public ;
e élaboration des plans de marquage ;

e élaboration des panneaux de jalonnement ;

e élaboration des plans de marquage ;

e vérification ou élaboration des plans de fabrication et d’atelier des entrepreneurs et
fournisseurs ;

e vérification et appréciation de propositions d’entrepreneurs relatives a des variantes et
détails d’exécution ;

o tenue d’'une liste des modifications de projet ;

e collaboration dans le cadre des démarches d’acquisitions de terrains et de droits suite
aux négociations menées dans le cadre de la tranche ferme ;

e mise a disposition de données pour les autorisations d’exécution requises ;

e adaptation du projet d’exécution sur la base de faits qui ne pouvaient pas, ou
seulement avec des efforts disproportionnés, étre élucidés avant le début de
I'exécution;

o mise a disposition du plan définitif des paiements ;

e élaboration du programme définitif d’exécution des travaux ;

e coordination CCTSS ;

e mise a jour de la base de projet ;
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e mise a jour de la convention d'utilisation ;
e mise a jour de la note de calcul pour l'ingénieur de contrdle ;
e mise a jour de la maquette 3D BIM pour I'ensemble du projet ;

e ¢élaboration d'un essai de charge réel sur le nouvel ouvrage conjointement avec
I'entreprise de construction, y compris toutes les mesures géométriques nécessaires au
contréle de I'ouvrage, en préparation de la mise en service ;

¢ mise sur pied de la documentation du projet et des contrats d’exécution :

o mise a disposition de tous les plans, listes et descriptifs utiles a I'exécution de
'ouvrage et de ses équipements ;

o collaboration dans le cadre de la formulation et de la conclusion de contrats avec
les entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu’avec des tiers.

4.6.4 Prestations en circulation
Les directives de 'OCT décrivent de fagon détaillée I'ensemble des taches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :

e C.1 Projet d’exécution et étapes de réalisation (mesures d’accompagnement incluses
yc. séances publigues) ;

e C.3 Etude de I'ensemble des plans de feux ;
e élaboration des plans d’étapes de travaux pour toute la durée du chantier;
e participation a I'élaboration des plans de marquage ;

e ¢élaboration des fiches d’information mobilité pour le début du chantier et en cours de
chantier.

4.7 Exécution de lI'ouvrage

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Exécution de I'ouvrage » telle
que décrites dans les normes VSS SN 640 031 et SIA 112 et 103, article 4.3.52 (derniére
édition).

4.7.1 Direction globale de I’exécution ainsi que maitrise de I'organisation de projet
e description et délimitation de la mission ainsi que définition de I'organisation de projet
correspondante ;

e vérification de la mise en application des mesures de gestion de la qualité ;
e organisation du service des modifications ;

e surveillance du flux des informations ;

e formulation de demandes d’investigations spéciales ;

e dépb6t de demandes de contrbles officiels ;

e publication de directives d’exécution ;

e collaboration dans le cadre des relations publiques.

4.7.2 Direction générale de I’exécution
e direction générale des travaux d’exécution ;

e rapports avec les autorités, 'administration et les tiers ;
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o établissement de contrats d’entreprises ;

e maitrise de la coordination interdisciplinaire des travaux liés a l'ouvrage et a son
équipement ;

e répercussion et mise en ceuvre des décisions fondamentales liées a I'exécution ;
e contrOle périodique sur place des travaux de construction ;

e instruction, en collaboration avec la direction locale des travaux, de mesures lors
d’écarts constatés sur les plans techniques, financiers et de délais ;

e détermination, en collaboration avec la direction locale des travaux, des mesures de
suppression des défauts ;

¢ surveillance du respect des conditions ;

¢ surveillance des modifications de projet ;

e coordination entre projet et travaux de construction ;

e tenue de la comptabilité de chantier ;

e établissement de demandes d’engagement sous forme de garanties ;
e établissement de comptes rendus a I'attention du Maitre de I'ouvrage.

4.7.3 Direction locale de I’exécution
e direction et surveillance des travaux sur le chantier (qualité, délais, colts) dans le cadre
des compétences et responsabilités attribuées ;

e direction des travaux d’éléments de construction et d’équipement projetés par des tiers
(par exemple mobilier urbain, plantations etc.) ;

e conseil de la direction générale de travaux et collaboration lors de la définition du
procédé de construction ;

e conduite des séances de chantier et de coordination ou participation a celles-ci,
rédaction et distribution des différents P.V. ;

e élaboration d’un état des lieux avant et apres travaux avec chaque propriétaire ;

e contrOle et évaluation du terrain en accord avec les spécialistes (suivi environnemental
de réalisation etc.) ;

e controle des matériaux et des livraisons ;

e controle de I'utilisation et du traitement conformes aux directives sur les matériaux de
construction ;

e conduite de contrbles et de réceptions d’atelier ;
e initiation de contréles de sécurité et collaboration a ceux-ci ;
¢ sollicitation et surveillance des examens de matériaux requis ;

e report dans le terrain des points principaux et des points altimétriques fixes du projet
ainsi que, le cas échéant, ordonnancement de leur protection ;

e contrdle de I'implantation de I'entrepreneur ;

¢ ordonnancement et contrdle de travaux en régie et des rapports correspondants ;

o vérification des factures d’entrepreneurs et de fournisseurs ;

e préparation de mesures lors d’écarts constatés sur les plans technique, financier et des
délais;

e ordonnancement et conduite des mesures correctives ;

e organisation et conduite des métrés contradictoires ;
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e contrble et évaluation, dans le cadre usuel, de suppléments ;
e ordonnancement et surveillance de 'examen des matériaux et d’échantillons ;
e conduite et évaluation d’essais de fonctionnement ;

e constatation de défauts ainsi qu’instruction de mesures correctives et délais pour leur
suppression ;

e mise a jour et transmission hebdomadaire de la maquette 3D BIM pour I'ensemble du projet
et pour I'entreprise de construction, y compris les fichiers sources.

4.7.4 Gestion des colts
e contrble du respect du crédit de construction approuvé (répartition Canton / Communes
et tiers cas échéant) ;

e contr6le des descriptifs de prestations et des factures ;
e tenue de la comptabilité de chantier et suivi des paiements;
e projections financieres des codts en fin de travaux ;

e contrble continu de I'évolution des colts de construction y compris établissement de
rapports trimestriels ;

e constatation et annonce de moins-values et plus-values sur les codts ainsi que
proposition de mesures correctives ;

e constitution de sécurités financiéres (cautions solidaires, garanties).

4.7.5 Gestion des délais
e respect du déroulement et du programme approuvés des travaux ;

e surveillance des délais et mise en évidence des conséquences de différences
éventuelles par rapport au déroulement et au programme arrétés des travaux ;

e annonce d’écarts et formulation de propositions de mesures correctives ;

e mise a jour périodique du déroulement et du programme des travaux avec les
prévisions correspondantes.

4.7.6 Mise sur pied de la documentation du projet
e rassemblement des bases, résultats et décisions ;

e établissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs ;

e établissement des procés-verbaux des séances avec le mandant ;

e établissement des procés-verbaux des séances de chantier ;

e tenue du journal de chantier ;

e tenue et mise a jour de listes des décisions et des points en suspens ;

e établissement de proces-verbaux de vérification et de réception des travaux ;
e tenue et mise a jour de listes de défauts.

4.7.7 Prestations en circulation
Les directives de 'OCT décrivent de facon détaillée I'ensemble des taches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :
e C.4 Programmation des controleurs ;
e C.5 Mise au point et test de la régulation ;
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e élaboration des plans d’étapes de travaux pour toute la durée du chantier;
e élaboration des fiches d’'information mobilité pour toute la durée du chantier.

4.7.8 Suivi environnemental de réalisation (SER)

Le cahier des charges du suivi environnemental et, le cas échéant, celui du suivi pédologique
et gestion des matériaux sont a faire approuver par le service spécialisé. Leur contenu tiendra
compte de des lois, normes et directives en vigueur.

Le responsable SER veillera également au respect des directives de plantation cantonales.

4.8 Mise en service et achévement

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Mise en service et achévement
» telle que décrites dans les normes VSS SN 640 031 et SIA 112 et 103, article 4.3.53
(derniére édition).

4.8.1 Direction générale de la mise en service et du bouclement ainsi que maitrise de
I'organisation de projet
e description et délimitation de la mission ainsi que définition de I'organisation de projet
correspondante ;

e recours coordonné aux planificateurs, entrepreneurs et fournisseurs dans la mesure ou
cela est nécessaire pour la vérification commune de parties d’ouvrage et pour la
réalisation de marches d’essai ;

e direction technique coordonnée de la mise en service des équipements et des
installations ;

e collaboration dans le cadre des actions d’information et de relations publiques du
Maitre de I'ouvrage.

4.8.2 Mise en service de tous les éléments de I'ouvrage et de ses équipements
e planification, organisation et accompagnement de la mise en service de I'ouvrage ou de
parties d’ouvrage ainsi que de tout ou partie d’équipements et d’installations ;

e mise en service de tous les éléments de I'ouvrage et de ses équipements ;
e suppression des défauts ;

e mise a disposition du dossier d'ouvrage et archivage (conforme au document
exploitation SOA) ;

e préparation et collaboration aux tests requis d’équipements ou parties d’équipements ;
e collaboration aux tests intégrés d’équipements globaux ;

e organisation, gestion et réalisation d’'un essai de charge réel sur le nouvel ouvrage
conjointement avec l'entreprise de construction, y compris toutes les mesures
géométriques nécessaires au controle de I'ouvrage, analyse des résultats et rédaction
d’un rapport conclusif ;

e préparation, conduite et rédaction des procés-verbaux des réceptions finales (y compris
réception écologique de I'ouvrage) ;

e collaboration dans le cadre de la remise au Maitre de I'ouvrage de tout ou partie de
'ouvrage, des équipements et des installations.

4.8.3 Maitrise des mesures de suppression des défauts
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e dénonciation de défauts, d’entente avec le Maitre de I'ouvrage ;

e instruction de mesures et de délais pour la suppression de défauts ;

e mise en demeure des entrepreneurs et fournisseurs pour la suppression de défauts ;
e surveillance, contrdle et réception des travaux de suppression de défauts ;

e conseil du Maitre de I'ouvrage lors de proces avec des tiers, de faillites, etc.

4.8.4 Mise a disposition du dossier d’ouvrage avec la documentation compléte pour
I’exploitation de I'ouvrage
e collecte et vérification des plans, schémas et documents d’exécution mis a jour par les
entrepreneurs et fournisseurs ;

e report dans les plans de l'ouvrage exécuté des modifications intervenues pendant
I'exécution ;

e élaboration des plans et de la maquette 3D BIM conformes a l‘exécution, selon ou
compatible avec le standard AutoCad de I'OCGC et des exigences de 'OCGC vy

compris les plans de marquage selon les exigences de 'OCT (normes de structure et
échange des données v1.01) ;

e mise a jour de plans d’utilisation et de sécurité de I'ouvrage ;

e mise a jour de la base de projet ;

e mise a jour de la convention d'utilisation ;

e mise a jour de la note de calcul définitive ;

e dossier de plans conforme selon document du service des ouvrages d'art;

e collecte et vérification des instructions d’exploitation ainsi que des directives d’utilisation
et de maintenance établies par les entrepreneurs et les fournisseurs ;

e élaboration d’instructions d’exploitation ;

e rassemblement de listes d’entrepreneurs ;

e élaboration de plans d’entretien ;

e cadastration des ouvrages (domaine public et canalisation / réseaux en sous-sol.

4.8.5 Mise sur pied et archivage complet de la documentation de projet
e rassemblement des plans et données de I'ouvrage exécuté et de ses équipements ;

¢ rassemblement de tous les documents nécessaires a I'exploitation, a la surveillance et
a l'entretien ;

e rassemblement des conventions et contrats d’entretien ; en dérogation de la norme le
mandataire n’est pas autorisé a passer des contrats avec les fournisseurs ;

e établissement de listes de défauts et de points en suspens ;

e archivage, dans une forme exploitable et pendant dix ans a compter de la fin du
mandat, du dossier d’'ouvrage établi par I'ingénieur. L’ensemble du dossier final sera
impérativement remis sur support informatique.

4.8.6 Prestations en circulation
Les directives de 'OCT décrivent de facon détaillée I'ensemble des taches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :
e C.6 Déroulement d'une mise en service, ou autre intervention ;
e C.7 Achévement, suivi aprés mise en service ;
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e C.8 Documentation a fournir, imprimée et/ou sur support informatique ;
e élaboration des fiches d’information mobilité pour la mise en service.

Les boucles de comptage prévues aux carrefours devront étre controlées par l'adjudicataire
(branchements et cohérence des données) a la mise en service. Environ six mois apres la
mise en service, des observations et comptages seront effectués par Il'adjudicataire sur
I'ensemble du périmétre du projet en accord avec les prescriptions de 'OCT. Ces prestations
feront l'objet d'un rapport d'évaluation détaillé et doivent étre comprises dans l'offre des
soumissionnaires.

4.9 Conditions cadres et directives spécifiques aux principaux domaines de
prestations a offrir

4.9.1 Génie civil et routier
L'établissement global du projet s'appuiera sur les normes VSS et SIA, ainsi que sur les
conditions générales et particulieres du DI.

L'établissement du projet s'appuiera sur les normes SIA et les directives fédérales et
cantonales applicables en la matiére.

4.9.2 Ouvrages d'art
Les prestations sont décrites dans le RPH SIA 103, article 4.1.3.

L'établissement du projet et des dossiers s'appuiera sur les normes SIA et les directives
fédérales et cantonales applicables en la matiere.

4.9.3 Réseaux d'assainissement et réseaux souterrains

Le réseau d’assainissement routier doit étre réalisé conformément a la Iégislation cantonale et
fédérale en vigueur.

L’adjudicataire examinera les contraintes issues du PREE et des PGEE dans le périmetre des

études, ceci d’'une part pour établir I'estimatif des colts et d’autre part afin de déterminer le
périmetre d’étude des réseaux.

Une coordination étroite entre I'adjudicataire et la DGEau est a prévoir lors de I'élaboration du
concept d’évacuation des eaux pluviales ainsi que pour définir les travaux a réaliser dans le
cadre du présent projet.

4.9.4 Géotechnique
La consultation des services spécialisés est a prévoir dans les prestations.

495 Périméetre OFROU
Toutes les prestations doivent étre réalisées conformément aux instructions OFROU,
directives OFROU, normes et fiches techniques, documentations, etc. en vigueur.

496 BIM
Mettre conforme a la charte BIM OCGC en cours de rédaction.

Référence documentaire

La référence pour l'application de la méthode BIM est la SIA2051 « Building Information
Modelling (BIM) - Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode ».

Concernant les niveaux de développement et le contenu informatif et documentaire des
Maquettes numériques, la référence est le guide « Définition Swiss BIM LOIN — (LOD) » de
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Batir Digital Suisse.

Niveau de collaboration BIM

Le choix de logiciels de modélisation devra permettre I'export de fichiers IFC puis d’assurer un
niveau de collaboration BIM 2 a minima.

Livrables

Tout document et maquette remis avec le dossier de révision doit étre conforme a I‘exécution,
tel que construit et vérifié sur place.

Tout plan produit doit étre conforme a la géométrie des maquettes numériques. Toute
maquette numérique produite doit étre conforme aux plans d’exécutions.

Création, mise a jour et remise de la maquette BIM, selon la charte de modélisation BIM de
'OCGC qui sera remise en cours de projet.

Les formats a remettre seront :
- Le Manuel BIM (cf. Chapitre 2.4 - Cahier SIA 2051)
o PDF
o Word
- Magquettes numériques
o Tous fichiers sources des logiciels de modélisations,

o IFC permettant une collaboration BIM de niveau 2, tel que construit et vérifié sur
place

- Plans
o Au format PDF comportant les calques, pour tous les plans
o Au format DWG pour tous les plans

Droits de propriétés
Toute maquette BIM produite pour la conception, I'exécution, ou I'exploitation doit étre remis
au maitre d’ouvrage en format natif + IFC4.

Tous les éléments numériques inhérents aux maquettes numériques transmis deviennent la
pleine propriété du Maitre d’Ouvrage.

L’ensemble des entités et d'une maniére générale de toutes les personnes qui sont appelées
a intervenir a I'élaboration de la maquette numérique acceptent de céder leurs droits au MO.

Cas d’usages

Le groupement de mandataires établira les cas d’usages BIM en concertation avec le Maitre
d’Ouvrage. Le groupement sera responsable de la mise en place des méthodes et processus
BIM pour la mise en ceuvre de ces cas d’'usages aupres de tous les intervenants (mandataires
et entreprises).

La maquette 3D BIM pour I'ensemble du projet et pour I'entreprise de construction sera transmise a
I'entreprise de construction, y compris les fichiers sources.

4.10 Documents arendre

Sauf demande particuliere de sa part, tous les documents, rapports, dossiers plans émis dans
le cadre de ce mandat seront remis au Maitre d'ouvrage en 2 exemplaire et sur support
informatique (en format pdf accompagné du fichier source : Excel, Word, DWG, ...).
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En complément des livrables usuels attendus a la fin de chacune des phases, le mandataire
remettra les documents suivants :

e Lanote de calcul avec les principales hypothéses ;

e La convention d'utilisation et la base du projet mises a jour a lissue du projet de
'ouvrage ;

e L’ensemble des PVs;

e La liste des décisions ;

e Le détail du chiffrage des colts du projet de I'ouvrage (CFC a 3 chiffres).

e Dossier fin de phase 32 pour validation OFROU.

Le MO se réserve le droit d’utiliser tous les documents produits par I'adjudicataire dans le
cadre de son mandat en vue des prochaines étapes du projet : établissement du projet de loi,
appels d’offres, mandats ultérieurs qui pourront étre confiés a des tiers, réalisation, etc.

4.11 Propriété du projet
L’auteur du projet donne de facto au Maitre d’ouvrage le droit de reprendre, modifier et
développer le projet qui résultera de cette étude

4.12 Rémunération

Les prestations décrites dans ce chapitre seront rémunérées selon les principes décrits dans
le reglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils de la SIA
(Réglement SIA 112 et 103), derniére édition.

Domaines de prestations - Phase 31 et 32 Rémunération
Direction générale, génie civil, géotechnique, circulation, TTP
environnement, architecte paysagiste et ingénieur éclairagiste

Domaines de prestations - Phase 33 Rémunération
Suivi de la procédure d’autorisation de construire TTP
Accompagnement de la procédure selon indication MO TTE
Domaines de prestations - Phase 4 et 5 Rémunération
Direction générale, géotechnique, circulation, environnement, architecte TTP
paysagiste et ingénieur éclairagiste

Génie civil et ouvrage d’art C
Communication et séances publiques TTE
Prestations complémentaires sur demande du MO TTE

TTP  prestations rémunérées selon le temps offert dans I'offre (plafond)
TTE prestations rémunérées selon le temps effectif
C prestations rémunérées d’apreés le colt de 'ouvrage.

4.13 Prestations sur demandes du MO
Le MO a estimé un volume d’heures pour des prestations supplémentaires sur demande du
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MO selon les différentes phases du projet (p. ex. pour la participation a la présentation du
projet aux habitants, aux négociations avec les autorités et les riverains, la participation a
I'élaboration du projet de loi).

Ces prestations, respectivement toutes autres prestations supplémentaires éventuelles selon
le chapitre 5 ci-aprés, seront rémunérées au tarif temps en fonction des taux horaires moyens
par phase proposés dans l'offre.

4.14 Variations de prix

L’adaptation au renchérissement sera facturée selon la méthode paramétrique pour les
prestations de mandataires (norme SIA 126). La date de référence est celle de remise de
I'offre.

4.15 Frais de reproduction
Le format électronique sera privilégié pour toute la durée du projet.

Les documents seront transmis sur des supports compatibles avec les systemes informatiques
du MO.

Les éventuels travaux de reproduction se feront a la demande exclusive du MO.

Les factures d'héliographie et de reproduction seront libellées au nom de OCGC, p.a. le
mandataire, qui procédera a leur contrdle. Elles seront payées directement par 'OCGC.

Les frais de reproduction des documents de travail a usage interne du mandataire ne sont pas
facturables. Les frais de reproduction des documents livrables élaborés par le mandataire
seront facturés selon la liste des tarifs de reprographie fournie en annexe au contrat.
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5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

La description des prestations a accomplir par l'adjudicataire n’est pas exhaustive; les
soumissionnaires devront non seulement exposer la méthodologie qu’ils entendront suivre,
mais aussi bien faire ressortir qu’ils ont compris I'étendue du contrat, qui est de couvrir
réellement I'ensemble des prestations et activités nécessaires a I'étude du projet de liaison
cyclable route de Meyrin.

Il est précisé a l'adjudicataire que dans I'éventualité ou certains travaux de surveillance des
travaux devront étre effectués en dehors de I'horaire normal de travail, toutes plus- values pour
travail de nuit, samedi et dimanche, ne feront pas l'objet d'une rémunération spéciale; il devra
en étre tenu compte dans I'offre globale.

L'adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations
prévisibles devront étre ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d'offres.
Exceptionnellement, mais uniquement s'il s'agit de prestations imprévisibles, a la demande du
MO, une rétribution pourra étre négociée sur la base des tarifs horaires indiqués. Toutefois,
tout avenant devra étre conclu préalablement a I'exécution de la prestation. Aucune indemnité
ne sera payée a l'adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura
effectuées sans l'accord préalable du MO.
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6 LISTE DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

A annexer | A annexer
N° Action du dans dans
Nom de I’annexe . .
annexe soumissionnaire I’enveloppe | I’enveloppe
attestation | soumission
1 Document K2 A nous retourner X
rempli, daté et signé
2 Cahier des charges pour mandat K2-1 A nous retourner X
daté et signé
3 Annexe_P2 - Attestations requises A nous retourner X
rempli, daté et signé avec
toutes les attestations
demandées
4 Annexe_P4 - Caractéristiques du soumissionnaire A nous retourner X
rempli, daté et signé
5 Annexe_P6 - Egalité entre hommes et femmes A nous retourner X
rempli, daté et signé
6 Annexe_Q4 - Capacité en personnel et formation A nous retourner X
des personnes-clés rempli, daté et signé
7 Annexe_Q8 - Références bureaux A nous retourner X
rempli, daté et signé
8 Annexe R1-R5 (montant de l'offre en rapport avec le |A nous retourner X
cahier des charges et nombre d’heures nécessaires |rempli, daté et signé
pour I'exécution du marché) (fichiers électroniques aux
formats natifs et PDF)
9 Annexe_R6 — Planification des moyens A nous retourner X
rempli, daté et signé
10 Annexe_R7 - Méthodes de travail A nous retourner X
rempli, daté et signé
11 Annexe_R9 - Qualifications des personnes-clés A nous retourner X
rempli, daté et signé
12 Annexe_R14 - Degré de compréhension du CdC A nous retourner X
rempli, daté et signé
13 Annexe R15 (annonce des sous-traitants prévus pour|A nous retourner X
I'exécution du marché) rempli, daté et signé
14 Conditions générales du contrat de mandat A nous retourner X
daté et signé
15 Etiquette d’attestation A apposer X
obligatoirement
sur I'enveloppe
contenant
les attestations
16 Etiquette de soumission A apposer X
obligatoirement
sur I'enveloppe
contenant les
documents de
soumission
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17 Contrat ingénieur civil OCGC Pour information
18 Plan de situation n°401 de King et associés Pour information
19 Plan n°402 - Situation et coupes - Pont sur la route|Pour information
de Prébois de Kiing et associés
20 Plan n°403 - Situation et coupes - Pont sur Pour information
autoroute Al de Kiing et associés
21 Plan n°404 - Profils en travers de Kiing et associés |Pour information
22 Plan n°405 - Pont sur la route de Pré-bois Pour information
Variantes Pipeline
23 Plan n°406 - Pré-bois - Conflit Pipeline Pour information
24 Note accompagnement de 'OCGC - Piste cyclable |Pour information
route de Meyrin — Mesure 32-2-10 / ARE
25 Passerelle sur I'Al - Base de projet Pour information
26 Passerelle sur I'A1 - Convention d'utilisation Pour information
27 Note séance - Interaction passerelle Pré-bois et Pour information
Pipeline
28 Plan de délimitation du projet du projet de Pour information
I'adaptations jonction n°5 NO1 - Route de Meyrin
(RC 6)
29 Adaptations jonction n°5 NO1 - Route de Meyrin Pour information
(RC 6) - Cahier des charges
30 Fiches de références du bureau du A nous retourner X
soumissionnaire en format libre au choix du
candidat
31 Copie des CV, certificats et diplomes pour chaque |A nous retourner X
personne clé en format libre au choix du
candidat
32 Eventuelles copies d'un systeme de management |A nous retourner X
de projet, de schémas ou d'exemples de en format libre au choix du
processus de travail, ou de plans d'assurance candidat
qualité relatifs a d'autres projets
33 Planning d’intention avec phases importantes A nous retourner X
d’exécution du marché et le nombre de personnes |en format libre au choix du
préwues par phase candidat
34 Fiche de référence des personnes-clés A nous retourner X
en format libre au choix du
candidat
35 Organigramme opérationnel préwu pour I'exécution |A nous retourner X
du marché en format libre au choix du
candidat
36 Descriptif détaillé du mode de calcul des A nous retourner X
honoraires en fichier source et PDF en format libre au choix du
candidat
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