R1-R5 Offre financiére - Liaison cyclable route de Meyrin
Trongcon Etang - Pré-Bois

Bases de calcul

*Z Coefficients ingénieur civil
Z1 0,075
Z2 7,23

Montants déterminants pour le calcul des honoraires

Génie civil - Passerelle A1 3942 177
Génie civil - Passerelle Pré-bois 3172 283
Génie civil - Liaison Al - Etang 421 212

Génie civil - Liaison Al - Prébois 265 452

Total 7801 124

a remplir par le soumissionnaire Nom du groupement
imposé par le MO mandataires

calculé automatiquement

* Les coefficients Z de la SIA sont destinés au calcul du volume d'heures pour les
prestations.



Phase 31 Honoraires d'apres le temps employé plafonné
Reprise de l'avant-projet - Phase 31

Selon cahier des charges K2.1

SIA

Prestations

Estimation du volume de travail

Taux horaire
moyen

Facteur
ajustement

Honoraires

DIR

ING DESS APPR Heures

CHF/h

a

CHF

4.1.31

Reprise de I'avant-projet

Direction générale du projet

Génie civil - Passerelle Al

Génie civil - Passerelle Pré-bois

Génie civil - Liaison Al - Etang

Génie civil - Liaison Al - Prébois

Géotechnique

Circulation

Environnement

Architecte paysagiste

Ingénieur éclairagiste

Total

oOJjo|0O|0Oj0Oj0O|O|O|O|O|OC

oOJjo|0O|0Oj0OjOo|O|O|O|O|O

Taux horaire moyen pour prestations complémentaires en régie sur

demande du MO

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)
calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Phase 32 Honoraires d'apres le temps employé plafonné
Projet de 'ouvrage - Phase 32

Selon cahier des charges K2.1

SIA

Prestations

Estimation du volume de travail

Taux horaire
moyen

Facteur
ajustement

Honoraires

DIR

ING DESS APPR Heures

CHF/h

a

CHF

4.1.32

Avant-projet

Direction générale du projet

Génie civil - Passerelle Al

Génie civil - Passerelle Pré-bois

Génie civil - Liaison Al - Etang

Génie civil - Liaison Al - Prébois

Géotechnique

Circulation

Environnement

Architecte paysagiste

Ingénieur éclairagiste

Total

oJo|ojOoO|0O|lO|O|O|O|O

oJo|ojOo/OoOj0O|lO|O|O|O|O

Taux horaire moyen pour prestations complémentaires en régie sur

demande du MO

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)
calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Phase 33 Honoraires

Procédure de demande d'autorisation de construire - Phase 33
Selon cahier des charges K2.1

SIA Prestations Estimation du volume de travail Taux horaire  Facteur Honoraires
moyen ajustement
DIR ING DESS APPR Heures CHF/h a CHF

4.1.33 Procédure de demande d'autorisation de construire 0 0 0 0 0 0
Direction générale du projet 0 0
Dossier de demande d'autorisation de construire 0 0
Vidéo 3D et vues d'insertion paysagere 0 0
Accompagnement de la procédure selon indication MO 60 190 150 50 450 0,00 0
Suivi de procédure d’autorisation de construire (inclus modifications de projet) 50 100 100 50 300 0
Négociations pour le foncier 10 90 50 0 150 0

Total 60 190 150 50 450 0,00 0

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Phase 4-5 Honoraires d'aprés le temps employé

Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Prestations en temps effectif
Selon cahier des charges K2.1

SIA Prestations Estimation du volume de travail Taux Facteur Honoraires
horaire  ajuste-
moven ment
DIR ING DESS | APPR | Heures | CHF/h a CHF
4eth Réalisation*
Direction générale du projet 0 0
Géotechnique 0 0
Circulation 0 0
Environnement 0 0
Architecte paysagiste 0 0
Ingénieur éclairagiste 0 0
Communication et séances publiques 15 15 0 0 30 0
Prestations complémentaires sur demande du MO 25 100 100 25 250 0
Total 40 115 100 25 280 0,00 0

*d'éventuelles prestations dans la phase 'Appel d'offres' sont aussi a inclure

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Phase 4-5

Honoraires d'aprés le colt de I'ouvrage
Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Génie civil - Liaison Al - Etang
Selon cahier des charges K2.1

Co0t de I'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124
Colt de I'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 421 212
Honoraires
SIA Phase p q r m h Honoraires
Heures CHF/h CHF
4 Appels d'offres 0
a1 Appels.Q'offrtles, .cor.npa}raison des offres, 01115 10% 0 0
proposition d'adjudication
5 Réalisation 0
51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0
52 Exécution de 'ouvrage
52,1 Direction générale des travaux 0,1115 22% 0 0
52,2 Direction technique des travaux 0,1115 15% 0 0
53 Mise en service, achévement 0,1115 3% 0 0
Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont a spécifier dans le tableau RE-E1-1

(honoraires d'apres le temps employé)

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Phase 4-5

Honoraires d'aprés le colt de I'ouvrage
Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Génie civil - Liaison Al - Prébois
Selon cahier des charges K2.1

Co0t de I'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124
Colt de I'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 265 452
Honoraires
SIA Phase p q r m h Honoraires
Heures CHF/h CHF
4 Appels d'offres 0
a1 Appels.Q'offrtles, .cor.npa}raison des offres, 01115 10% 0 0
proposition d'adjudication
5 Réalisation 0
51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0
52 Exécution de 'ouvrage
52,1 Direction générale des travaux 0,1115 22% 0 0
52,2 Direction technique des travaux 0,1115 15% 0 0
53 Mise en service, achévement 0,1115 3% 0 0
Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont a spécifier dans le tableau RE-E1-1

(honoraires d'apres le temps employé)

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Phase 4-5 Honoraires d'apres le colt de I'ouvrage
Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5
Geénie civil - Passerelle Al
Selon cahier des charges K2.1
Co0t de I'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124
Colt de I'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 3942 177
Part des structures porteuses 3942 177
Honoraires
SIA Phase p q r ™ h Honoraires
Heures CHF/h CHF
4 Appels d'offres 0
a1 Appels_ql‘offr(::‘s, _cor_npa_lraison des offres, 0.1115 10% 0 0
proposition d'adjudication
5 Réalisation 0
51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0
Supplément structures porteuses 0,1115 30%
52 Exécution de 'ouvrage
52,1 Direction générale des travaux 0,1115 6% 0 0
52,2 Direction technique des travaux 0,1115 30% 0 0
52.4 Ges|tion des maodifications et documentation 0.1115 3% 0 0
de l'ouvrage
53 Mise en service, achévement 0,1115 3% 0 0
Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont a spécifier dans le tableau RE-E1-1

(honoraires d'apres le temps employé)

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Phase 4-5 Honoraires d'apres le colt de I'ouvrage
Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5
Génie civil - Passerelle Pré-bois
Selon cahier des charges K2.1
Co0t de I'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124
Colt de I'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 3172 283
Part des structures porteuses 3172 283
Honoraires
SIA Phase p q r ™ h Honoraires
Heures CHF/h CHF
4 Appels d'offres 0
a1 Appels_ql'offr(?s, _cor_npa_lraison des offres, 0.1115 10% 0 0
proposition d'adjudication
5 Réalisation 0
51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0
Supplément structures porteuses 0,1115 30%
52 Exécution de 'ouvrage
52,1 Direction générale des travaux 0,1115 6% 0 0
52,2 Direction technique des travaux 0,1115 30% 0 0
52.4 Ges|tion des maodifications et documentation 0.1115 3% 0 0
de l'ouvrage
53 Mise en service, achévement 0,1115 3% 0 0
Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont a spécifier dans le tableau RE-E1-1

(honoraires d'apres le temps employé)

a remplir par le soumissionnaire
estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement

Nom du groupement mandataires




Honoraires et volume d'heures offerts
Récapitulatif de I'offre

Honoraires (CHF)

Honoraires offerts H.T.
Etudes d'avant-projet - Phase 31 0
Etudes d'avant-projet - Phase 32 0
Procédure de demande d'autorisation de construire - Phase 33 0
Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5 0
selon honoraires d'apres le temps employé
Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5 0
selon honoraires d'aprés le colt de I'ouvrage
Total HT 0
TV.A. (7.7%) 0
Total TTC 0
Volume d'heures offert (h)
Etudes d'avant-projet - Phase 31 0
Etudes d'avant-projet - Phase 32 0
Procédure de demande d'autorisation de construire - Phase 33 450
Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5 280
selon honoraires d'aprés le temps employé
Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5 0
selon honoraires d'aprés le co(t de I'ouvrage
Total [h] 730
Nom du candidat 0




