
Bases de calcul

*Z Coefficients ingénieur civil

Z1 0,075

Z2 7,23

Génie civil - Passerelle A1 3 942 177

Génie civil - Passerelle Pré-bois 3 172 283

Génie civil - Liaison A1 - Etang 421 212

Génie civil - Liaison A1 - Prébois 265 452

Total 7 801 124

à remplir par le soumissionnaire

imposé par le MO

calculé automatiquement

* Les coefficients Z de la SIA sont destinés au calcul du volume d'heures pour les 

prestations.

R1-R5   Offre financière - Liaison cyclable route de Meyrin

Tronçon Etang - Pré-Bois

Montants déterminants pour le calcul des honoraires

Nom du groupement 

mandataires  



Phase 31 Honoraires d'après le temps employé plafonné

Selon cahier des charges K2.1

SIA Prestations Taux horaire 

moyen

Facteur 

ajustement

Honoraires

DIR ING DESS APPR Heures CHF/h a CHF

4.1.31 Reprise de l'avant-projet

Direction générale du projet 0 0

Génie civil - Passerelle A1 0 0

Génie civil - Passerelle Pré-bois 0 0

Génie civil - Liaison A1 - Etang 0 0

Génie civil - Liaison A1 - Prébois 0 0

Géotechnique 0 0

Circulation 0 0

Environnement 0 0

Architecte paysagiste 0 0

Ingénieur éclairagiste 0 0

Total 0 0 0 0 0 0

Taux horaire moyen pour prestations complémentaires en régie sur 

demande du MO

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Reprise de l'avant-projet - Phase 31

Estimation du volume de travail



Phase 32 Honoraires d'après le temps employé plafonné

Selon cahier des charges K2.1

SIA Prestations Taux horaire 

moyen

Facteur 

ajustement

Honoraires

DIR ING DESS APPR Heures CHF/h a CHF

4.1.32 Avant-projet

Direction générale du projet 0 0

Génie civil - Passerelle A1 0 0

Génie civil - Passerelle Pré-bois 0 0

Génie civil - Liaison A1 - Etang 0 0

Génie civil - Liaison A1 - Prébois 0 0

Géotechnique 0 0

Circulation 0 0

Environnement 0 0

Architecte paysagiste 0 0

Ingénieur éclairagiste 0 0

Total 0 0 0 0 0 0

Taux horaire moyen pour prestations complémentaires en régie sur 

demande du MO

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Projet de l’ouvrage - Phase 32

Estimation du volume de travail



Phase 33 Honoraires 

Selon cahier des charges K2.1

SIA Prestations Taux horaire 

moyen

Facteur 

ajustement

Honoraires

DIR ING DESS APPR Heures CHF/h a CHF

4.1.33 Procédure de demande d'autorisation de construire 0 0 0 0 0 0

Direction générale du projet 0 0

Dossier de demande d'autorisation de construire 0 0

Vidéo 3D et vues d'insertion paysagère 0 0

Accompagnement de la procédure selon indication MO 60 190 150 50 450 0,00 0

Suivi de procédure d’autorisation de construire (inclus modifications de projet) 50 100 100 50 300 0

Négociations pour le foncier 10 90 50 0 150 0

Total 60 190 150 50 450 0,00 0

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Procédure de demande d'autorisation de construire - Phase 33

Estimation du volume de travail



Phase 4-5 Honoraires d'après le temps employé

Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Prestations en temps effectif

Selon cahier des charges K2.1

SIA Prestations Taux 

horaire 

moyen

Facteur 

ajuste-

ment

Honoraires

DIR ING DESS APPR Heures CHF/h a CHF

4 et 5 Réalisation*

Direction générale du projet 0 0

Géotechnique 0 0

Circulation 0 0

Environnement 0 0

Architecte paysagiste 0 0

Ingénieur éclairagiste 0 0

Communication et séances publiques 15 15 0 0 30 0

Prestations complémentaires sur demande du MO 25 100 100 25 250 0

Total 40 115 100 25 280 0,00 0

*d'éventuelles prestations dans la phase 'Appel d'offres' sont aussi à inclure

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Estimation du volume de travail



Phase 4-5 Honoraires d'après le coût de l'ouvrage

Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Génie civil - Liaison A1 - Etang

Selon cahier des charges K2.1

Coût de l'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124

Coût de l'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 421 212

SIA Phase p q n r Tm h Honoraires

Heures CHF/h CHF

4 Appels d'offres 0

41
Appels d'offres, comparaison des offres, 

proposition d'adjudication
0,1115 10% 0 0

5 Réalisation 0

51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0

52 Exécution de l'ouvrage

52,1 Direction générale des travaux 0,1115 22% 0 0

52,2 Direction technique des travaux 0,1115 15% 0 0

53 Mise en service, achèvement 0,1115 3% 0 0

Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont à spécifier dans le tableau RE-E1-1

 (honoraires d'après le temps employé)

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Honoraires



Phase 4-5 Honoraires d'après le coût de l'ouvrage

Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Génie civil - Liaison A1 - Prébois

Selon cahier des charges K2.1

Coût de l'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124

Coût de l'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 265 452

SIA Phase p q n r Tm h Honoraires

Heures CHF/h CHF

4 Appels d'offres 0

41
Appels d'offres, comparaison des offres, 

proposition d'adjudication
0,1115 10% 0 0

5 Réalisation 0

51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0

52 Exécution de l'ouvrage

52,1 Direction générale des travaux 0,1115 22% 0 0

52,2 Direction technique des travaux 0,1115 15% 0 0

53 Mise en service, achèvement 0,1115 3% 0 0

Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont à spécifier dans le tableau RE-E1-1

 (honoraires d'après le temps employé)

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Honoraires



Phase 4-5 Honoraires d'après le coût de l'ouvrage

Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Génie civil - Passerelle A1

Selon cahier des charges K2.1

Coût de l'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124

Coût de l'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 3 942 177

Part des structures porteuses 3 942 177

SIA Phase p q n r Tm h Honoraires

Heures CHF/h CHF

4 Appels d'offres 0

41
Appels d'offres, comparaison des offres, 

proposition d'adjudication
0,1115 10% 0 0

5 Réalisation 0

51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0

Supplément structures porteuses 0,1115 30%

52 Exécution de l'ouvrage

52,1 Direction générale des travaux 0,1115 6% 0 0

52,2 Direction technique des travaux 0,1115 30% 0 0

52,4
Gestion des modifications et documentation 

de l'ouvrage
0,1115 3% 0 0

53 Mise en service, achèvement 0,1115 3% 0 0

Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont à spécifier dans le tableau RE-E1-1

 (honoraires d'après le temps employé)

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Honoraires



Phase 4-5 Honoraires d'après le coût de l'ouvrage

Appels d'offres et réalisation - Phase 4 et 5

Génie civil - Passerelle Pré-bois

Selon cahier des charges K2.1

Coût de l'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7 801 124

Coût de l'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 3 172 283

Part des structures porteuses 3 172 283

SIA Phase p q n r Tm h Honoraires

Heures CHF/h CHF

4 Appels d'offres 0

41
Appels d'offres, comparaison des offres, 

proposition d'adjudication
0,1115 10% 0 0

5 Réalisation 0

51 Projet d'exécution 0,1115 18% 0 0

Supplément structures porteuses 0,1115 30%

52 Exécution de l'ouvrage

52,1 Direction générale des travaux 0,1115 6% 0 0

52,2 Direction technique des travaux 0,1115 30% 0 0

52,4
Gestion des modifications et documentation 

de l'ouvrage
0,1115 3% 0 0

53 Mise en service, achèvement 0,1115 3% 0 0

Total 0 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont à spécifier dans le tableau RE-E1-1

 (honoraires d'après le temps employé)

à remplir par le soumissionnaire

estimé par le MO (tarif temps)

calculé automatiquement Nom du groupement mandataires  

Honoraires



Honoraires et volume d'heures offerts

Récapitulatif de l'offre

Honoraires (CHF)

Honoraires offerts H.T.

Etudes d'avant-projet - Phase 31 0

Etudes d'avant-projet - Phase 32 0

Procédure de demande d'autorisation de construire - Phase 33 0

Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5

selon honoraires d'après le temps employé
0

Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5

selon honoraires d'après le coût de l'ouvrage
0

Total HT 0

T.V.A. (7.7%) 0

Total TTC 0

Volume d'heures offert (h)

Etudes d'avant-projet - Phase 31 0

Etudes d'avant-projet - Phase 32 0

Procédure de demande d'autorisation de construire - Phase 33 450

Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5

selon honoraires d'après le temps employé
280

Appel d'offres, projet d'exécution, exécution et mise en service - Phase 4 et 5

selon honoraires d'après le coût de l'ouvrage
0

Total [h] 730

Nom du candidat  0


