W Architektur und Baurealisierung

Projekt: 424
Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission
Objekt: Gesamtprojekt
Bauherr: Einwohnergemeinde Niederbipp, , 4704 Niederbipp "
Architekt: Forum A GmbH, Feldstrasse 12, 3360 Herzogenbuchsee

Kostenvoranschlag nach Teilbereichen vom 1.Mérz 2011 (Prov)

KV-Original

Bemerkung:

Grundlagen:

Preisstand:

- fwine

Aufteilung nach Teilobjekten:

SAN = Sanierung der Schulanlage

MIN = Zusétzliche Sanierung der Schulanlage nach Minergie-Standard
GRR = neue Grundrisseinteilung fiir Gruppen-R&ume / neue Garderoben

in Sanierung nicht einbezogene Raumlichkeiten: WC's EG, 1.+ 2.0G, UG
Neue Beleuchtung Werkraume eingerechnet.

- Planunterlagen Schulanlage von 1979
- Planunterlagen Erweiterungsbau von 2004
- erganzende Angaben nach Anforderung Betreiber und Benutzer Oberstufenschulhaus

Niederbipp.
- Die zukiinftige Sanierung ist wahrend dem laufenden Schulbetrieb vorgesehen.

- Kostenangaben basieren auf :
* Unternehmer-Offerten
* bereits ausgefiihrten, identischen Arbeiten: (...Bezeichnung...)
* Annahmen des Forum A ...keine Bezeichnung...
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Die Bauherrschaft

Forum A GmbH
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Der Architekt Die Planung -
Feldstrasse 12 Telefon 062 956 11 00 mail@forum-a.ch

3360 Herzogenbuchsee Telefax 062 956 11 01 www.forum-a.ch
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Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schuitrakt alt 24.01.2017
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Grundlagen / Vorpriifungen :

- GVB Feuerschau vom 18.02.10, BSA-Nr. 144708 (bei Kostenberechnungen beriicksichtigt)
* Nottreppenturm auf der Giebelseite West mit 1.20 m Fluchttiire ab Korridor EG, 1.+ 2. OG.
* Fluchtkorridor: Nebenrdume WC sind nicht mittels Brandschutztiren gegeniber Korridor abzutrennen. Jedoch ist
je nach Brandlast der Putzraum abzutrennen, wobei hier auch noch die Schiebetrennwand untergebracht ist.
*Lehrerzimmer: die Glasfront ist mit Brandschutzglas versehen!
* Kennzeichnung von Fluchtausgangen etc. (durch Hauswart bereits ausgefiihrt)
* Léscheinrichtungen tberpriifen. Fiir Sanierung keine baulichen Ergédnzungen notwendig.

- bfu-Massnahmen Empfehlungen gem. Mail vom 07.04.10: (bei Kostenberechnungen exkl. Treppenstufen und
Biotop berlicksichtigt)

* Verglasungen sind durch die Sanierungsarbeiten entsprechend der Empfehlungen auszufithren, sei dies aus
Sicherheitsgldser ESG oder VSG (Absturzsicherungen)

* zudem sind Gelénder auf die geforderte Hohe von + 1.00 m anzubringen. Moglich ist auch eine Verriegelung der
gefahrdenden Fensterdffnungen.

* Bei Glasfronten sind die Besteigbarkeit zu (berpriifen und gegebenenfalls mittels zusatzlicher Massnahmen zu
sichern.

* Treppenstufen sind "sichtbarer" zu gestalten - z.B. mittels ergénzender Beleuchtung oder farblicher Kenn-
zeichnung. .

* Biotop umzaunen.

- Riickmeldung/Besprechung Hauswart Hr. Scheidegger

- Riickmeldung Nutzerseite (Schulleitung Fr.Keller/Hr.Maag, Hauswart Hr. Scheidegger):

* EG mit Mehrzweckraum.

* Gruppenrdaume fehlen: V1: Anbauten Nord / "Riicksacke” (nhicht berechnet), V2: Klassenzimmer teilen

* 8 Klassenzimmer sind fix zugeteilt. Die restlichen kdnnen ev. als Gruppenrdume angepasst werden

* Ausbau Velokeller unrealistisch.

* Anstelle Garderoben in Nischen in Korridoren, erstellen von 140 - 150 Stk Garderobenschranke vor Zimmer.

* erganzend Lamellenstoren auf Nordseite. Schallabsortionen in Zimmer und Korridoren dito wie im neuen Anbau.
(Uberall eingerechnet)

* interaktive Wandtafel fir 1 Schulzimmer vorsehen: zur Angewdhnung und Ausbildung der Lehrkréfte.

- Zustandsbericht Hausler Ingenieure AG: Heizungs- und Sanitarinstallation vom 14.12.10

* Heizung: Verteilung in sehr gutem Zustand. Instaliation erfiillt Anforderung Minergie. Erganzende Leitungen
werden hach geltendem Energiegesetz nachisoliert.

* Sanitar: Ersatz der Wasseraufbereitungsanlage. Ersatz Verteilbatterie in Kellerraum/UG. Tropfwasserabfihrung
in bestehende Fallstrange.

* Nachbesserung diverser Da&mmungen

* Liftungsanlage: mechanische Be- und Entliiftung der Schulrdume. Warmeriickgewinnung mind. 82%. Kanéle
werden nach VKF-Vorgaben geddmmt, resp. Brandschutzklappen bei Abschnitten eingebaut,

Schulkiiche mit separatem Aggregat und Warmerickgewinnung von mind. 82%.

- Liiftungsaggregate: Infolge der erhohten Belastung des Estrichbodens (Beton d= 22 cm) durch die neuen
Standorte der 2 notwendigen Aggregate (Monobloc ca. 2'000 kg), ist die Dimensionierung der Betondecke zu
{iberpriifen oder allenfalls mittels Klebearmierung zu verstérken - diese kann im Zimmer- und Korridorbereich mit
den Schall-Absorptionsplatten abgedeckt werden!

- Elektrische Installation:
* Kontrollbericht der elektrischen Hausinstallationen: Kontrlb.Nr. 308/10.1 vom 08.10.10: die notwendigen
Mangelbehebungen sind aufgeflhrt.



Projekt: 424

Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Kostenvoranschlag nach Teilbereichen vom 1.Méarz 2011 (Prov)

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

Seite: 3
24.01.2017

BKP Bezeichnung

KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig

Objekt
2 Gebaude 2'681'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 1'988'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 636'500
Gruppenrdume / Garderaoben 57'000
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 27'500
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 27000
2uschlag Minergie-Sanierung 500
6 Subventionen Bund, Kanton, Gebaudeprogramm -206'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt -66'000
Zuschlag Minergie-Sanierung -140'000
9 Ausstattung 46'000
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 18'000
Gruppenraume / Garderoben 28'000
Total Fr. 2'549'000
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 1'967'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 497°000
Gruppenraume / Gardercben 85'000
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Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt 24.01.2017
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Kostenvoranschlag nach Teilbereichen vom 1.Mérz 2011 (Prov)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt

2 Gebaude 2'681'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 1'988'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 636'500
Gruppenraume / Garderoben 57'000

21 Rohbau 1 143'400
Sanierungsarbeiten Schultrakt 101'800
Zuschlag Minergie-Sanierung 28'800
Gruppenraume / Garderoben 12'800

211 Baumeisterarbeiten 133'300
Sanierungsarbeiten Schultrakt 94'200
Zuschlag Minergie-Sanierung 26'300
Gruppenraume / Garderoben 12'800

211.1 Gerliste 31'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 31'500
Kneublihler AG, Niederbipp, Gertist Siidfassade
1pl 11'000.00 11'000
Geriist Westfassade
1pl 3'500.00 3'500
Geriist Nordfassade
1pl 12'500.00 12'500
Konsolen Westfassade
1pl 700.00 700
Konsolen Nordfassade
1pl 1'600.00 1'600
Verstérkung Geriist Nordfas.
1pl 2'200.00 2'200
- Gertistung filr 2 x Léngs-, sowie 1 x Giebelfassade
- UG, EG, 1.0G, 2.0G, Spenglerlauf
- Schutznetz im Bereich des Zugangs Schulhaus
- Mehrpreis fiir Arbeitsgeriist mit erh6hter Belastung.
Fréasearbeiten an Befonelementen.
- Konsolen im Bereich der Aufisolierung Fassaden

Nord und West.
211.5  Beton- und Stahlbetonarbeiten 36'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 36'500
Egger Bau GmbH, Niederbipp, Baustelleninstallation
1p 2'700.00 2'700
Egger Bau GmbH, Niederbipp, Aushubarbeiten
1p 3'200.00 3'200
Egger Bau GmbH, Niederbipp, Betonarbeiten
1p 17'600.00 17'600
Egger Bau GmbH, Niederbipp, Auffilll- + Umgebungsarbeiten
ip 13'000.00 13'000

- Fundamentplatte fiir Auflager Stahlkonstruktion Nottreppe incl.:
* Baustelleninstallation
* Aushubarbeiten
* Betonarbeiten
* Umgebungsarbeiten / Verbundsteinbelag
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Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 5
24.01.2017

Felma AG Lyss, Aufzugstreppe 75/150

15t 4'600.00 4'600

BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-steliig| Total 1,2-stellig
Objekt
2116  Maurerarbeiten 63'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 26'200
Witschi AG, Lthal, Fassadenelement West
3 St 400.00 1'200
Witschi AG, Lthal, Tirschwelle neu in UG
1 St 300.00 300
Witschi AG, Lthal, Betonelemente Frasen Fassade N
. 230m 90.00 20'700
Witschi AG, Lthal, Betonpfeiler Frdsen Fassade N
60 m 50.00 3'000
Dachwasserschédchle verselzen
2 St 500.00 1'000
- Frésearbeiten bei Betonelementen zu Notausgang
- Raumoffnung fiir Einbau von ergdnzender Tiire, incl. notwendige
Sturz einziehen und Zuputzarbeiten.
- Tiirschwelle bei Zugang UG erstellen.
- Betonelemente im Sturzbereich und Bank trennen auf Nordseite.
Zuschlag Minergie-Sanierung 26'300
Witschi AG, Lthal, Kernbohrung d=300 mm, =30 cm
6 St 300.00 1'800
Witschi AG, Lthal, Kernbohrung d=500 mm, I=30 cm
8 St 550.00 4'400
Witschi AG, Lthal, Kernbohrung d=600 mm, I=30 cm
24 St 650.00 15’600
Klebearmierungen filr Decke OG
1p 4'500.00 4'500
- Deckendurchdringungen fiir Liiftungserschliessung DG bis UG
Gruppenraume / Garderoben 11'000
Frdsearbeifen 1.20x2.00x0.20 m
2 St 2'500.00 5'000
Ausbruch/Sturz: 1.20x2.00x0.20
4 St 1'500.00 6'000
- Tlréffnung Anbau in Befontrennwand Gruppenraum zu
Schulraum 1.+ 2.0G: 1.20x 2.10x 0.20 m
- Ausbruch Tiirffnungen ab Schulzimmer zu Gruppenréumen
incl. neuem Sturz einziehen.
211.8  Abbruch- und Demontagearbeiten 1'800
Gruppenraume / Garderoben 1'800
Garderobe Korridor: EG, OG's
9p 200.00 1'800
- Demontage von Garderoben in Korridornischen EG, 1.+ 2.0G
214 Montagebau in Holz 10100
Sanierungsarbeiten Schultrakt 7'600
Zuschlag Minergie-Sanierung 2'500
214 .4 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen) 2'500
Zuschlag Minergie-Sanierung 2'500
Wechsel 4.00 x 3.00
1St 2'500.00 2'500
- Wechsel montieren fiir Dach-Einbringdffnung Liiftungsaggregal.
4.20x3.00m
2144  Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen 7'600
Sanierungsarbeiten Schultrakt 7'600
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Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission
Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 6
24.01.2017

BKP Bezeichnung

KV-Orig. | Total 3-steliig}{ Total 1,2-stellig

Objekt

Umbauarbeiten Traufe / Giebel

1pl 3'000.00 3'000
- Aufzugstreppe erneuern
- Demontage, Entsorgung, Montage

22 Rohbau 2
Sanierungsarbeiten Schultrakt
Zuschlag Minergie-Sanierung

221 Fenster, Aussentliren, Tore
Sanierungsarbeiten Schultrakt

221.1 Fenster aus Holz/Metall
Sanierungsarbeiten Schultrakt
Steme AG, Niederbipp, 2.07 x 1.91 Stidfassade

60 St 2'068.00 124080
Steme AG, Niederbipp, 2.07 x 1.59 Siidfassade
6 St 1'800.00 10'800
Steme AG, Niederbipp, 2.07 x 2.08 Nordfassade
30 St 2'200.00 66'000
Steme AG, Niederbipp, 2.07 x 0.70 Nordfassade
28 St 1'250.00 35'000
Steme AG, Niederbipp, 2.20 x 2.90 Westfassade
3 St 3'900.00 11'700
Steme AG, Niederbipp, Alufensterbdnke b = 30 cm
275 m 100.00 27'500
Steme AG, Niederbipp, Rahmen zuriickschneiden
1045 m 7.56 7'900
Steme AG, Niederbipp, Demontage, Entsorgung
550 m2 50.00 27°500
Steme AG, Niederbipp, Versiegelung innen + aussen
1'760 m 11.00 19'360
Steme AG, Niederbipp, Zuschlag U-Wert Glas 0.5
1pl 20'000.00 20'600
Rundung
160 St 1.00 160
- Fensterersatz innen Holz weiss, aussen Metall RAL 7016
anthrazitgrau.

- u-Wert Glas = 0.7 4/12/4/12/4 mm (EN673)

- Fassade Sid

- Fassade Nord

- Fassade West: Fenstertlren aussenéifnend (Fluchtrichtung)
Panikschloss.

Zuschlag - u-Wert Glas = 0.5

221.6  Aussentiiren, Tore aus Metall
Sanierungsarbeiten Schultrakt
Anderegg Schlosserei, N'bipp, Ausgangstiiren in Stahl/Alu

1St 11'650.00 11'650
Anderegg Schlosserel, N'bipp, Demontage + Entsorgung
1p 850.00 850

- Zugangsttire in UG Sud 2-fliiglig: 1.80 x 2.70 ml

222 Spenglerarbeiten
Sanierungsarbeiten Schultrakt
Anderegg Spenglerei, N'bipp, Dilatationen neu
12 St 400.00 4'800

808’500
806000
2'500

362'500

362'500
350'000
350°000
12'500
12'500

16'800

16'800
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Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt ait 24.01.2017
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt

Anderegg Spenglerei, N'bipp, Instandstellungsarbeiten

1p 500.00 500
Anderegg Spenglerei, N'bipp, Traufe neu
70m 130.00 9'100
Anderegg Spenglerei, N'bipp, Ablaufrohre versetzen
2*12m 50.00 1'200
Anderegg Spenglerei, N'bipp, Einfassungen neu
2 St 600.00 1'200

- Bei verdeckter Rinne die Dilatationen erneuern. Nord und Stid
~ Traufe neu erstellen wegen Aussenddmmung

- Dachauslésse fiir Zu- und Abluft. (in Haustechnik Liiftung bei
Nebenarbeiten eingerechnet!)

223 Blitzschutz 2'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 2'500
Anpassung
1pl 1'500.00 1'500
Umlegungen
1pl 1'000.00 1'000

- Anpassung Blitzschutz an neue Situation / Kontrolle
- Verlegung des Blitzschutzes bei Fassadenumgestaltung.

224 Bedachungsarbeiten 18'300
Sanierungsarbeiten Schultrakt 15'800
Zuschlag Minergie-Sanierung 2'500

2240  Deckungen (Steildacher) 18'300
Sanierungsarbeiten Schuiltrakt 15'800

ms Bedachungen, Niederbipp, Baustelleneinrichtung
ip 500.00 500
ms Bedachungen, Niederbipp, Reinigung mit HD
400 p 6.00 2'400
ms Bedachungen, Niederbipp, Applikation von Algimouss
400 p 8.00 3'200
ms Bedachungen, Niederbipp, Nebenarbeiten
6p 70.00 420
ms Bedachungen, Niederbipp, Giebel verldngern
1pl 9'200.00 9'200
Rundung
1 St 80.00 80

- Kontrolle Etemit-Eindeckung
- Reinigung der Dachfléche von Moos Nordseite
- Applikation von Algimouss
- Giebelseite: verldngemn der Bedachung und Giebelverkleidung,
infolge zusétzlicher Perimeterddmmung auf Fassade.
Zuschlag Minergie-Sanierung 2'500
ms Bedachungen, Niederbipp, Einbringéffnung Dach
1p 2'500.00 2'500
- Dachéffnung erstellen fiir Einbringen von Aggregaten in
Dachgeschoss

225 Spezielle Dichtungen und Dammungen 5'600
Sanierungsarbeiten Schultrakt 5'600
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Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 8
24.01.2017

BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt
225.1 Fugendichtungen 5'600
Sanierungsarbeiten Schultrakt 5'600
Reinigen + neu Kitten: Siid
160 mi 35.00 5'600
Alte Siidfassade/Betonelemente :
- Geb&udedilationen neu ausbilden.
- Anschliisse an Betonelemente neu ausbilden.
Zuschlag Minergie-Sanierung
- Fugen-Kitten entfallt infolge Abdeckung der Fassadenfléche
durch Perimeterddmmung.
226 Fassadenputze 313'000
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 313'000
226.2  Warmeddmmungen im Aussen- und Innenbereich 313'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 313'000
Bautherm AG, Olten, Fassadenddmmung West+Nord
700 m2 269.00 188'300
Bautherm AG, Olten, Innendémmung Wénde UG
150 m2 162.00 22'800
Bautherm AG, Oilten, Deckendammung UG
265 m2 115.00 30'475
Dammung Estrichboden
620 m2 115.00 71'300
Rundung
1 St 125.00 125
-Wiénde und Decken ddmmen im UG zwischen beheizt und
unbeheizt.
-Aussendammung Fassade West und Nord auf bestehende
Betonelemente.
227 Aeussere Oberflachenbehandlungen 3'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 3'000
2274 Aeussere Malerarbeiten 3'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 3'000
Untersicht Dachfuss und Giebel
60 m2 50.00 3'000
- Grundsétzlich Fassadenanstrich in Ausschreibung der
Fassadendédmmung eingerechnet.
- Anstrich Untersicht bei Dachfuss und Giebelseite.
228 Aeussere Abschliisse, Sonnenschutz 86'800
Sanierungsarbeiten Schultrakt 86'800
228.2  Raffstoren 86'800
Sanierungsarbeiten Schultrakt 86'800
Steme AG, Niederbipp, RLM 2.07 x 1.91
60 St 725.00 43'500
Steme AG, Niederbipp, RLM 2.07 x 1.59
6 St 680.00 4'080
Motorisierung best. RLM
4*5*0.66 St 650.00 8'580
Steme AG, Niederbipp, RLM 2.07 x 2.08
30 St 650.00 19'500
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Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 9
24.01.2017

BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig{ Total 1,2-stellig
Objekt
Motorisierung best. RLM
4*3 St 650.00 7'800
Galeriebleche Typ 1
4*3 St 250.00 3'000
Rundung
1 St 340.00 340
-Best. Rafflamellenstoren im Bereich der Fassade Stid erselzen.
- mit Motorenantrieb.
- incl. Entsorgung
- neue Rafflamellenstoren motorisiert im Bereich der
Nordfassade.
23 Elektroanlagen 407'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 368500
- Installationen:
* UKV-Verkabelung in Unterrichtszimmer.
* Lamellenstoren motorisiert
* Beleuchtung neu in Unterrichtszimmer
* Beleuchtung neu in Korridoren
* Zuleitung zu Monoblécke neu: 3 x Estrich, 1 x Kiiche
* Instandstellungsarbeiten gem. Kontrollbericht der elektrischen
Hausinstallationen vom 19.10.2010.
* 1 x virtuelle Wandltafel installieren.
Zuschlag Minergie-Sanierung 37'000
Gruppenraume / Garderoben 2'000
232 Starkstrominstallationen 330'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 291'500
Hippenmeyer, Oberbipp, Verteilungen
1pl 25'500.00 25'500
Hippenmeyer, Oberbipp, Starkstrominstallation
1pl 28'000.00 28'000
Hippenmeyer, Oberbipp, Lichtinstallation
1 pl 60'000.00 60’000
Hippenmeyer, Oberbipp, Storen: Steuerung zentral
1pl 107'000.00 107'000
Hippenmeyer, Oberbipp, Kraft + Wérme
1 pl 37'000.00 37'000
Hippenmeyer, Oberbipp, Schwachstrominstallation
1pl 16'000.00 16'000
Hippenmeyer, Oberbipp, Prov./techn.Bearb./Reserve
1 pl 18'000.00 18'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 37'000
Hippenmeyer, Oberbipp, Verteilungen zus.
1pl 1'200.00 1'200
Hippenmeyer, Oberbipp, Starkstrom
1pl 8'300.00 8'300
Hippenmeyer, Oberbipp, Liffung/Co2
1 pl 27'500.00 27'500
Gruppenrdume / Garderoben 2'000
Hyppenmeier, Oberbipp, Umlegearbeiten
2p 1'000.00 2'000

- Umlegung von Leitungen in Betonwand Anbau SZ/Grp.Raum




Projekt: 424
Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamiprojekt
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BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt
233 Leuchten und Lampen 77'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 77'000
Hippenmeyer, Oberbipp, Leuchtenlieferung
1pl 77'000.00 77'000
excl. WC, Hauswart, Notleuchten
24 Heizungs-, Liiftungs-, Klima- und Kalteanlagen 413'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 413'000
240 Heizungsanlage 23'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 23'000
Héusler Ingenieur AG, Lthal, Installationen
1p 18'000.00 18'000
Héausler Ingenieur AG, Lthal, Ddmmungen
1p 2'500.00 2'500
Hausler Ingenieur AG, Lthal, NA: Bohrarbeiten 12 x 80mm
1p 2'500.00 2'500
- Erweiterung Lufterhitzergruppe Schulrdume und Schulkiche.
244 Liftungsaniagen 350'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 390'000
Héusler Ingenieure AG, Lthal, Liiftungsanlage Schulrdume
1p 270'000.00 270000
Hausler Ingenieure AG, Lthal, Liiftungsanlage WC + Nebenr.
1p 54000.00 54'000
Héusler Ingenisure AG, Lthal, Liiftungsanlage Schulkiiche
1p 43'500.00 43'500
Hausler Ingenieure AG, Lthal, NA: Bohrarbeiten 40 x 200mm
1p 8200.00 8200
Hausler Ingenieure AG, Lthal, NA: Einfassungen Uberdach
1p 14'300.00 14'300
- Liiftung Minergie filr Schulrdume
- Liiftung Schulkiiche (sep. Anlage)
25 Sanitaranlagen 24'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 24'000
250 Uebergangsposition 24'000
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 24'000

Hausler Ingenieure AG, Lthal, Wasseraufbereitungsanlage

1D 13'000.00 13'000
Hausler Ingenieure AG, Lthal, Verteilbatterie in UG

1p 4'500.00 4'500
Hé&usler Ingenieure AG, Lthal, Tropfwasserabfiihrung

1p 2'700.00 2'700
Hausler Ingenieure AG, Lthal, Ddmmungen (Ergénzung)

1p 2'200.00 2'200
Hausler Ingenieure AG, Lthal, NK: Bohrarbeiten 4 x 80 mm

1p 1'600.00 1'600

- Enthartungsanlage und div. Armaturen.
- Ddmmungen diverser Leitungen




Projekt: 424
Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 11
24.01.2017

BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-steilig
Objekt

27 Ausbau 1 197°'800
Sanierungsarbeiten Schultrakt 148'200
Zuschlag Minergie-Sanierung 25'000
Gruppenraume / Garderoben 24'600

271 Gipserarbeiten 6'700
Gruppenraume / Garderoben 6'700

2711 Spezielle Gipserarbeiten 6'700
Gruppenréaume / Garderoben 6'700

Trennwand beplankt
2*7.3*3.02 m2 150.00 6'614
Rundung
1 St 86.00 86
- Wénde mit erhéhten Schallanforderungen erstellen als
Raumtrenner in best. Schulzimmer. 2-schalig, ausisoliert,
beplankt. Fiir 1 x 1.0G, 1 x 2.0G

272 Metallbauarbeiten 79'800
Sanierungsarbeiten Schultrakt 79'800

272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 79'800
Sanierungsarbeiten Schultrakt 79'800

Anderegg Schlosserei, N'bipp, Rilckbau aite NA-Podeste
ip 1'000.00 1'000
Dem.+ Ents. altes Gelédnder
ip 1'100.00 1'100
Neuer Nottreppenturm 3-gesch.
1p 51'000.00 51'000
Geldnderergdnzung Treppenhaus
65.5m 300.00 19’650
Gelédndsrergédnz. Riicklauf hoch
1.5m 300.00 450
Absturzsicherung vor Fenster
10 St 325.00 3'250
Gelénder Siid auf Mauerbriistung
1 St 1'700.00 1'700
Zugangsgeldnder (Instandst.)
1 St 1'650.00 1'650
- Riickbau und Entsorgung der alten Notausgangspodeste mit
Leitern.
- Erstellen von Noitreppen an Fassade West bestehend aus:
* 6 Podeste 1.20 x 2.70
* 6 Gerade Laufe: A=30 cm, St=18-19 cm
* Geldnder mit Staketen h=1.10 m
* Gehbelag: aus Gitterroste MW 33x33 mm
- Absturzsicherungen im Bereich der Fenster Nordseite
- Zugangsabtrennung Bord bei Treppenhaus zu Fassade (BfU-
Massnahmen)
- Riicklaufgelénder in Treppenhaus erhdhen von 0.52 m auf
geforderte 1.00 m.

273 Schreinerarbeiten 104'700
Sanierungsarbeiten Schultrakt 63'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 25'000
Gruppenraume / Gardercben 16'700




Projekt: 424

Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 12
24.01.2017

BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt
273.0 Innentiiren aus Holz 56'700
Sanierungsarbeiten Schultrakt 48'000
Lanz H. AG, Lotzwil, Gl.front LehrerZi: EI30 9.2x3
m2 1'300.00 1'300
Lanz H. AG, Lotzwil, Turblétter b=1.00: EI30
21 St 1'285.00 26985
Lanz H. AG, Lotzwil, MP Rw 42 dB
21 St 140.00 2'940
Lanz H. AG, Lotzwil, Ttrblatter b=0.80: EI30
6 St 1'035.00 6210
Lanz H. AG, Lotzwil, Tiirblatter b=0.70: EI30
9 St 1'000.00 9'000
Lanz H. AG, Lotzwil, Tiren mit Zargen EI30
2 St 1'430.00 2'860
Rundung
18t 5.00 5
Differenz -1'300
- Turblétter zu Schulzimmer ab Korridoren neu erstellen
(Brandschuiz), Beschldge neu; EI-30.
(- Glasfront bei Lehrerzimmer mit 1 Tiire (Brandschutzglas)
vorhanden)
Gruppenrdume / Gardercben 8'700
Lanz H. AG, Lotzwil, Tiiren mit Zargen EI30
6 St 1'450.00 8'700
- neue Tliren zu Raumabtrennungen incl. Zargen.
2731 Wandschranke, Gestelle und dgl. 23'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 15'000
Biitschi, Niederbipp, Anpassarbeiten
1pl 15'000.00 15'000
- Wandschrdnke umgestalten.
- Wandschrénke erweitern.
- Demontage Schrénke zur Wiedermontage. (Anbringen von
Perimeterddmmung an Stellwand) in UG Vorplatz.
Gruppenraume / Garderoben 8'000
Wandschrdnke anpassen
2 St 1'500.00 3'000
Wandschrédnke neu
2 St 2'500.00 5'000
273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 25'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 25'000
Biitschi, Niederbipp, Anpassungen
10 St 2'500.00 25'000
Umbauarbeiten best. Schrénke / Korpusse in den Schulzimmern
wegen der Liiftungsfiihrungen
275 Schliessanlagen 2100
Sanierungsarbeiten Schultrakt 900
Zylinder bei Fluchitliren
3 St 300.00 900
- Ergédnzungen zu Schliessanlage.
- kein ersichtlicher Bedarf fiir Ersatztiiren, jedoch bei heuen
Tiiren.
Gruppenrdume / Garderoben 1'200

Zylinder neu bei Ergdnzungstiir
6 St 200.00 1'200




Projekt: 424

Oberstufenschulaniage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 13
24.01.2017

(Haudenschild AG, Niederbipp), Lattung 24/48

1010 m2 21.50 21'716
(Haudenschild AG, Niederbipp), Mineralplatien zw. Lattung
1010 m2 10.10 10201
(Haudenschild AG, Niederbipp), Holzwallplatten fein weiss
1'010 m2 51.10 51'611
Rundung
1 St 473.00 473

- Deckenspiegel in Schulzimmer als Schallabsorption.
- gesamte Decke in Korridoren als Schallabsorption.
- Schall-Decke aus zementgebundenen Holzwoliplatien weiss:

BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt

276 Innere Abschliisse 4'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 4'500

276.0  Verdunkelungseinrichtungen 4'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 4'500

Instandstellungsarbeiten

1p 2'500.00 2'500
De- + Wiedermontage d.Anlage

1p 2'000.00 2'000
- Instandstellung von Verdunkelungsanlage in Zimmer
Mehrzweckraum.

28 Ausbau 2 318'300
Sanierungsarbeiten Schultrakt 301'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 8700
Gruppenraume / Garderoben 8'600

281 Bodenbeldge 95'000
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 95'000

281.2  Bodenbeldge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 95'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 95'000

Roth Wohnen, Niederbipp, Lino entfernen + entsorgen

850 m2 12.50 10'625
Roth Wohnen, Niederbipp, Grundieren und Spachieln

850 m2 21.50 18'275
Roth Wohnen, Niederbipp, Tarkett: Eminent incl. Fugen

850 m2 67.00 56'950
Roth Wohnen, Niederbipp, Sockel aus Eiche

450 mi 18.50 8'325
Rundung

1 St 825.00 825

Umfang alle Zimmer: EG bis 2.0G (ohne Lehrerbereich)
- Entfernen des alten Bodenbelages incl. Leimriicksténden. (Lino)
- Grundieren und Spachteln 2mm
- Verlegen + Verschweissen von neuem PVC-Belag (Tarkett:
Eminent)
- Anschliisse mittels Sockelleisten an Wand.

283 Deckenbekleidungen 84'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 84000

283.4  Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 84'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 84'000




Projekt: 424 Seite: 14
Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt 24.01.2017
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt

* Lattung 24/50 mm auf Befondecke gedilbelt zur Montage von
Schallabsorptionsplatten

* Zwischenraum fiillen mit Mineralfaserplatten

* Holzwoliplatten weiss

285 Innere Oberflichenbehandiungen 66'300
Sanierungsarbeiten Schultrakt 64'500
Gruppenraume / Garderoben 1'800

285.1 Innere Malerarbeiten 66'300
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 64'500

Meyer Malerei, Niederbipp, Vorbereitungsarbeiten
1'400 m2 3.20 4'480
Meyer Malerei, Niederbipp, Deckenanstrich: SZ
350 m2 10.80 3'780
Meyer Malerei, Niederbipp, Wande: S2
860 m2 12.50 10'750
Meyer Malerei, Niederbipp, Decke: Korridor + NR
100 m2 10.80 1'080
Meyer Malerei, Niederbipp, Wénde: Korridor
660 m2 12.50 8250
Meyer Malerei, Niederbipp, Tilrzargen streichen
37*5.4 mi 17.50 3'497
Meyer Malerei, Niederbipp, Vorbereitung:SZ-Mébel+Ablage
15*2.5 h 85.00 3'188
Meyer Malerei, Niederbipp, SZ-Mébel + Ablage deckend Str.
15*30 m2 45,00 20'250
Meyer Malerei, Niederbipp, Bunttonz.: Wénde Korridor
660 m2 3.00 1'980
Meyer Malerei, Niederbipp, Bunttonz.: Tilrzargen / Mébel
100 m2 5.00 500
Meyer Malerei, Niederbipp, Ausbesserungen versch.
15*5 h 85.00 6'375
Rundung
18t 370.00 370
- Decken und Wénde.

- Schulzimmer neu streichen.

- Zuschlag fiir Buntton in Korridoren.

- Retuschearbeiten an Wénde vor Malerarbeiten.

- Schrénke instandstellen; deckend streichen. (Annahme 30 m2)

Gruppenraume / Garderoben 1'800
Meyer Malerei, Niederbipp, Abrieb und Anstrich
4*7.5*3 m2 20.00 1'800
- Verputzarbeiten incl. Malerarbeiten bei neuen Gruppenraum-
Trennwénden.
287 Baureinigung 30'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 27'000
Hauswart, Niederbipp, Reinigung
500 h 30.00 15°000
Profisorien
1pl 12'000.00 12'000
- Baureinigung nach erfolgten Sanierungsarbeiten.
- In Etappen
- Provisorische Abschliisse
Gruppenraume / Garderoben 3'000

Hauswart OS, Niederbipp, Reinigung
100 h 30.00 3'000




Projekt: 424

Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 15
24.01.2017

Hyppenmeier, Oberbipp, Annahme
1pl 3'000.00 3'000

BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt
288 Gértnerarbeiten (Gebaude) 10'000
Sanierungsarbeiten Schuitrakt 10'000
Gartenarbeiten
1p 10'000.00 10'000
- Instandstellungsarbeiten nach
Gerlistarbeiten/Sanierungsarbeiten
Zuschlag Minergie-Sanierung
- Instandstellungsarbeiten nach
Gerilstarbeiten/Sanierungsarbeiten
289 Reserven/Unvorhergesehenes/Run dungen 33'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 20'500
Zuschlag Minergie-Sanierung 8700
Gruppenraume / Garderoben 3'800
29 Honorare 369'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 238'500
Zuschlag Minergie-Sanierung 121'500
Gruppenrdaume / Garderoben 9'000
291 Architekt 282'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 215'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 60000
Gruppenraume / Garderoben 7'000
292 Bauingenieur 10'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 5'000
Dim.: Nottreppenhaus
1p 5'000.00 5'000
- Dimensionierung Fundamente flir Notlreppe Giebelseite
Zuschlag Minergie-Sanierung 3'000
Dim.: Einbringbffnung
1p 1'000.00 1'000
Klebearmierung in SZ
1p 2'000.00 2'000
- Kontrolle Dimensionierung Belastung der Estrichdecke infolge
Monobldcken (Klebearmierungen)
- Dimensionierung Dachkonstruktion als Einbringbffnung.
Gruppenraume / Garderoben 2'000
Untersuchung Statik
1pl 2'000.00 2'000
293 Elektroingenieur 13'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 10'000
Hyppenmeier, Oberbipp, Annahme
1pl 10'000.00 10'000
- Erarbeiten des Anforderungskataloges
- Aufnahme der Ist-Situation
- Erstellen des Leisfungsbeschriebes
Zuschlag Minergie-Sanierung 3'000




Projeki: 424 Seite: 16
Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt 24.01.2017
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt
294 HLKK-Ingenieur 57'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 3'500
Hdusler HT, Lthal, Leistungsbeschrieb Sanitdr
1pl 3'500.00 3'500
Zuschlag Minergie-Sanierung 53'500
Héusler Ingenieure AG, Lthal, Heizung
1p 3'500.00 3'500
Haéusler Ingenieure AG, Lthal, Lilftung
1p 50'000.00 50'000
- Vorprojekt

- Ausfithrungshonorar 14% HT-Bausumme

296 Spezialisten 7'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 5'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 2'000

296.3  Bauphysiker 5'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 5'000

296.6  Minergie-Labelantrag 2'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 2'000
Minergie-Gesuch
1p 2'000.00 2'000

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 27'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 27000
Zuschlag Minergie-Sanierung 500

51 Bewilligungen, Geblihren 4'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 4'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 500

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebiihren) 4'500
Sanierungsarbeiten Schultrakt 4'000
Gde.Verwaltung Niederbipp, Baugesuch
1p 3'000.00 3000
Baugespann
1p 1'000.00 1'000
- Baugesuch fiir die Umgestaltung der Giebelseite fiir
Notausgang.
Zuschlag Minergie-Sanierung 500
Gde.Verwaltung Niederbipp, Baugesuchsergdnzung
1p 500.00 500
- Baueingabe fiir Minergie-Standard.
- Fassadendnderung infolge Riickbau und Perimeterddmmung.
- Kosten als Ergdnzung zu Sanierungskosten.

52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 15'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 156'000




Projekt: 424

Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt
Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 17
24.01.2017

BKP

Bezeichnung

KV-Orig.

Total 3-stellig

Total 1,2-stellig

Objekt

524

53

531

56

566

Vervielféltigungen, Plankopien
Sanierungsarbeiten Schultrakt
Forum A, Kopien, etc.
1pl 15'000.00 15'000

Versicherungen
Sanierungsarbeiten Schultrakt

Bauwesenversicherung
Sanierungsarbeiten Schultrakt

Uebrige Baunebenkosten
Sanierungsarbeiten Schuitrakt

Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung
Sanierungsarbeiten Schultrakt

Subventionen Bund, Kanton, Gebdudeprogramm
Sanierungsarbeiten Schuitrakt
Zuschlag Minergie-Sanierung

15'000
15'000

5'000
5'000

3'000
3'000

5'000
5'000

3'000
3'000

-206"000
-66'000
-140'000

60

601

602

Subventionen
Sanierungsarbeiten Schulfrakt
Zuschlag Minergie-Sanierung

Gebaudeprogramm
Sanierungsarbeiten Schultrakt
Steme AG, Niederbipp, Fensterersatz
450 m2 -70.00 -31'500
Haéusler Ingenieure AG, Lthal, Ddmmung z. Aussenklima
634 m2 -40.00 -25'360
Héusler Ingenieure AG, Lthal, Démmung z. unbeheizt
634 m2 -15.00 -9'510
Rundung
1pl 370.00 370
Férderbeitrége fiir Fensterersatz, Ddmmung Fassade,
Innenwénde und Decken.

Minergie-Sanierung
Zuschlag Minergie-Sanierung
Héusler ingenieure AG, Lthal, EBF
2331 m2 -60.00 -139'860
Rundung
1pi -140.00 -140
Subventionen Kanton Bern, Berechnung nach
Energiebezugsflédche nur Altbau.

-66'000
-66'000

-140'000
-140'000

-206'000
-66'000
-140'000




Projekt: 424

Oberstufenschulanlage Niederbipp, Sanierung Schultrakt alt

Seite: 18
24.01.2017

Einwohnergemeinde Niederbipp, Liegenschaftkommission
Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Objekt
9 Ausstattung 46'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 18'000
Gruppenraume / Garderoben 28'000
90 Maébel 28'000
Gruppenrdume / Garderoben 28'000
901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. 28'000
Gruppenraume / Garderoben 28'000
Stalgo AG, Gommiswald, Blechschrénke: 6-er
28 St 1'000.00 28'000
- Ersatz der alten Garderoben in Nischen durch
Garderobenschrénke in Korridor. (abschliessbar)
~-6Fachbxtxh = 1.20x0.50x 1.90 m
- Variante mit Schrégdach oben (MP + 60.-)
93 Geréte, Apparate 18'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 18'000
embru-Werke AG, Riiti, eBoard (1.00+2.00+1.00)x1.20
1 St 7'550.00 7'650
embru-Werke AG, Riiti, Beamer Mtsubishi incl. Halter
1 St 3'900.00 3'900
embru-Werke AG, Riiti, E-Panel Interaktiver Bildschir
1St 3'5650.00 3550
Reserve
1St 3'000.00 3000
interaktive Wandtafel bestehend aus:
- eBoard (1.00 + 2.00 + 1.00) x 1.20
- Beamer Mtsubishi incl. Halter
- E-Panel Interaktiver Bildschirm
- Instruldion incl.
- Software nicht eingerechnet.
Total Fr. 2'549'000
Sanierungsarbeiten Schultrakt 1'967'000
Zuschlag Minergie-Sanierung 497'000
Gruppenraume / Garderoben 85'000




