
02 Atelier WW (Siegerprojekt)

1449 Seniorenheim "Im Morgen", CH 8104 Weiningen

Objektkosten BKPE'xact Kostenplanung AG

PAR%SollBetragKennwertMEMengeBezugTextCode

Gesamtanlage

49'080'0001/Anlagekosten BKP

49'080'000*O Objekt

4.3%2'100'000138.11m²15'205GFVorbereitungsarbeiten1

60.5%29'700'0001'953.30m²15'205GFGebäude2

3.1%1'500'00098.65m²15'205GFBetriebseinrichtungen3

4.0%1'950'000235.51m²8'280BUFUmgebung4

2.8%1'350'0000.00%RA0Baunebenkosten und Übergangskonten5

4.4%2'170'0000.00gl0Reserven6

7.2%3'510'0000.00gl0MWSt7

13.9%6'800'0000.00gl0Planerleistungen8

0.0%00.00m²15'205GFAusstattung9

29'700'0002/Bauwerkskosten BKP

29'700'0002 Gebäude

2.0%590'0000.00m²0VOABaugrube20

27.5%8'175'000537.65m²15'205GFRohbau 121

14.5%4'315'000283.79m²15'205GFRohbau 222

12.2%3'610'0000.00m²0NGFElektroanlagen23

10.5%3'115'0000.00m²0EBFHeizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen24

8.2%2'450'0000.00m²0NGFSanitäranlagen25

1.0%300'0000.00m²0NGFTransportanlagen26

13.4%3'965'0000.00m²0NGFAusbau 127

10.7%3'180'0000.00m²0NGFAusbau 228
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02 Atelier WW (Siegerprojekt)

1449 Seniorenheim "Im Morgen", CH 8104 Weiningen

Detailkosten nach BKPE'xact Kostenplanung AG

%-AnteilBetragKfaktKennwertMengeMEBZGTextCode

Gesamtanlage

49'080'000Objekt*O

2'100'000138.1115'205m²GFVorbereitungsarbeiten1

25'0001.6415'205m²GFBestandesaufnahmen, Baugrundanalyse10

25'0001.002.0712'086m²GSFUntersuchung, Aufnahme, MessungB1

1'400'00092.0715'205m²GFRäumungen, Terrainvorbereitungen11

1'040'0001.0040.0026'000m³VRBNRückbau nicht kontaminiertes BauwerkB5.1

360'0001.00360'000.001glRückbau kontaminiertes Bauwerk (GKS Friedlipartner AG,
27.02.2018)

B5.2

50'0003.2915'205m²GFSicherungen, Provisorien12

50'0001.003.2915'205m²GFProvisoriumB3

100'0006.5815'205m²GFAnp. an best. Erschliessungsleitungen15

100'0001.00m²GSFErschliessung durch WerkleitungenB4

525'00034.5315'205m²GFSpez. Fundationen, Baugrubensicherung17

500'0001.00112.874'430m²BOFBöschungssicherungB6.4

25'0001.0025'000.001glWasserhaltungB6.7

1.00m²FBFBaugrundverbesserung, Bauwerksicherung: KEINE
KOSTEN EINGERECHNET.

B7

29'700'0001'953.3015'205m²GFGebäude2

590'000m²VOABaugrube20

480'0001.0034.9613'730m³VAUNNicht kontaminierter AushubB6.2

110'0001.0040.002'750m³VMMaterialeinbauB6.6

8'175'000537.6515'205m²GFRohbau 121

1'140'0001.0074.9815'205m²GFBaustelleneinrichtungB2

160'0001.0031.415'094m²FFGEGerüstB8

915'0000.95217.424'430m²BOFBodenplatte, FundamentC1

820'0000.95180.434'784m²FAWKAussenwandkonstruktionC2.1

1'305'0000.95139.429'853m²FIWInnenwandkonstruktionC2.2

45'0001.00459.1898m¹LSKStützenkonstruktionC3

2'205'0000.95219.4810'575m²FDDecken inkl. TreppenC4.1

155'0000.95657.89248m²FTRTreppe, RampeC4.2

30'0000.95451.1370m²FBALBalkonC4.3

150'0000.95197.37800m²FDKDachkonstruktion FlachdachC4.4.1

930'0001.17219.943'614m²FDKDachkonstruktion SteildachC4.4.2

320'0000.953.531%9'540'000%RAErgänzende Leistung zu KonstruktionC5

4'315'000283.7915'205m²GFRohbau 222

65'0001.0059.411'094m²FAWUÄussere Wandbekleidung unter TerrainE1

925'0001.00250.683'690m²FAWUEÄussere Wandbekleidung über TerrainE2

1'405'0001.001'000.711'404m²FEAEinbaute zu AussenwandE3

120'0001.00150.00800m²FDHDachhaut FlachdachF1.01

1'355'0001.17320.453'614m²FDHDachhaut Steildach (Blechdach)F1.02

125'0000.021'503.854'156m²FDHRAW, Sekuranten, Blitzschutz (2% von DAF)F1.03

320'0001.002'519.69127m²FDHEinbauten transparentF1.03

3'610'000m²NGFElektroanlagen23

3'610'0000.95249.9215'205m²GFElektroanlageD1

1.00m²NGFGBrandschutz: IN KOSTEN 23 ELEKTRO EINGERECHNETD4

3'115'000m²EBFHeizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen24

290'0000.9520.0815'205m²GFGebäudeautomationD2

760'0001.0060.2412'617m²EBFWWärmeerzeugungD5.2
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02 Atelier WW (Siegerprojekt)

1449 Seniorenheim "Im Morgen", CH 8104 Weiningen

Detailkosten nach BKPE'xact Kostenplanung AG

%-AnteilBetragKfaktKennwertMengeMEBZGTextCode

Gesamtanlage

500'0001.0039.6312'617m²EBFWWärmeabgabe inkl. HauptverteilungD5.4

50'0001.0050'000.001glKälteanlage GastroD6

1'240'0000.9523.1756'344m³/hVD7Lufttechnische AnlageD7.01

200'0001.00555.56360m³/hVD7Lufttechnische Anlage KücheD7.02

75'0001.0011.946'280m³/hVD7Lufttechnische Anlage Einstellhalle, KellerD7.03

2'450'000m²NGFSanitäranlagen25

2'225'0001.004'001.80556StkAAWSanitäranlagenD8.01

50'0001.0010'000.005StkAAWZuschlag für PflegebäderD8.02

25'0001.005'000.005StkAAWZuschlag für WasserenthärtungD8.03

150'0001.0030'000.005KüchenG.03

300'000m²NGFTransportanlagen26

300'0001.00100'000.003StkATTransportanlageD9

3'965'000m²NGFAusbau 127

215'0000.9514.8815'205m²GFSicherheitssystem (ZUKO, Schliessanlagen)D3

3'600'0000.95249.2315'205m²GFAusbau 1 GebäudeG.01

150'0001.00150'000.001glEmpfang, Lobby etc.G.04

3'180'000m²NGFAusbau 228

3'180'0000.95220.1515'205m²GFAusbau 2 GebäudeG.02

1'500'00098.6515'205m²GFBetriebseinrichtungen3

500'000glElektroanlagen33

500'0000.501'000'000.001glPV-Anlage (Annahme für alle Projekte)H.03

1'000'000glSanitäranlagen35

750'0001.00750'000.001glGastroküche inkl. KühlräumeH.01

250'0001.00250'000.001glLingerieH.02

1'950'000235.518'280m²BUFUmgebung4

1'950'0001.00235.518'280m²BUFUmgebung Gebäude (Angaben Projektverfasser
übernommen)

I

1'350'000%RABaunebenkosten und Übergangskonten5

1'350'0001.0088.7915'205m²GFNebenkostenW

2'170'000glReserven6

2'170'0001.005.000%43'400'000%RAReserve, TeuerungY

3'510'000glMWSt7

3'510'0001.007.702%45'570'000%RAMehrwertsteuerZ

6'800'000glPlanerleistungen8

6'800'0001.0019.291%35'250'000%RAPlanungskosten (Angaben Projektverfasser übernommen)V

15'205m²GFAusstattung9

1.0012'505m²NFAusstattung Gebäude: KEINE KOSTEN EINGERECHNETJ
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