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Dokument 3: Projektbeschrieb und Leistungsbeschrieb

Weiningen, Neubau Seniorenzentrum «Im Morgen»

Planer-Submission

Kurzvorstellung Projekt

Datum 5. August 2021
Verfasser neto
Datei 210805_A12200_Sub_Kurzvorstellung Projekt
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Weiningen, Seniorenzentrum «Im Morgen» Planersubmission | Kurzvorstellung Projekt

A Ausgangslage

Der Zweckverband Seniorenzentrum «Im Morgen» ist Eigentimerin der
Grundsticke Parzellen 1522, 3013 in ZH 8104 Weiningen mit Total 12'086m?2
Grundsticksflache.

Ubersichtsplan

atelier ww ging als Sieger aus den Studienauftrag fir den Neubau des Seni- 1. Rang Studienauftrag
orenzentrums Weiningen «Im Morgen» hervor und wurde durch die Bau-
herrschaft mit der Beihilfe zur Planer-Submission beauftragt.

Bestand: der Hauptzugang erfolgt von der PUntenstrasse Uber eine Stich- Bestand
strasse durch einen verhaltnismdssig engen, rdumlich, aber interessanten

Gassenraum, zur zentralen erdgeschossigen Eingangshalle. Der Trakt C,

welcher als erster vom Haupteingang erreicht wird, beinhaltet die Infra-

strukturraume des Seniorenzentrums. In den Trakten A, B und D befinden

sich die Pflegezimmer der verschiedenen Stationen (siehe Abbildung 2). Die

Anlage zeigt eine zwei- bis dreigeschossige, gegliederte Baugruppe, die den

Massstab und den Charakter des angrenzenden Dorfes Gbernimmt.

Seite 218 atelier Ww Architekten SIAAG | Eichstrasse 25 | Postfach | 8045 Zirich | T+41 44 388 66 66 | buero@atelier-ww.ch | www.atelier-ww.ch



Seite318

Weiningen, Seniorenzentrum «lm Morgen»

Planersubmission | Kurzvorstellung Projekt

PHASE 1
Baustellenbereich 7.5m Gebéaudeabstand
Phase | —t (Brandschutz/Hygiene)
| =

S5 sl
| l:rs;?.e‘ll(:'n | T — ’
| = SN
| Gebaude ! ‘ 5
| Phase | } J - ‘
I' i 1
| : e Bestand 3
| | - |
|
S _ | ( ‘
x_—“"*-‘__ | =
PHASE 2
= S L e e
| = = ;
l b5 4 |
| | i -
, Umzug | | 7 ' |
| und [ i
, | Ruckbau SR
< E
' i l,: ’
. ; | { |
a I it
PHASE 3
Baustellenbereich Phase [l
[ . = == R U
| |
| .
, Gebaude
| Phase [l
|

Die Realisierung erfolgt in 3 gestaffelten Phasen, zeitversetzt. Das vorlie-
gende Submissionsverfahren bezieht sich auf die 1.+2.+3.Phase.

Ubersichtsplan Phasen
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B Generelle Informationen

Bauherrschaft Zweckverband Seniorenzentrum «Ilm Morgen» www.szweiningen.ch
Auftraggeber  pijntenstrasse 6
8104 Weiningen

GPL Drees & Sommer Schweiz AG www.dreso.ch
Herr Mathias Arndt
St. Alban-Vorstadt 8o
4052 Basel

Architekt atelier ww Architekten SIA AG www.atelier-ww.ch
Eichstrasse 25
8045 Zirich

Bauvorhaben ~ Weiningen, Neubau Seniorenzentrum «Im Morgen»

Termine Entscheid Jury fir Siegerprojekt am 22.07.2020
Das Projekt soll nun in ein Vorprojekt aufgestartet werden.

C Administrative Angaben
Ausschreibende Drees & Sommer Schweiz AG
Stelle St. Alban-Vorstadt 8o
4052 Basel
Begehung Es findet keine Begehung statt.
Einzureichende FUr die Teilnahmebestédtigung am Verfahren missen folgende Unterlagen Alle Unterlagen sind
Unterlagen unterzeichnet abgegeben werden digital auf einem entspre-
chenden Datentrager abzu-
- Gem. Dokument 2 - Deckblatt geben.
Ausgabetermin 20. Oktober 2021 Publikation auf Simap

Eingabetermin 01. Dezember 2021, 12.00 Uhr, Drees & Sommer Schweiz AG, Basel

Vergabe- Optional kénnen Vergabegesprdche durchgefiihrt werden, um Unklarheiten zu
gesprache kldiren.
Vergabe Ende Dezember 2021

(approximativer Termin)

Giltigkeit Das Angebot weist eine Giltigkeit von mindestens sechs (6) Monaten auf.
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Kommerzielle Bedingungen, Allgemeine Informationen

Folgende Schnittstellen werden mit der Beauftragung des Subplaners ge-
klart und bereinigt.

Massgebend ist der Leistungsbeschrieb.

Eine gesonderte Auflistung pro Gewerk ist ebenfalls enthalten.

Durch den Architekten, bzw. den Fachplanern und Spezialisten.

Die Gesamtleitung obliegt dem Architekten gem. SIA 112.

Die gestalterische Leitung obliegt dem Architekten gem. SIA 112.

Erstellen von Leistungsverzeichnis zur Vergabe der einzelnen Gewerke an
Subunternehmer des GP.

Die ortliche Bauleitung obliegt dem beauftragten Architekten.

Der Planer hat die Fachbauleitung gesondert zu offerieren.

Die planenden Spezialisten fihren unter Regie des GP die Baukontrollen
durch. Die Spezialisten werden durch den GP aufgeboten.

Die Baukontrollen (Einlagekontrolle, etc.) der einzelnen Gewerke sind in der
Grundofferte einzurechnen.

Einzelne Planungsphasen werden durch die Bauherrschaft schriftlich freige-
geben. Es ist nur der bereits geleistete Aufwand geschuldet. Der Anbieter
bestatigt, dass die in seiner Projektorganisation erwdhnten personellen
Ressourcen fur das Projekt verfigbar sind und ohne Zustimmung der Bau-
herrschaft nicht ausgewechselt werden.

Die Auftraggeberin ist dem 6ffentlichen Beschaffungswesen unterstellt.

Der Architekt fUhrt die Fachplanerkoordination im Rahmen der Gesamtlei-
tung. Sdmtliche Entscheide sind vorgangig mit dem Architekten zu disku-
tieren und durch diesen der Bauherrschaft zur Auswahl zu stellen.

Der GP/Architekt ist mit der Gesamtleitung beauftragt. Die Kommunikation
zwischen der Gesamtleitung und der Bauherrschaft und deren Vertretung
[duft in direktem Verhdltnis.

Die weiteren, offenen Planer und Spezialisten werden in Absprache mit
dem GP/Architekten und der Bauherrschaft zu einem spateren Zeitpunkt
vereinbart.
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G Grundlagen zur Honorarermittlung

Die Honorarofferte richtet sich nach den SIA-Ordnungen 102, 103, 105, 108 SIA Ordnung 2014
(Ausgabe 2014) und SIA 112 (Ausgabe 2017)

Eztr’;cr';ar" Alle Offerten missen in Form einer Honorarpauschale abgegeben werden. PAUSCHALE
Die Pauschale muss wie folgt aufgeteilt sein:
.Phase3  Projektierung
.Phase 4  Ausschreibung
.Phase 5 Realisierung
Das Pauschalhonorar wird nicht an die Teuerung angepasst; es erhoht sich
jedoch bei einer Anderung des gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes (fir die
Leistungen, welche durch den GP nach dem Zeitpunkt der Erhéhung des
Mehrwertsteuersatzes erbracht werden).
Der aktuelle Mehrwertsteuersatz betragt 7.7%.

Aufwandbest. Die Berechnung des Pauschalhonorars basiert auf den von E'xact Kosten-
Baukosten planung AG vorgegebenen Zielkosten, Stand 15.01.2020, von CHF
(approximativ) 45'579'000.- (exkl. MWST.,BKP 1-5, exkl. Wettbewerb und Finanzierung,
inkl. Honorare, Versicherungen und GebGhren, etc.) und den daraus abge-
leiteten aufwandbestimmenden Baukosten von CHF 43'400'000.- (exkl.
MWST.).
Baukosten BKP 1/2/4
Aufwandbestimmende Baukosten:
BKP 1/2 CHF 31'800000
BKP 4 CHF 1’950’000

Werden die Zielkosten durch die E'xact Kostenplanung AG mit Abschluss
der Phase 3 aufgrund verénderter Rahmenbedingungen um mehr als 7% an-
gepasst, sind die Pauschalhonorare entsprechend Uber alle Phasen anzu-
passen.

Es obliegt jedem Planer selbst, die fir das jeweilige Gewerk aufwandbe- BERECHNUNG

. den Bauk ittel aufwandbestimmende
stimmenden Baukosten zu ermitteln. Baukosten (approximativ)
Die approximativen aufwandbestimmenden Baukosten sind in der Offerte
und im Dokument 10 auszuweisen.

Faktoren Die Faktoren sind frei wahlbar.

Honorartabelle  Dje Honorare sind in beiliegender Honorarberechnung Dokument 10 im Dokument 10
EXCEL-Format abzufillen und abzugeben

Honorarvertrag |n Dokument 8 ist der vorldufige Mustervertrag enthalten. Dokument 8
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Weiningen, Neubau Seniorenzentrum «Im Morgen»

Planer-Submission

Leistungsbeschrieb HLKKS GA/MSR FK

Datum 5. August 2021
Verfasser neto
Datei 210805_A12200_Sub_LeistBeschr_
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Fachbaulei-
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Kommerzielle Bedingungen, Allgemeine Informationen

Im Folgenden werden die zu erbringenden Leistungen definiert.
Massgebend ist der Leistungsbeschrieb fiir die Grundleistungen gem.
SIA-Norm, sowie die folgenden zusatzlich zu erbringenden Leistungen

Kanalisationsplanung Sonderleistungen
In die Offerte ist die vollumféngliche Kanalisations- und Entwasserungspla-
nung der Liegenschaft bis und mit Werkleitungsanschlisse einzurechnen.

Fachbauleitung | Kontrolle von Einlagen im Beton Grundleistungen
Dies ist in den Grundleistungen einzurechnen.

Die planenden Spezialisten fihren unter Regie des GP die Baukontrollen

durch. Die Spezialisten werden durch den GP aufgeboten.

Die Baukontrollen (Einlagekontrolle, etc.) der einzelnen Gewerke sind in

der Grundofferte einzurechnen

Der Planer hat auf etwaige Leistungen, welche nicht in den Grundleistun- Fehlende Leistungen
gen enthalten sind, fir den Projektablauf aber dringend benétigt wer-

den, hinzuweisen.
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