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{{ I M M 0 RG E N }} Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Planervertrag

Exemplar: [] Auftraggeber / [X] Beauftragter

Projektbezeichnung: Neubau Seniorenzentrum «lm Morgen», Weiningen

Projektleiter Auftraggeber:  Hr. Mathias Arndt Projektnummer: XXX

Vertragsnummer: XXX Kreditnummer: XXX

Vertragsdatum: dd.MM.yyyy Status: XXX

Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

abgeschlossen zwischen Seniorenzentrum "lm Morgen”, Weinigen
Plntenstrasse 6, 8104 Weiningen

handelnd durch Hr. Mathias Arndt

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

X der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[ ] mit folgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

i

1.1.1  Ausgangslage und Auftrag
Gemass Dokument 3 — Projektbeschrieb.

1.1.2 Projektziele

Ubergeordnet

- Aufrechterhaltung der Sicherheit (Personen, Sachwert): Im Zuge der Realisierung soll es zu keinerlei
Personenschéaden (bei Unternehmern, Planerteam, Bauherrschaft und Externen) und Sachschaden
(bspw. an umliegenden Raumlichkeiten) kommen.

- Termineinhaltung: Das Vorprojekt soll Ende Marz 2022 abgeschlossen werden. Das Bauprojekt soll
Ende Juli 2022 abgegeben werden, die Einreichung des Baugesuchs ist fir Ende 2022 angesetzt.

- Wirtschaftlichkeit: Fir das Projekt «Im Morgen» sind Zielkosten von CHF 49 Mio. vorgesehen (inkl.
MwsSt.). Hierbei setzen sich die Zielkosten aus der BKP 1-5 zusammen.

- Qualitat: Schaffung eines qualitativ hochwertigen Settings fiir effiziente Ablaufe und einer
ansprechenden Aussenwirkung fur Bewohner und Mitarbeiter.

- Ausstattung und Infrastruktur: Schaffen von geeigneten Grundrisslayouts, die schlanke Prozesse und
kurze Wege ermdglichen.

- Nachhaltigkeit: Energieeffizienz und 6kologisch sinnvolle Lésungen werden angestrebt. Weiter sollen
aktuelle Bauvorschriften eingehalten werden.

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

1.2.1 Grundleistungen

Der Auftragnehmer erbringt sdmtliche Planungsleistungen der SIA-Phasen 31 bis 53 und geméass LHO SIA
108/ 2014 (Heizung-, LUftung-, Kalte-, Klima-, Sanitar-, GA/MSR Sowie Fachkoordination) resp. LM SIA 112,
die fur die Projektierung des Projektes nétig sind.

Der Auftraggeber sieht vor, die Realisierung mittels Einzelleistungstrager und mit dem Fokus auf einer
wirtschaftlichen Bauweise durchzufiihren.

Die Koordination der Einzelgewerke ist Sache des Architekten. Der Architekt I6st allféllige
Schnittstellenunklarheiten ~ zwischen einzelnen  Planungsgewerken selbstdndig innerhalb  des
Planungsteams.

1.2.2 Weitere zu erbringende Leistungen

Der Auftragnehmer:

- Erbringt die Fachbauleitung seines Gewerks unter der Regie des GP

- Gemass Dokument 3 - Leistungsbeschrieb

- Erhebt oder erarbeitet selbstandig alle notwendigen und noch nicht vorhandenen Grundlagen und
Projektanforderungen und fuhrt allfallige Vorabklarungen durch.

- Erstellt Dokumente fir eine gut verstandliche und geeignete Darstellung zu einzelnen Themen und
Entscheidungen.
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- Nimmt an den Planungssitzungen teil und bereitet die vom Auftraggeber oder von der
Bauherrenunterstiitzung genannten Traktanden vor; auf Einladung nimmt er auch an weiteren
bauherrenseitigen Sitzungen teil.

- Erbringt die geforderte Qualitatssicherung fir sein Gewerk gemé&ss den Erlauterungen im
Projekthandbuch.

- Wirkt am periodischen Projektreporting mit.

- Unterstutzt den Auftraggeber bei der Erstellung notwendiger Kreditantrdge und erstellt geeignete
Unterlagen zur internen und externen Kommunikation gemass den Anforderungen des
Kommunikationsverantwortlichen.

1.2.3 Leistungen bezuglich Dokumentation

Der Auftragnehmer ist verpflichtet sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Sorgfaltsplichten, die
Nachvollziehbarkeit von bedeutsamen Informationen zu gewahrleisten und eine vollstandige Dokumentation
seiner Arbeiten dem Auftraggeber auszuhandigen und ihm so viele Rechte an der Dokumentation
einzurdumen, wie der Auftraggeber gendtigt.

Phasengerechte Dokumentationen sind mindestens bei folgenden Meilensteinen erforderlich:
- Nach Abschluss der Vorprojektphase

- Nach Abschluss der Bauprojektphase/ bei Einreichung des Baugesuchs

- Revisionsunterlagen/ Schlussdokumentation bei Ubergabe

Der Vertrag gilt erst dann als korrekt und sorgfaltig erfiillt, wenn die vollstandige und richtige Dokumentation
gemass Vorgaben des Auftraggebers in der geforderten Datenqualitat Uberreicht worden ist. Jede
Dokumentation muss durch den Auftraggeber genehmigt werden; allfallige Méngel sind innert 60 Tagen zu
beheben. Eine Dokumentation umfasst jeweils den aktuellen Planungsstand (ber alle Gewerke, den
stufengerechten Baubeschrieb mit ergdnzenden Berichten und Dokumenten zu Spezialthemen, das mit den
Planen Ubereinstimmende Raumprogramm, eine stufengerechte Kostenkalkulation und Terminplan sowie
weitere Dokumente in Abstimmung mit der Auftraggeberin.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Projektpflichtenheft des Auftraggebers ..... (Beilage .....)
VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom .... (Beilage .....)
VB 3 Rahmenterminplan vom (noch offen) .... (Beilage .....)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die
vorgenannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefuhrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 108/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausflihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

X XXXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 108/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung”

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

X XXXO O O

XXX

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

- Vorprojekt +/- 15% (Grobkostenschéatzung)
- Kostenvoranschlag +/- 10%
- Schlussabrechnung auf Basis Unternehmerofferten

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte tbernimmt keine Gesamtleitung fir phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Ordnung.

[ -

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag

Version 2020 (1.0) deutsch

Seite 6 von 20



4 Vergutung

4.1 Vergltung mit Festpreisen

Offerierte Vergltung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten ¢cH
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
oo .0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHr
Zwischentotal 3 CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Verglutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.2 Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand

Kategorie A, Geschaftsflhrer CHF
Kategorie B, Projektleiter CHF -
Kategorie C, Architekt/ Innenarchitekt CHF -
Kategorie D, Projektmitarbeiter CHF
Kategorie E, Zeichner CHF .-
Kategorie F, Assistenz CHF

Kategorie G, Lehrling..... CHF

..... CHF

Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

Vereinbarte Vergtlitung CHF

Als Kostendach
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Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten 0% CHF 0.00

oo ....0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF 0.00) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten
X Ubliche Nebenkosten:
Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiiros sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.
Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
[] Vergiitung geméss separater. Vereinbarung vom......
4.4 Preisdnderungen infolge Teuerung
] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:
X Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.
4.5 Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen
Nicht abschliessend definierte Leistungen oder Projektanderungen (schriftiche Anderung von den
definierten Vorgaben des Auftraggebers) werden separat beauftragt und vergitet. Sie sind vor
Inangriffnahme durch den Beauftragten zu offerieren und vom Auftraggeber schriftlich zu bewilligen, vgl.
hierzu auch Zziff. 6 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen.
Nimmt der Auftraggeber die Offerte nicht schriftich an, so hat der Beauftragte fur ausgefihrte
Mehrleistungen keinen Anspruch auf Vergitung (gleich aus welchem Rechtsgrund) und die vereinbarten
Fristen verschieben sich nicht. Unter solche Leistungen fallen:
- Allfallige Planungsleistungen ausserhalb des Bearbeitungs-/ Betrachtungsperimeters
- Projektanderungen und Nachtrage
4.5.2 Vergitungsregelung
Es gelten im Wesentlichen die Ausfihrungen unter Art. 9.3 der angeflgten Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB. Ungeachtet dessen, einigen sich die Vertragsparteien mit Unterzeichnung
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dieses Vertrags auf einen mittleren Stundensatz von CHF 120.00 exkl. MWST und NK, der bei der
Erbringung von Leistungen gem. Ziff. 4.5.1 angewandt werden soll.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahit:

X Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[ 1 Gemass Zahlungsplan vom.......

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig. Bei vorbehaltloser Abnahme und Freigabe der Leistungen ist der Auftragnehmer
dazu berechtigt die verbleibenden 10% in Rechnung zu stellen.

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels elektronischer Rechnung (E-Rechnung).
Die Rechnungen sind unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses
Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten,
welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse zu adressieren:
Zweckverband Seniorenzentrum «Im Morgen» Weiningen
Betreff: Neubau Seniorenzentrum
PUntenstrasse 6
8104 Weiningen
Die Rechnungskontrolle erfolgt durch die Gesamtleitung in Person Mathias Arndt seitens Drees & Sommer
Schweiz AG. Fakturen sind somit in elektronischer Form an folgende Adresse einzureichen:
Michaela.missbach@dreso.com, (Sekretariat)
CC: mathias.arndt@dreso.com
Betreff: Rng_Neubau_Seniorenzentrum
Es ist eine periodische Fakturierung vorgesehen.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &ussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die
beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht féllig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der
Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die ..... in ...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
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6 Fristen und Termine

6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

—

Folgende Meilensteine sind vorgesehen. Die Parteien verpflichten sich dazu, sich gegenseitig zu beféhigen,
die vorgegebenen Termine einzuhalten.

— Januar 2022 Start Projektierungsphase

— Ende Marz 2022 Abschluss Vorprojekt

— Ende Juli 2022 Abschluss Bauprojekt

— November 2022 Volksabstimmung (Kreditgenehmigung)
— ca. Ende Dezember 2022  Einreichung Baugesuch

— ca. Juni 2023 Pakete vergeben

6.2 Fiur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

—

Folgende Meilensteine sind vorgesehen. Die Parteien verpflichten sich dazu, sich gegenseitig zu beféahigen,
die vorgegebenen Termine einzuhalten.

— ca. August 2023 Baubeginn

— ca. Ende 2025 IBN/ IBS

— ca. Anfang 2026 Ubergabe und Betrieb

— 2026 Ruckbau Bestandsbau und Umgebungsgestaltung
7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

—

Auftraggeber/ Gesamtleitung

Name und Adresse

Hr. Mathias Arndt

Drees & Sommer Schweiz AG (Zweigniederlassung Basel)
St. Alban-Vorstadt 80

4052 Basel

E-Mail: Telefon:
Mathias.arndt@dreso.com +41 79 104 98 94
Sekretariat:

Fr. Michaela Missbach
Michaela.missbach@dreso.com
+41 79 381 52 75

Beauftragter

XXX

E-Mail: Telefon:
XXX XXX

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.
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8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden,
gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn tber eine Versicherungs-
deckung verfigt.

8.1 Grundversicherung

X Personen- und Sachschéaden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(Einmalgarantie Uber Projektlaufzeit als
Sublimite)

[] Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(Einmalgarantie Uber Projektlaufzeit als
Sublimite)

[] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftich zu verpflichten, die
vorgenannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von .....% der Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF ....., hdchstens jedoch CHF ......

i
10 Integritatsklausel
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X] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu

ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.

11 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen
Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

12 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréchen eine gutliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespréach oder Vermittlung mit Drittperson)
schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die
einzuhaltenden Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch tber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien Dietikon.

15 Ausfertigung
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Der Beauftragte

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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Seniorenzentrum

«IM MORGEN»

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen
Ausgabe 2020

1.2

21

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mdgliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle
Umstande schriftlich an, welche die vertragsgemasse
Erfillung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der
Bearbeitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden
Phasen oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der
Beauftragte umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie (ber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und
Verlust wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschatft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuhrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfilllung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von
Dritten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem
Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
unberdhrt. Art. 399 OR wird ausdruicklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der
Beteiligten, einen Dritten direkt bezahlen oder den
Forderungsbetrag auf Kosten des Beauftragten
hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegentber
dem Beauftragten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem
Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniber
Dritten far den Auftraggeber verbindlich
rechtsgeschéftliche Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegenuber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der
Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und
schriftlich in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.
Eine allfallige Anpassung des Honorars berechnet sich
nach den Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw.
Berechnungsgrundlage zuziiglich Teuerung, sofern eine
Teuerungsanpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlusselpersonen

Vorbehéltlich Kindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Verglitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten-  bzw. Berechnungsgrundlage vor deren
Ausfuihrung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Ruckbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Mangelbehebungskosten und des geschétzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftliche Bestatigung der  Versicherung des
Beauftragten, wonach fur die geltend gemachten Schaden
im Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung
besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf
einldsbare Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte hélt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiutzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verdffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Méangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrénkt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegentuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschédigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch
entstandenen Schadens, sofern der Beauftragte beweist,
dass der Auftraggeber den Unterbruch durch eine
Verletzung des Planervertrages verschuldet hat.

Rigefrist und Verjdhrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit
Entdeckung zu riigen. Plan- und Berechnungsméngel, die
zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw.
Werkteils fuhren, kann der Auftraggeber indessen wéhrend
der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit
rigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60
Tagen nach der Entdeckung zu rugen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.
Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche,

unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die
Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des
Projektes fur seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht
der Auftraggeber von diesem Recht ohne Einbezug des
Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf
Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten
Honorars zu, soweit vom Auftraggeber anerkannt. Soweit
der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber den
entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig
sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Gber seine
Geschéftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle
Unterlagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen
der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist die zurtick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflosung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslést;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen
Tatbestande vorliegen, ersetzt werden.
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Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:
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Seniorenzentrum KBOB
{{ I M M 0 RG E N }} Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der dffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ..... , bereinigt am .....

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Ldsungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergutungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergutung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
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