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Geschaftsbereich Verkehrsinfrastruktur

Projektname, Abschnitt: Therwil Bahnhofstrasse, Umgestaltung
Abschnitt Lowenkreisel bis Ebnetstrasse

Projektierung und Realisierung

Projektphasen (gemass

SIA Ordnung 112): Bauprojekt (32)
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Ausfihrungsprojekt (51)
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C) Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1. Vertrag (Entwurf)

2. Alilgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft fir Dienstleistungsauftrage

3. Projekt- und Leistungsbeschrieb (inkl. Beilagen des Auftraggebers)

4.  Angaben des Anbietenden inkl. Beilagen (exkl. Preisangebot)

5. Preisangebot inkl. Beilagen
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A) FORMULAR ANGEBOT

OBJEKT Therwil Bahnhofstrasse, Umgestaltung
Abschnitt Lowenkreisel - Ebnetstrasse

AUFTRAGGEBER Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft,
Tiefbauamt, Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal

ARBEITSGATTUNG Ingenieurauftrag

BEGEHUNG / Keine

PROJEKTEINFUHRUNG

PROJEKTUNTERLAGEN Samtliche Projektunterlagen sind auf SIMAP vorhanden (www.simap.ch)

ZUR EINSICHT

FRAGEN Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich bis spatestens Donnerstag, 18.

EINGABE UND OFFNUNG

VERBINDLICHKEIT

November 2021 mit Angabe des Objektes zu richten an: Zentrale Beschaf-
fungsstelle,
E-Mail: zbs-fragen@bl.ch

Die Angebote sind verschlossen, versehen mit der offiziellen grinen Ad-
ressetikette, bis spatestens Donnerstag, 09.12.21, 11.00 Uhr

an die Bau- und Umweltschutzdirektion, Zentrale Beschaffungsstelle,
Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal (bei personlicher Abgabe: Empfangs-
schalter im Erdgeschoss), einzureichen.

Die Offnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im
Sitzungszimmer EG 1 der Bau- und Umweltschutzdirektion statt.
Anbietende haben aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation keinen Zu-
gang zur Offnung der Angebote

6 Monate ab Eingabedatum

ANGEBOTSSUMME Fr. (netto, inkl. Mwst.)
BEREINIGTE Froeeee. (wird durch den Auftraggeber ausge-
ANGEBOTSSUMME fiillt)
ANBIETENDE/-R

Telefon-Nr. Fax-Nr.

E-Mail

Datum

Sachbearbeiter/in

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)
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B) CHECKLISTE EINZUREICHENDER UNTERLAGEN

» Zwingend einzureichende Dokumente, die beim Fehlen zum Ausschluss fiihren.

> Einzureichende Dokumente

Angebotsunterlagen:
Kapitel Inhalt Einreichen durch Anbietenden Kontrolle
wie folgt (Auftraggeber)
» | Formular Angebot mit Angebotssumme und Un- O
terschrift Anbietende
» | Eignungskriterium 1, Allg. Anforderungen gemaéss Vollstandiges und den Best- O
WAV 114, TBA BL immungen entsprechendes
Angebot
4 » | Nachweis (Selbstdeklaration) {iber die Gleichstel- Unterschrift anbietende Firma O
lung von Frau und Mann (Bestandteil Eignungskrite- | (bzw. Gesellschafter einer
rium 1) INGE), Kap. 4.2
» | Eignungskriterium 2 Angaben gemass Kapitel 4.3 U
4 » | Versicherung Angaben gemass Kapitel 4.1 O
4 > | Firmenorganisation Angaben auf Beilage 5 [
4 > | Risiko- und Problemanalyse Angaben auf Beilage 1 [
4 D> | Aufwandanalyse Angaben auf Beilage 2 L
4 D> | Einsatzplan und Projektbezogenes Organigramm Angaben auf Beilage 3 O
4 > | Terminprogramm Angaben auf Beilage 4 ]
5 » | Preisangebot Kapitel 5 vollstéandig ausgefillt O
5 > | Beilagen zum Preisangebot (5.4.2) Beilage 6 O
> | Personalliste des Anbieters mit Honorarkategorie Beilage 7 O
und Ansatzen
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C) BESTIMMUNGEN ZUM VERGABEVERFAHREN

01 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
011 VERFAHRENSGRUNDLAGEN

.101 Die Beschaffung erfolgt im offenen Verfahren gemass kantonaler Gesetzgebung tber
offentliche Beschaffungen. (Detaillierte Angaben siehe www.baselland.ch > Bau, Um-
welt, Verkehr > Dienststellen > Tiefbauamt > Beschaffungswesen > Dokumente, For-
mulare > Tiefbauamt)

.104 Das Verfahren untersteht dem WTO-Abkommen (GPA)

.105 Der Anbietende bzw. jedes Mitglied einer Ingenieurgemeinschaft hat den Nachweis
(Selbstdeklaration, Kapitel 4.2) Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach § 5
des Beschaffungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft (Gleichstellung von Frau
und Mann) zu erbringen. Angebote ohne Nachweis werden vom Verfahren ausge-
schlossen.

106 Angebote per E-Mail- oder Fax-Ubermittlung werden nicht anerkannt.

.107 Angebote, die nach Ablauf der Eingabefrist eintreffen, werden dem Anbietenden ungedff-
net zurlickgegeben.

.108 Preisverhandlungen sind ausgeschlossen. (Abgebotsrunden; Art. 11 Abs. ¢ IV6B)

.109 Der Zuschlagsentscheid wird den Anbietenden mittels personlicher Benachrichtigung
und/oder mittels Publikation bekannt gegeben.

.110 Die Ausschreibung wie auch der Zuschlag erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung und
Freigabe der finanziellen Mittel.

012 AUSSCHREIBUNG

.101 Die Angebote (1 Exemplar in Papierform und elektronischer Form auf USB-Stick)
mussen bis spatestens zu dem im Angebotsformular festgelegten Eingabedatum und
Zeitpunkt bei der bezeichneten Eingabestelle eingetroffen sein. Der Anbietende tragt
das Risiko des fristgerechten Eintreffens seines Angebotes bei der Eingabestelle.

.102 Die Angebotsunterlagen sind absolut unverandert und vollstandig ausgefiillt einzu-
reichen. Auch nur geringfligig bewusst oder unbewusst abgeanderte Ausschreibungs-
unterlagen fuhren zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

.103 Bei Abweichungen der elektronischen Version von der in Papierform abgegebenen Ver-
sion ist stets die von der ausschreibenden Stelle ausgefertigte Papierversion massge-
bend.

.104 Die Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen.

.105 Der Anbietende erhalt keine Vergutung fir die Erstellung seines Angebots.
.106 Das Angebot bleibt flr die im Angebotsformular angegebene Frist verbindlich.
.107 Angebotsvarianten sind nicht zugelassen.

.109 Teilangebote sind nicht zugelassen.

.110 Die Bildung von Ingenieurgemeinschaften ist zugelassen.

.113 Sofern ein Subplaner flr die Erfillung eines Eignungskriteriums verantwortlich ist, muss
der Anbieter eine verbindliche Zusage abgeben, dass dieser Subplaner im Auftragsfall
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die entsprechende Teilleistung auch erbringt.

.114 Bereits mit frliheren oder anderen Ingenieurmandaten am Projekt Beauftragte sind zur
Teilnahme an diesem Beschaffungsverfahren zugelassen.
Namentlich:

Rapp Infra AG, Basel
Rudolf Keller & Partner AG, Muttenz
Aegerter & Bosshardt AG, Basel

.116 Die vom Anbietenden gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen werden ver-
traulich behandelt.

117 Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, wahrend der Prifung und der Bewertung
der Angebote weitere Dokumente zu verlangen, wie:
= Auszug aus dem Betreibungsregister
= Bestatigung Uber die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben

.118 Der Auftraggeber behalt sich vor, fir die im Angebot aufgefihrten Referenzen und An-
gaben ohne Benachrichtigung der Anbietenden Erkundigungen einzuholen.

013 BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

.101 Bei Auftragen an eine Ingenieurgemeinschaft ist von der federfiihrenden Firma der Ver-
sicherungsnachweis der INGE vor Unterzeichnung des Vertrags dem Auftraggeber ab-
zugeben.

014 ARBEITSVERGABE
.101 Der Abschluss des Auftrags (Ingenieurvertrag) erfolgt in schriftlicher Form.

.102 Ingenieurgemeinschaften (IG / INGE) werden nur als einfache Gesellschaft, im Sinne
der Art. 530 ff OR anerkannt. (Die Mitglieder werden im Angebot einzeln aufgefihrt.)

02 EIGNUNGS- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN
021 ANFORDERUNGEN UND EIGNUNGSKRITERIEN

.101 Angebote, die eine der nachfolgend aufgefiihrten allgemeinen Anforderungen und die
Eignungskriterien nicht erflllen, werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

.102 EK 1: Allgemeine Anforderungen:
Vollstandiges und den Bestimmungen zum Vergabeverfahren entsprechendes Ange-
bot inkl. Bestatigung, der Gewahrleistung der Gleichbehandlung von Frau und Mann

103 EK 2: Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters.

Nachweis des Anbieters bezlglich Erfahrung innerhalb der letzten 10 Jahre (Stichtag =
Eingabetermin) mittels abgeschlossenen und vergleichbaren Referenzobjekt. Es ist ei-
ne Referenz fiir folgende Fachgebiete anzugeben:

Referenz 1: Strassenbau: Ausbau oder Instandsetzung/Sanierung Hauptverkehrs-

strasse innerorts, Bausumme (Bauleistungen) grésser 3 Mio. CHF. Bearbeitete SIA-
Phasen 32-53.
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022 ZUSCHLAGSKRITERIEN UND DEREN GEWICHTUNG

101 ZK 1: Referenzen Schlusselpersonen 45%
o Gesamtleiter/in (GL) 40%
o Projektleiter/in Strassenbau (PL StrB) 30%
¢ Bauleiter/in (BL) 30%

Doppelfunktionen sind méglich

101 ZK 2: Honorarangebot 35%

102 ZK 3: Auftragsanalyse 20%
¢ Risiko- und Problemanalyse 50%
¢ Aufwandanalyse 20%

e Einsatzplan und
Projektbezogenes Organigramm 20%

e Terminprogramm 10%

03 VORGEHEN, TERMINE UND UNTERLAGEN ZUR EINSICHT

031 FRISTEN
.101 Abholen bzw. Versand der Ausschreibungsunterlagen gem. Publikation
.104 Einreichen von Fragen Formular Angebot

Die Beantwortung der bis zum vorgegebenen Zeitpunkt
eingetroffenen Fragen wird allen Anbietenden anonymisiert zugestelit.

.105 Eingabe des Angebotes Formular Angebot

.106 Anbietergesprach (bitte reservieren) 17. Januar 2022, nachmittags

.107 Der Entscheid betreffend Zuschlag ist geplant auf Februar 2022

.108 Aufnahme der Arbeiten voraussichtlich Marz 2022
032 PROJEKTUNTERLAGEN ZUR EINSICHT

e Unterlagen sind auf SIMAP abrufbar.
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BASEL _ify
LANDSCHAFT MR

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

INGENIEURVERTRAG

zwischen

vertreten durch
(nachstehend ,Auf-
traggeber® genannt)

und
(nachstehend ,Be-
auftragter” genannt)

betreffend

Basis: RRB- oder
BUD-Entscheid

Auftragsnummer
Sachbearbeiter/in

Rechnungsadresse

Kanton Basel-Landschaft, Bau- und Umweltschutzdirektion

Tiefbauamt
Rheinstrasse 29
4410 Liestal

Therwil Bahnhofstrasse, Umgestaltung
Abschnitt Lowenkreisel bis Ebnetstrasse

Ali Shamkhani Zuweisungsschlussel BL 30260030

Tiefbauamt Basel-Landschaft
z.Hd. Ali Shamkhani
Rheinstrasse 29

4410 Liestal
Kostenarten-Nr. 50100010 Innenauftrags-Nr. 701339
Termine Arbeitsbeginn: Marz 2022

Arbeitsende: 2025

Zusammenstellung

Version: 28.10.2021

1 Vertrag Bahnhofstrasse Therwil

Details gemass Ausschreibungsarbeiten Kap.3 Punkt 32.400

Phasen/Module Honorierungsart

Einarbeitung Pauschal CHF
Phase 32/33 Zeitmitteltarif CHF s
Phase 41 Zeitmitteltarif CHF s
Phase 51 Zeitmitteltarif CHF s
Phase 52 Zeitmitteltarif CHF s
Phase 53 Zeitmitteltarif CHF s
Honorar (Zwischentotal ) CHF
Rabatt .....% CHF T
Honorar netto CHF s
Nebenkosten ..... % CHF s
Zwischentotal CHF s
Mehrwertsteuer 7,7 % CHF .
Total (inkl. NK und MwSt.) CHF ..




BASEL _#¥
LANDSCHAFT MR

Auftragsgegenstand  Projektierung und Realisierung Bahnhofstrasse Therwil, Abschnitt Oberwil-
strasse - Ebnetstrasse.

Honorar nach gemass Angebot = CHF ................ /'h
Zeitmitteltarif
Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif gilt das entsprechende Honorar als Kos-
tendach.
Pauschal Gemass Angebot fur Einarbeitung
Nebenkosten Die Nebenkosten werden pauschal mit ................ % des Honorars vergutet.
Termine - Start Uberpriifung vorhandene Grundlagen Marz 2022

- Start Bauprojekt Marz 2022

- Abgabe Entwurf Bauprojekt inkl. KV Dezember 2022

- Vernehmlassung Januar / Februar 2023

- Abgabe Uberarbeitetes Bauprojekt (nach Vernehmlassung) Mai 2023
- Offentliche Auflage Juni 2023

- Start Ausfihrungsprojekt August 2023

- Submission November 2023

- Baubeginn Fruhjahr 2024

- Inbetriebnahme Sommer 2025

Leistungsumfang Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen der oben erwahnten Pha-
sen/Module zu erbringen.

Die Beauftragung erfolgt fir Phasen 32/33 mit Option des Auftraggebers auf
nachfolgende Phasen. Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf eine Beauf-
tragung fur sdmtliche Phasen gemass Leistungsumfang, und eine Nichtaus-
Ubung einer Option durch den Auftraggeber stellt in keinem Fall eine Auflo-
sung des Vertrages zur Unzeit dar.

Eine teilweise oder phasenweise Auftragserteilung hat keine Veranderung
bei der Berechnung des Honorars zur Folge.

Vertragsbestandteile 1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen des

und deren Rangord- Tiefbauamtes Basel-Landschaft fir Dienstleistungsauftrage (,ABD*,
nung Version vom 14.01.2014) sowie weitere Beilagen gemass separatem
Verzeichnis.
2. Die Offerte des Auftragnehmers vom ..................... inkl. Personalliste

3. Massgebende SIA-Ordnungen, insbesondere 103 (Ausgabe 2020) so-
wie die ABB (SIA 118, VSS 118/xxx, V 118/xxx)

4. Einschlagige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbeson-
dere des Obligationenrechts

Zahlungsbedingun-  Abrechnungen bzw. Akontorechnungen nach Kalenderquartal und Mass-
gen gabe der erbrachten Leistungen:
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Die Vergutung nach Zeitmitteltarif erfolgt aufgrund von nachweislich er-
brachten Arbeitsstunden bzw. die Vergltung von Globalen/Pauschalen nach
effektiv erbrachter Leistung (Arbeitsfortschritt).

Bei einer Vergltung nach Zeitmitteltarif kann die Vergutung auf den effektiv
erbrachten Arbeitsfortschritt (in % der Gesamtleistung) geklrzt werden,
wenn die verrechneten Arbeitsstunden hoher wie der effektive Arbeitsfort-
schritt sind.

Fir folgende Phasen/ Module erfolgt ein Riickbehalt bis zum Abschluss der
Phase bzw. Abgabe der bereinigten Schlussergebnisse der jeweiligen

Phase:
Phase/ Modul 32/33, 41, 51/52: Ruckbehalt von 10 %
Phase/ Modul 53: Ruckbehalt von 100 %

Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif hat der Beauftragte seine visierten Stun-
denlisten mit Tatigkeitsbeschrieb monatlich bis zum 15. des Folgemonats
dem Auftraggeber zur Kenntnisnahme zuzustellen.

Die Zustellung der Stundenlisten bzw. Ricksendung durch das Tiefbauamt
hat keine stillschweigende Genehmigung eines allfalligen Zusatzaufwandes
zur Folge.

Allfallige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriff-
nahme zu offerieren.

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte ver-
gutet, d.h. nach dem angebotenen ZMT.

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit Ansatzen ge-
mass KBOB-Ansatzen 2016 und nicht nach dem offerierten ZMT.

Die Honorierung erfolgt erst mit der Abgabe der visierten Stundenlisten mit
Tatigkeitsbeschrieb (siehe oben).

Bei der Rechnungsstellung ist das Rechnungsblatt zu verwenden
(siche www.tba.bl.ch; Rubrik Downloads Tiefbauamt; Formulare &
Gesuche).

Das Tiefbauamt behalt sich vor, unvollstandige Rechnungen (z.B. fehlender
Sachbearbeiter, Zuweisungsschlissel etc.) zurlickzuweisen.

Teuerung Zeitmitteltarif angebotene Ansatze

Die Angebotspreise sind bis Ende 2022 fest. Fir die folgenden Jahre erfolgt
die Verrechnung der Teuerung gemass SIA 126 entsprechend der Empfeh-
lung KBOB.

Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden (gleichzeitige
Rechnungsstellung mit Hauptrechnung).
Pauschal
Bei Pauschalen wird keine Teuerung vergutet.
Kompetenz des Be-  Der Beauftragte ist berechtigt, in dringenden Fallen, die keinen Verzug auf
auftragten der Baustelle dulden, selbstandig Auftrage bis zu einem Betrag von max.

CHF 5000.-- exklusive MwSt. pro Bestellung zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber solche Auftragserteilungen sofort schriftlich zu orientieren.

Versicherungen Der Beauftragte erklart, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro Scha-
denfall wie folgt versichert zu sein:
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Geschaftsverkehr
und Reporting

Formvorschrift

Beauftragter:

Verteiler (inkl. Beilagen)
- Vertragspartner

Version: 28.10.2021
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Versicherungsgesellschaft: ...

Police Nr.: ..
Deckung fiir Personenschaden: CHF 10 Mio
Deckung fiir Sachschaden: CHF 10 Mio

Die Versicherung ist wahrend der ganzen Dauer des Vertragsverhaltnisses
aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauftragte
jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und/oder eine Kopie
der Versicherungspolice vorzulegen.

Samtliche internen und externen Kontakte haben Uber die Kontaktperson
des Auftraggebers respektive mit deren Einverstandnis zu erfolgen.

Kontaktpersonen:

Auftraggeber: Ali Shamkhani Tel. 061552 1999
ali.shamkhani@pbl.ch

Beauftragter: ........cooceeiiinneen. Tel. i,
E-Mail:

Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf wie
auch bei Erganzungen und Anderungen zu seiner Giiltigkeit der Unterschrift
samtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschaft aller Gesellschafter
der Gemeinschaft.

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Beauftragte auch, samtliche Beilagen
zur Vertragsurkunde erhalten zu haben.

Liestal,
TIEFBAUAMT

Verkehrsinfrastruktur

Drangu Sehu Ali Shamkhani

4/5
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VERZEICHNIS DER BEILAGEN ZUM VERTRAG
GEMASS ZIFFER ,VERTRAGSBESTANDTEILE*

¢ Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft fur Dienstleistungsauftrage
(ABD) vom 14.01.2014

o Projektorganisation, datiert ................

o Protokolle zu den Vertragsverhandlungen inkl. Beilagen, datiert ................
o Beantwortung der Fragen zur Ausschreibung, datiert ................

e Projekt- und Leistungsbeschrieb ,gemass Ausschreibung®

o Versicherungsnachweis
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BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DES TIEFBAUAMTES BASEL-LANDSCHAFT FUR
DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE (ABD)

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

22

23

4

Allgemeine Bestimmungen

Widersprichlichkeit: Samtliche Bestimmungen in den
SIA-Ordnungen Uber Tarifanpassungen werden nicht
Ubernommen, und bezlglich der Gbrigen Bestimmungen
der SIA-Ordnungen geht bei Widerspriichen oder ab-
weichenden Wortlauten die Vertragsurkunde mit ihren
Beilagen jeweils vor. Dies betrifft insbesondere, aber
nicht abschliessend, die Formulierungen Uber die Haf-
tung, die Verjahrung, die Veroffentlichungen, die Zah-
lungsbedingungen, die vorzeitige Beendigung des Ver-
trages und die Nutzung von Arbeitsergebnissen.

Das Urheberrecht verbleibt beim Architekten oder Inge-
nieur. Die Arbeitsergebnisse dirfen aber vom Auftrag-
geber fur den vereinbarten Zweck verwendet und gege-
benenfalls weiterentwickelt werden. Im Fall einer vorzei-
tigen Vertragsaufldsung hat der Beauftragte die bisheri-
gen Arbeitsergebnisse zwecks Schadenminderung um-
gehend dem Auftraggeber vollstandig herauszugeben,
ungeachtet dessen, ob die Parteien Uber die Abgeltung
bereits eine Regelung vereinbart und vollzogen haben
oder nicht.

Mit Abschluss des Auftrages werden die gesamten aus-
gearbeiteten Unterlagen Eigentum des Auftraggebers.
Elektronische Projektdaten sind Bestandteil der ausge-
arbeiteten Unterlagen.

Im Fall einer vorzeitigen Vertragsaufldésung vereinbaren
die Parteien, dass Ziffer 1.10.2 und Ziffer 1.10.3 der
SIA-Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe 2014) betref-
fend vorzeitige Vertragsbeendigung zu Unzeit nicht gilt.
Sowohl die Unzeit als auch der daraus resultierende
Schaden sind nachzuweisen.

Die Gesamtleitung richtet sich nach Ziffer 3.4 der SIA-
Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe 2014). Wirken Drit-
te bei der Gesamt- und Fachkoordination mit (Ziffer
3.5.3 der SIA-Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe
2014), so entbindet dies den Gesamtleiter nicht von sei-
ner Oberverantwortung fur die Koordination.

Bezlglich Dokumentation hat der Beauftragte die Origi-
nale dem Auftraggeber bei Ablauf der Aufbewahrungs-
frist (Ziffer 1.2.9 von SIA 102, 103, 108, Ausgabe 2014)
unentgeltlich anzubieten. Die Originale durfen vom Be-
auftragten nur vernichtet werden, wenn sie der Auftrag-
geber nicht tbernimmt.

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allge-
mein anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Inte-
ressen oder mit solchen Dritter. Der Beauftragte infor-
miert den Auftraggeber Uber mdgliche Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten
Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubie-
ten, noch fir sich oder andere direkt oder indirekt Ge-
schenke entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile
zu verschaffen oder versprechen zu lassen.

Abmahnung

Der Beauftragte hat den Auftraggeber auf Folgen seiner
Weisungen aufmerksam zu machen und unzweckmas-
sige Anordnungen und Begehren abzumahnen. Ab-
mahnungen hat der Beauftragte in Schriftform vorzu-
nehmen. Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung auf
seiner Weisung, so ist der Beauftragte fur deren Folgen
nicht verantwortlich.

Wahrung der Vertraulichkeit

4.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle
Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch all-
gemein zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt
auch nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses be-
stehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungs-
pflichten.

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Unterlagen und Dokumenten,
welche vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt oder
vom Beauftragten flir das Objekt erarbeitet werden, ist
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ge-
stattet. Dem Beauftragten steht das Recht zu, bei Verof-
fentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als Urhe-
ber genannt zu werden, sofern ihm ein Urheberrecht zu-
steht.

Durchfiihrung der Arbeiten

Form der Leistungserbringung: Der Beauftragte hat dem
Auftraggeber die Leistungen in der Form und dem Um-
fang zu erbringen, wie sie in den Vertragsdokumenten
umschrieben sind. Sollten EDV-massig allfallige Konver-
tierungskosten entstehen, so sind diese vom Auftragge-
ber nur zu vergliten, sofern dies schriftlich vereinbart ist.

Termine: Der Beauftragte verpflichtet sich, die Termine
gemass Vertragsdokumenten einzuhalten. Terminande-
rungen sind zwischen den Parteien schriftlich zu verein-
baren. Sollte sich im Verlauf der Leistungserbringung
durch den Beauftragten zeigen, dass vereinbarte Zwi-
schentermine oder der Endtermin nicht eingehalten
werden kdénnen, so ist er verpflichtet, dies dem Auftrag-
geber umgehend schriftlich unter Grundangabe anzu-
zeigen.

Prifung von Rechnungen; Frist: Fir Rechnungen, die
der Beauftragte als Treuhander der Bauherrschaft zu
kontrollieren hat, gilt eine Priiffrist von 10 Tagen. Innert
dieser Frist sind die korrekten Rechnungen an die Bau-
herrschaft zu schicken bzw. fehlerhafte Rechnungen an
den Rechnungssteller zu retournieren.

Bei Unternehmer-Schlussrechnungen gelten die Fristen
gemass SIA 118.

Kostenkontrolle: Der Beauftragte ist fur eine vollstandige
und zeitgerechte, d.h. laufend an den Planungs- und
Realisierungsprozess angepasste Kostenkontrolle ver-
antwortlich. Der Auftraggeber muss jederzeit die Mog-
lichkeit haben, Einblick in die sich auf aktuellem Stand
befindliche Kostenkontrolle zu nehmen.

Reporting: Der Beauftragte rapportiert dem Auftragge-
ber periodisch gemass Vertragsdokumenten oder min-
destens halbjahrlich iiber die Auftragserfiillung. Uber
samtliche wesentlichen Zwischenresultate, neu einge-
tretene Umstande, gewonnene Erkenntnisse oder un-
vorhergesehene Ereignisse, welche den vorgesehenen
Umfang oder Gang der Arbeiten oder die Kosten beein-
flussen kénnen, ist der Auftraggeber vom Beauftragten
unaufgefordert und unverziiglich zu informieren.

Projektsprache: Die Projektsprache ist Deutsch.

Okologie

Der Beauftragte ist verpflichtet, verstarkt 6kologische
Gesichtspunkte zu bertcksichtigen. Im Fall von Bauten
oder anderen Werken ist bei der Wahl der Methoden
und Materialien nach besten Fachkenntnissen den bau-
biologischen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen.
Dies gilt auch bei allfalligen Ausschreibungen/Werkver-
tragen, in welche entsprechende Vereinbarungen auf-
zunehmen sind.
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8.2

8.3

9.2

9.3
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12.2

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der Beauftragte verpflichtet sich, samtliche gesetzlichen
Bestimmungen uber die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einzuhalten, unter Beriicksichtigung des Bundesgeset-
zes Uber die Unfallversicherung, der Verordnung Uber
die Unfallverhitung und bei Bauarbeiten der Bauarbei-
tenverordnung. Es gilt die jeweilige am Eingabedatum in
Kraft stehende Version.

Die entsprechenden finanziellen Aufwendungen fiir
samtliche erforderlichen Massnahmen zur Gewabhrleis-
tung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sind in das Honorar einzurechnen.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei,
hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten Grunds-
atze ebenfalls einzuhalten.

Arbeitszeiten

Die Arbeiten sind grundsatzlich wahrend des Tagesar-
beitszeitfensters von 6.00 bis 20.00 Uhr auszufiihren
(Arbeitsgesetz Art. 10%). Andere, seitens des Auftrag-
gebers verlangte Arbeitszeiten sind in den Ausschrei-
bungsunterlagen festgehalten.

Einsatze ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten
(Nacht- und Sonntagsarbeit) nach Anweisung oder im
Auftrag des Auftraggebers sind bewilligungspflichtig. Die
erforderlichen Bewilligungen sind durch den Beauftrag-
ten beim KIGA Baselland in Pratteln einzuholen.

Sind zur Einhaltung von vertraglich vereinbarten Termi-
nen (infolge Arbeitsriickstand des Beauftragten) Uber-
zeit, Nacht- oder Sonntagsarbeit notwendig, werden sei-
tens des Auftraggebers keine Zuschlage vergitet. Das
Einholen der entsprechenden Bewilligungen ist Sache
des Beauftragten.

Baustellenbehinderung

Moniert eine Unternehmung auf der Baustelle eine
Baustellenbehinderung, so hat der Beauftragte dies vom
Unternehmer schriftlich mit Begriindung und Dokumen-
tation einzuverlangen. Der Beauftragte hat die behaup-
tete Baustellenbehinderung sachverhaltsmassig abzu-
klaren und im Interesse des Auftraggebers dokumentiert
zu erganzen.

Flr berechtigte Forderungen aus Baustellenbehinde-
rungen der Unternehmer behalt sich der Auftraggeber
den Rickgriff auf den Beauftragten vor, sollte die
Baustellenbehinderung ursachlich auf das Verhalten des
Beauftragten zurlickzufiihren sein.

Phasenauslosung, Verzogerungen, Arbeitsunter-
briiche

Die Bearbeitungsphasen werden von der Projektleitung
einzeln ausgeldst. Aus finanziellen, politischen und wei-
teren Grinden konnen Verzégerungen oder Arbeitsun-
terbriiche im Projektablauf auftreten. Diese berechtigen
ohne entsprechende schriftiche Abrede zu keinen
Nachforderungen.

Zahlungsbedingungen

Der Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen
maximal im Umfang der effektiv erbrachten Leistungen,
falls in der Vertragsurkunde nicht anders geregelt. Bis
zur abschliessenden Abgabe der vereinbarten Arbeits-
ergebnisse je Modul / Phase, ist die Bauherrschaft be-
rechtigt, einen angemessenen Ruckbehalt bei der
Rechnungsstellung in Abzug zu bringen. Korrekt erstell-
te Abrechnungen mit Akontozahlungsgesuchen, die je-
weils nach Abschluss eines Kalenderquartals zu erfol-
gen haben, werden innert 30 Tagen nach Rechnungs-
eingang beglichen.

Jede Phase bzw. jedes Modul ist in der Rechnung sepa-
rat auszuweisen. Eine Kosteniberwachung Uber den
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gesamten Auftrag ist nach Phasen/Modulen gegliedert
der Rechnung beizulegen.

Mehr-/Minderleistungen

Alifallige Zusatzauftrage, die im Zusammenhang mit
dem Hauptauftrag stehen, im Vertrag aber nicht enthal-
ten sind, kdnnen dem Beauftragten auf der Basis des
Vertrages vergeben werden.

Flhren Bestellungsanderungen nach Vertragsabschluss
fir den Beauftragten zu einem Mehraufwand, hat der
Beauftragte vorgangig der Erbringung solcher Mehrleis-
tungen dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen, dass er
eine Leistungserbringung als Bestellungsénderung qua-
lifiziert und in welchem mutmasslichen Ausmass sich
der zusatzliche Honoraraufwand bewegen wird. Ohne
solche schriftliche Vorankiindigung und schriftliche Eini-
gung Uber das Vorgehen besteht fiir Mehrleistungen des
Beauftragten zufolge Bestellungsdnderungen kein Ho-
noraranspruch.

Solche Mehrleistungen mussen vor der Ausfiihrung an-
geboten und seitens des Auftraggebers schriftlich ge-
nehmigt werden. Fir alle Nachtragspreise gelten die
selben Ansatze und Bedingungen wie im Hauptangebot.
Der Auftraggeber kann als Nachweis die entsprechen-
den Kalkulationsgrundlagen zur Einsicht verlangen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, einzelne im Leistungs-
verzeichnis enthaltene Arbeiten oder Leistungen teilwei-
se oder ganzlich durch Dritte ausfiihren zu lassen. Die
daraus resultierende Minderleistung ergibt fir den Be-
auftragten keinen Anspruch auf eine Entschadigungs-
forderung.

Arbeiten nach Zeitaufwand

Arbeiten nach Zeitaufwand durfen nur mittels schriftli-
chen Auftrags des Auftraggebers ausgefiihrt werden.

Die Rapporte sind monatlich zu erstellen und unter-
zeichnet dem Auftraggeber monatlich vorzulegen.

Die Verrechnung erfolgt nach den vereinbarten Stun-
denansatzen oder sofern eine solche Vereinbarung
fehlt, nach den zurzeit der Ausfiihrung geltenden Anséat-
ze gemass den jahrlich vom Regierungsrat beschlosse-
nen Grundsatzen betreffend Honorierung und Entléh-
nung firr Architektur- und Ingenieurleistungen, abzlglich
offeriertem Rabatt, Skonto.

Zeichnet sich ab, dass die Kostendacher pro Phase sich
aus nicht voraussehbaren Grinden bzw. infolge verein-
barter Leistungsanderungen Uberschritten werden, weist
der Beauftragte den Auftraggeber darauf hin, sobald
dies fir ihn erkennbar wird.

Der Beauftragte unterbreitet dem Auftraggeber eine Of-
ferte fur die Erhéhung des Kostendachs, zu welcher der
Auftraggeber innert einer angemessenen Frist vor Aus-
fihrung der Arbeiten Stellung nimmt.

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches
um mehr als 10%, max. CHF 50'000 geht zu Lasten des
Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hatte einer
Bestellungsénderung schriftlich zugestimmt oder Mehr-
kosten aus anderen Griinden zu vertreten.

Beizug Dritter zur Vertragserfiillung

Der Beauftragte ist verpflichtet, die ihm mit vorliegen-
dem Vertrag Ubertragenen Arbeiten selbst zu erbringen.
Der Beizug Dritter auf Kosten des Beauftragten zur Er-
bringung der unter vorliegendem Vertrag geschuldeten
Leistungen bedarf der schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers.

Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezoge-
nen Dritten gelten in jedem Fall als dessen Hilfsperso-
nen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder
Kenntnisnahme des Auftraggebers zum bzw. vom Bei-
zug von Dritten lasst die Haftung des Beauftragten aus
dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
unbertihrt. Art. 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.
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Anderung Schiliisselpersonen

Beabsichtigt der Beauftragte die Besetzung einer der
Schllsselpersonen zu andern, darf dies nur nach Riick-
sprache mit dem Auftraggeber erfolgen. Die Stelle ist mit
einer Person mit gleichwertiger Qualifikation zu beset-
zen.

Vorzeitige Vertragsauflésung

Das Vertragsverhaltnis kann von jeder Partei jederzeit
widerrufen oder gekiindigt werden. Erfolgt dies jedoch
zur Unzeit, so ist der zuriicktretende Teil verpflichtet,
dem anderen den dadurch entstehenden Schaden zu
ersetzen.

Qualifiziert sich die vom Beauftragten zu erbringende
Leistung ausschliesslich als Werk, so ist er zu einer
sorgfaltigen, fachgerechten und fristgerechten Abliefe-
rung eines mangelfreien vollendeten Werkes gemass
den vorgegebenen Spezifikationen verpflichtet. In einem
solchen Fall kann der Auftraggeber nur gegen volle
Schadloshaltung des Beauftragten jederzeit vom Ver-
trag zurlicktreten (Art. 377 OR). Die werkvertraglichen
Regelungen des Schweizerischen Obligationenrechts
bezuglich vorzeitiger Vertragsbeendigung wegen Ver-
zugs und wegen nicht vertragsgemasser Ausfiihrung
der Arbeit sind anwendbar. Im Fall eines Ricktritts des
Auftraggebers zufolge Verzugs des Beauftragten steht
es dem Auftraggeber frei, den Vertrag gegen Vergiitung
der bereits geleisteten Arbeit aufzuldsen und das Werk,
soweit es bereits ausgefiihrt ist, zu beanspruchen. Ent-
steht dem Auftraggeber zufolge eines vom Beauftragten
verursachten Vertragsricktritts ein Schaden, so ist der
Auftraggeber berechtigt, dafiir Ersatz zu verlangen.

Der Beauftragte ist auch fiir einen durch von ihm beige-
zogene Spezialisten, Berater oder andere Dritte verur-
sachten Verzug haftbar.

Wird Uber den Beauftragten der Konkurs eroffnet oder
stirbt er, so erlischt der Vertrag.

Tritt in der Leitung oder Struktur des Beauftragten oder
in der personellen Erbringung eine Anderung ein, so
dass eine ordnungsgemasse Fortsetzung des Vertrags-
verhaltnisses nach Auffassung des Auftraggebers in
Frage gestellt ist, so ist eine einvernehmliche Anpas-
sung des Vertrages vorzunehmen. Kommt eine Anpas-
sung nicht zustande, so ist der Auftraggeber berechtigt,
vom Vertrag zuriickzutreten. Hat der Beauftragte die
Struktur einer Ingenieurgemeinschaft und kommt eine
Anpassung nicht zustande, so kann der Auftraggeber
Uberdies fur entsprechende Teilleistungen eine Ersatz-
vornahme auf Kosten der Ingenieurgemeinschaft an-
ordnen.

Hat der Beauftragte die Struktur einer Ingenieurgemein-
schaft, so wird diese durch den Tod oder den Konkurs
eines Gesellschafters nicht aufgelést. Es gilt diesfalls die
Regelung Uber die Anderung der Struktur des Beauf-
tragten.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt nicht
als unzeitig, wenn:

- Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legis-
lative, die Exekutive oder eine andere Behdrde aus-
bleiben

- Bewilligungen ausbleiben
- der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost

- eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftrag-
ten, deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ih-
rer Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers er-
setzt werden.

Haftung des Beauftragten und Verjahrung

Die Haftung des Beauftragten besteht ausdriicklich so-
wohl fur vorsatzliche als auch fahrlassige Verletzung
seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung
oder Verletzung anerkannter Regeln des Fachgebietes
des Beauftragten, bei der Nichtbeachtung des aktuellen
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Standes der Technik sowie bei Nichteinhaltung von ver-
bindlich vereinbarten Fristen oder Terminen.

Die Haftung besteht auch fir vom Beauftragten beige-
zogene Spezialisten, Berater und andere Hilfspersonen.

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren innert 10 Jahren
ab dem Zeitpunkt der schadigenden Handlung. Fur
Gutachten beginnt die Frist mit deren Ablieferung zu lau-
fen. Besteht die vom Beauftragten zu erbringende Leis-
tung in der Ablieferung eines Werkes, so verjahren die
Mangelrechte des Auftraggebers funf Jahre nach Ab-
nahme des Werks oder des Werkteils, bei absichtlich
vom Beauftragten verschwiegenen Mangeln in zehn
Jahren. Mangel kénnen wahrend den ersten zwei Jah-
ren nach der Abnahme jederzeit gerigt werden, nach
Ablauf dieser Frist sind Mangel sofort nach Entdeckung
zu rigen.

Hat der Beauftragte die Struktur einer Ingenieurgemein-
schaft, so haften die einzelnen Gesellschafter gegen-
Uber dem Auftraggeber solidarisch fiir die Erfillung aller
im Vertrag vom Beauftragten Gbernommenen Leistun-
gen.

Die Gesamtleitung haftet stets auch fiir die ihr in dieser
Funktion zugewiesenen Leistungen. Sie hat insbeson-
dere die Koordination und die vollstandige Erfassung
der Gesamtkosten vorzunehmen.

Bedingung an den Beauftragten

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Kerneinkommen
der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vollum-
fanglich einzuhalten.

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Gleichstellung von
Frau und Mann gemass Bundesgesetz liber die Gleich-
stellung in seinem betrieb zu gewahrleisten.

Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergrei-
fen.

Bei Missachtung dieser Bedingungen kann der Vertrag
vorzeitig entschadigungslos aufgeldst werden.

Bedingung fiir das Inkrafttreten eines Vertrages

Der Vertrag gilt nur bzw. nur insoweit, als die erforderli-
chen Beschlisse der zustandigen Organe des Auftrag-
gebers fur die Realisierung und die Finanzierung des
Projektes rechtskraftig vorliegen.

Mediation

Uber allfallige, sich aus dem vorliegenden Vertrag erge-
bende Streitigkeiten ist vor einem ordentlichen Gerichts-
verfahren ein Mediationsverfahren durchzufiihren. Die
Parteien einigen sich auf eine geeignete Mediationsper-
son. Kénnen sich die Parteien nicht auf eine solche Per-
son einigen, ernennt sie das Kantonsgerichtsprasidium
des Kantons Basel-Landschaft auf Antrag einer Partei.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwend-
bar.

Als Gerichtsstand wird Liestal vereinbart.

Schlussbestimmung

Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen des Tief-
bauamtes Basel-Landschaft fir Dienstleistungsauftrage
(ABD) treten per 14.01.2014 in Kraft.
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31 .100
101

31 .200
201

202

PROJEKTORGANISATION, PROJEKTBESCHRIEB, BEARBEITUNGSSTAND
Projektorganisation

Die Projektorganisation ist in der Beilage A dargestellt.

Projektbeschrieb, Projektabgrenzung

Geschichte:

Die Bahnhofstrasse in Therwil ist eine kantonale Hauptverkehrsstrasse der Kategorie 2
und wird taglich von rund 12'600 Fahrzeugen befahren. Die Bahnhofstrasse bildet die
sudlichste Querverbindung der zwei Nord-Sud-Achsen im Leimental. Auf der Bahn-
hofstrasse verkehren die BLT Buslinien 62 und 64 und bedienen die Haltestelle Zent-
rum. Auf dstlicher Seite der Bahnhofstrasse quert die Tramlinie 10 die Strasse, wobei
die Tramgleise mit einer Bahnschranke gesichert sind.

Der ca. 300 m lange Abschnitt der Bahnhofstrasse zwischen dem Lowenkreisel im Wes-
ten und dem Bahnlbergang ist sanierungsbedurtig.

Im Jahr 2016 wurde vom Kanton Basel-Landschaft ein Betriebs- und Gestaltungskon-
zept (BGK) fur die Ortsdurchfahrt Therwil erarbeitet. Das BGK untersuchte die Bahn-
hofstrasse nach dem stadtebaulichen Idealbild (Integration Strassenraum, Abstimmung
Siedlung und Verkehr, Zentrumsfunktion, etc.) und stellte betriebliche Defizite und Kon-
flikte (allgemeine Verkehrssituation, Langsamverkehrsfuhrung, Bewaltigung der Ver-
kehrsbelastung und fehlende Koexistenz) fest.

Parallel zur Erarbeitung des Vorprojektes wurde von der Gemeinde Therwil in einem ex-
tern begleiteten partizipativen Prozess die Grundlagen fur die neue Zentrumentwicklung
erarbeitet. Dieser Prozess hat gezeigt, dass sich die Gemeinde eine identitatsstiftende
Gestaltung der Bahnhofstrasse wiinscht. Auf Grundlage dieses Resultates wurde auf
Wunsch der Gemeinde Therwil das bestehende Betriebs- und Gestaltungskonzept aus
dem Jahr 2016 Uberarbeitet. Ziel der Neugestaltung ist es, der Bahnhofstrasse Therwil
eine eigene und unverwechselbare Identitat zu verleihen. Die Einwohnerinnen und Ein-
wohner, wie auch die Durchreisenden sollen spuiren, dass sie in Therwil sind.

Auf der Basis des BGK ist in Zusammenarbeit mit Stauffenegger + Partner AG ein Vor-
projekt fiir die Bahnhofstrasse erarbeitet worden. Dabei wurde der Variantenfacher
nochmals gedffnet.

Projektperimeter:

Der Projektperimeter wird vom Léwenkreisel bis zur Bushaltestelle Bahnhof in Therwil
(_IEbnetstrasse) deflnlert
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.203  Projektbeschrieb:
Es liegt ein Vorprojekt (14.04.21) vor.

Die Bahnhofstrasse wir in drei Abschnitte unterteilt:

- Abschnitt Lowenkreisel

- Abschnitt Mitte

- Abschnitt Bahnhof

Im Zentrum der drei Abschnitte stehen die Mittelinseln. Diese werden auf eine Breite von
2.20 m projektiert und es ist eine Bepflanzung mit Baumen vorgesehen

Unter Berlcksichtigung einer einheitlichen Strassengeometrie wird die Strassenbreite
uber den gesamten Abschnitt auf 9.00m festgelegt. Mit der Ausgestaltung der bepflanz-
ten, 2.20m breiten Mittelinseln wird eine Fahrbahnbreite von 3.40m definiert. Durch das
stadtebauliche Entwicklungspotential Gber den gesamten Abschnitt und den bereits heu-
te vorherrschenden Fahrbeziehungen wird die Bahnhofstrasse mit einem flachen Rand-
stein abgeschlossen und die Fahrbahnbreite entspricht der bevorzugten Breite von
3.50m am ehesten.

Abschnitt Léwenkreisel (L6wenkreisel — Hinterweg)
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Fir den Linksabbieger in den Hinterweg steht ein Mehrzweckstreifen zur Verfligung.
Die Einmundung in den Hinterweg wird mit einer Trottoirliberfahrt projektiert.
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Abschnitt Mitte (Hinterweg — Hinterkirchweg)

Zwischen der Fussgangerschutzinsel und der bepflanzten Mittelinsel wird ein
Mehrzweckstreifen fir den Linksabbieger in die Parkstrasse angeordnet

Auf der 6stlichen Seite des Bahniberganges zwingt die Mittelinsel eine Verschiebung
des Strassenrandes in sudlicher Richtung. Der Bereich zwischen der Bahnschranke und
dem Fussgangeribergang wird zu einer Uberfahrbaren Mittelinsel ausgepflastert. Die
Mittelinsel dient als Aufstellflache flr die Velofahrer, welche die Bahnhofstrasse queren
wollen.

Die ausflhrlichen Beschreibungen der verschiedenen Projektteile sind dem Kapitel 5
des Vorprojektes zu entnehmen.

31 .300 Stand der Projektbearbeitung
.301 Die Projektgrundlage bildet das Vorprojekt Bahnhofstrasse Therwil vom 14.04.2021.

.302 Noch ausstehende Leistungen der vorangegangenen Bearbeitungsphase sind Bestand-
teil der anzubietenden Leistungen; sie sind unter Position 35.100 aufgefihrt.
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ZIELSETZUNGEN UND ANFORDERUNGEN, PROJEKTABLAUF
Projektzielsetzungen

Geringe Bau-, Betriebs- und Unterhaltskosten

Hohe Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden

Hohe Zuverlassigkeit der Abwicklung des Ziel-/ Quellverkehrs

Hohe Fahrplanstabilitat OV

Hohe Attraktivitat fir Fuss- und Radverkehr

Hohe Aufenthaltsqualitat im Strassenraum

Sicherstellung Zuganglichkeit Erdgeschossnutzung (Gewerbe) entlang Bahnhofstrasse

Randbedingungen und Anforderungen
Koordination mit Gemeinde Therwil
Konforme Infrastruktur gemass Behindertengleichstellungsgesetz

Durchleitfunktion muss gewahrleistet sein. Hauptverkehrsstrasse, Kategorie 2, DTV
2010 16'600 Fz

Heutige Verkehrsmengen (MIV/ OV) miissen gewahrleistet sein
Bahnschranke Ebnetstrasse flr Tramgeleise
Ausnahmetransportroute Typ 3

Kantonale Radroute

Buslinien Nr.62 und 64

Wanderroute

Koordination mit allen Werkleitungseigentiimern flr Sanierung und/oder Ausbau der
Werkleitungen

Bauen unter Betrieb

Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben sind einzuhalten

Vorgehensziele
Lieferung eines bewilligungsfahigen Bauprojektes

Reibungslose Zusammenarbeit mit dem Strassenraumgestalter und dem Verkehrspla-
ner

Aktive Begleitung Bauherr wahrend der Bewilligungsphase, inkl. Landerwerbsverhand-
lungen und Mitwirkung

Lieferung eines ausflhrbaren Ausflihrungsprojektes unter Einbezug aller Auflagen des
Bewilligungsverfahrens.

Erstellung vollstandiger Ausschreibungsunterlagen fir den Unternehmer
Kosten-, qualitats- und terminbewusste Bauleitung

Reibungslose Inbetriebnahme
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32 .400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

33
33 .100
101

Geplanter Projektablauf

Start Uberpriifung vorhandene Grundlagen Mérz 2022

Start Bauprojekt Marz 2022

Abgabe Entwurf Bauprojekt inkl. KV Dezember 2022
Vernehmlassung Januar / Februar 2023

Abgabe Uberarbeitetes Bauprojekt (nach Vernehmlassung) Mai 2023
Offentliche Auflage Juni 2023

Start Ausfiihrungsprojekt August 2023

Submission November 2023

Baubeginn Friihjahr 2024

Inbetriebnahme Sommer 2025

GRUNDLAGEN UND GRUNDSATZLICHES ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG
Aufgabe

Die Ausschreibung beinhaltet die Projektierung und Realisierung der Bahnhofstrasse in
Therwil. Es sind die Leistungen flr die Phasen 32/33, 41 und 51 bis 53 flir Strassenbau
Zu erbringen.

Gemass SIA-Normen 103 und 112 umfassen die Leistungen zusammengefasst fol-
gende Punkte:

- Uberpriifung der Projektgrundlagen mit Stellungnahme und Erstellung einer Nut-
zungsvereinbarung (NV) und Projektbasis (PB).

- Bauprojekt erstellen in Zusammenarbeit mit allen Spezialisten geméass Organigramm,
Kosten optimieren, Bauablauf festlegen (Bauphasenplanung) und Termine definieren.

- Projekt bewilligen lassen und Kosten und Termine verifizieren.

- Ausschreibungsunterlagen fur den Unternehmer erstellen und Vergabe der Bauarbei-
ten durchflhren.

- Das Bauwerk gemass Vertrag/Pflichtenheft realisieren.

- Bauwerk in Betrieb nehmen, Mangel beheben und Schlussabrechnung (Kostenteiler,
Aggloprogramm) erstellen.

Die Koordination mit allen Spezialisten, Beteiligten und Betroffenen (Gemeinde Therwil,
Werkleitungseigentiimern, etc.) gehort ebenfalls zu den Aufgaben des Projektingeni-
eurs.

Das Tiefbauamt sucht einen Projektingenieur der die Disziplinen Gesamtleitung und
Strassenbau abdeckt. Hauptaufgabe ist die einwandfreie Realisierung des Projektes
unter Betrieb und die Koordination sowohl mit weiteren Fachplanern, als auch mit der
Gemeinde und den einzelnen Werkleitungseigentumer fur deren Sanierungen und
Ausbauten. Die Offentlichkeitsarbeit (Anwohnerinformation, Betriebsinformationen,
etc.) gehort auch zu den Hauptaufgaben des Projektingenieurs.
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33 .200 Allgemeine Grundlagen

.201  Grundlage fiir die Leistungserbringung bilden die in der SIA-Ordnung 103 (Aus-
gabe 2020) definierten Grund-Leistungen (Gesamtleiter, Fachplaner, Bauleiter).
Im folgenden Leistungsbeschrieb (Pos. 33 bis 35) sind nur Ergdnzungen und
Prazisierungen aufgefihrt.

.202 Es gelten uberdies die Richtlinien, Weisungen und Ausfiihrungsvorschriften des
kantonalen Tiefbauamtes >

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-
umweltschutzdirektion/tiefbauamt/downloads-1/richtlinien

Insbesondere wird auf die folgenden Dokumente verwiesen, welche zwingend
als Grundlage fiir die Projektbearbeitung gelten:

o ,Projektierungsrichtlinie Strassenbau*
o ,Projektierungshandbuch Strassenbau“ (PHS)
e ,Projekthandbuch fiir Ingenieure* (PHI)
¢ Inhalt der Projektdossiers nach Projektstufen (Beilage B)
o WAV 350 Kontrollplan Entwurf
.203 ,Besonders zu vereinbarende Leistungen® gemass Ordnung SIA 103, welche Bestand-

teil der anzubietenden Leistungen sind und in den Stundenvorgaben enthalten sind,
werden phasenbezogen unter Pos. 35 separat aufgeflihrt.

33 .300 Projektbezogene Grundlagen

.301 Vorliegende Projektgrundlagen:
Vorprojekt (14.04.2021)

e Technischer Bericht
Situationsplan
Inventarplan
Langenprofil

Querprofil
Gestaltungsplan Strasse
Signalisierungs- und Markierungsplan
Schleppkurvenplan
Sichtweitenplan
Steckbriefe Baume
Kostenschatzung

.302 Vorliegende Plan- und Vermessungsgrundlagen:
Digitale Vermessungsgrundlagen liegen vor.
- Amtliche Vermessung
- DGM

.303 Vorliegende Angaben zum Baugrund:
- Sondagen ausgefihrt von Viatech, Basel
.304 Weitere vorliegende Bearbeitungsgrundlagen:
- Geologie
- VRSA
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In der Spalte rechts neben der Positionsnummer ist die Vergiitungsart festgelegt
Z = nach Aufwand; P = Pauschal (vgl. auch Kapitel 5 Preisangebot)

34 PHAS_I_ENUBERGREIFENDE LEISTUNGEN
(ERGANZUNGEN, PRAZISIERUNGEN)
N. B.: Der Aufwand fir die unter Pos. 34 aufgefiuihrten Leistungen ist in die ein-
zelnen Phasen einzurechnen
34 .100 Allgemeine phaseniibergreifende Leistungen

.101 Erstellung und Nachfiihrung Projekthandbuch gemass Vorgaben TBA BL (PQM)

102 Das Erstellen und phasenweise Nachflihren der Nutzungsvereinbarung und Pro-
jektbasis gemass Projekthandbuch fir Ingenieure (PHI)

103 Die Vermessungsarbeiten (fehlende Hohen, Details, Absteckungen, etc, soweit
sie nicht den bauausfihrenden Unternehmungen obliegen

34 .200 Gesamtleitungsaufgaben

.201 Die zu erbringenden phasenlbergreifenden Leistungen der Gesamtleitung ge-
mass SIA-Ordnung 103, Art. 2.3.1; 2.3.2; 4.2.2 mit den nachfolgend aufgefiihrten
Erganzungen/Prazisierungen

.202 Das Herbeifuhren der phasenbezogenen Entscheide und das Formulieren von
Antragen des TBA zur Sicherstellung eines koordinierten, zielorientierten und
zeitoptimierten Gesamtprojektablaufes

.203 Das durchgehende und nachvollziehbare Aufzeigen von Entscheiden und Pro-
jektanderungen, inkl. deren Auswirkungen auf Kosten und Termine

.204 Die Terminplanung und -lberwachung des Gesamtprojektes, die terminliche Ko-
ordination der Projektierungs- und Bauarbeiten zwischen den einzelnen Beteilig-
ten

.205 Die detaillierte Erarbeitung des Bauablaufes und Abstimmung zwischen den ein-
zelnen Beteiligten (u.a. Werkleitungseigentiimern)

.206 Das Fuhren eines Projektjournals fir das Gesamtprojekt ab Beginn der Arbeiten
mit Integration der durch weitere Projektbeteiligte zu liefernden Beitrage

207 Die Integration der durch weitere Projektbeteiligte zu liefernden Beitrage zur
Standberichterstattung

.208 Die Standberichterstattung erfolgt mittels Semesterberichten, erstmalig per Ende
Juni 2022, anschliessend alle 6 Monate, (Umfang 2 bis 5 Seiten), mit Endkosten-
prognosen und Vergleichen zu Kredit und Kostenvoranschlag.

.209 Die detaillierte Kostenverfolgung und -tiberwachung sowie detaillierte Endkosten-
prognosen sind Uber das Gesamtprojekt zu fihren (TD-Cost). Nicht selbst erho-
bene Daten sind einzuholen.

.210 Fir die Kostenkontrolle und —Uberwachung ist ausschliesslich das Programm
TDcost zu verwenden. Das Programm inkl. Datenbank wird vom TBA mittels Ser-
verlésung kostenlos zur Verfigung gestellt; der Zugriff Dritter erfolgt via Internet.
Der Beauftragte als auch das TBA haben vollen Zugriff auf die gleichen Daten;
der Beauftragte muss also keine eigene, separate Kostenlberwachung flihren.
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Es fallen fur den Beauftragten weder Lizenz- noch Nutzungskosten an. Voraus-
setzung auf Seiten des Beauftragten ist die Installation eines Citrix Online Plug-In
(kostenlos im Internet verfligbar; Details siehe Installationsanleitung des TBA).

Die Arbeiten / Eingaben im TDcost umfassen im Wesentlichen:
- Mitarbeit beim Aufbau der Projekt- / Kostenstruktur
- Erfassung der Kostenschatzungen und des Kredites
- Erfassung von Vertragen und Rechnungen

Erstellung Endkostenprognose + weitere Auswertungen.

211 Das Erarbeiten eines Ausschreibungskonzeptes fur das Gesamtprojekt im Rah-
men des Bauprojektes und die klare Abgrenzung und Koordination der einzelnen
Submissionen

212 Die Festlegung mit den einzelnen Werken samtlicher durch das Projekt betroffe-
ner Werkleitungen (Provisorien, Ersatz/Erneuerungen, allféllige neu zu erstellen-
de Werkleitungen) sowie deren planliche Darstellung und Bezeichnung

213 Die Koordination der organisatorischen und fachlichen Schnittstellen mit der Ge-
meinde, dem Strassenraumgestalter, dem Verkehrsplaner, den einzelnen Wer-
ken, und den Ubrigen Beteiligten (Gartner, Beleuchtung, Signalisation, etc.) sowie
die klare Abgrenzung der Ausmasse.

214 Die Koordination der zu erstellenden Projektdossiers flr das Gesamtprojekt und
deren Abstimmung in Form und Inhalt, inkl. Prifung der Schnittstellen und der
Vollstandigkeit

215 Agglomerationsprogramm: Unterstitzung Projektleitung BH bei der Anmeldung
der Finanzierung, bei der Zusammenstellung und Rapportierung der Kosten und
fur den Mittelabruf.

216 Traktanden, Einladungen, Protokolle, Pendenzenliste zu Projektsitzungen

217 Vorbereitung, Teilnahme und Protokoll Sitzungen mit Fachstellen

218 Durchfiihren der Offentlichkeitsarbeit mit Hilfe von Anwohnerinformationen, Infor-
mationen fiir Verkehrsteilnehmer, Organisation von Infoanlassen, Mitwirkung, etc,
Mithilfe bei der Aktualisierung der Homepage BL

35 PHASENBEZOGENE LEISTUNGEN (ERGANZUNGEN, PRAZISIERUNGEN)
35 .100 (Vor-)Phase Einarbeitung / Grundlagen

101 Studium der vorliegenden Unterlagen (Vorprojekt)

.102 Aufbau der Projektorganisation nachflihren des Projekthandbuches

.103 Kritisches Uberpriifen / Hinterfragen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und
Ziele

104 Erstellen / aktualisieren Inventarplan (Ist-Zustand)

.105 Terminprogramm erstellen

.106 Sitzungskalender erstellen
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Die Gliederung der Phasen Bauprojekt (32) und Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt (33) gemass
SIA-Ordnung richtet sich im Folgenden nach der Projektierungsrichtlinie Strassenbau des TBA BL.

35 .300

.301
302

.303

304

.305

.306
307

.308

.309
310

311
312
313
314

315

316
317
318

319

320

Z Phase Bauprojekt (Entwurf)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

Monatliche Projektsitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll

Weitere diverse Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll, Annahme: 5
Sitzungen.

Variantenstudium der Bauetappen und der Verkehrsfihrungen wahrend der Rea-
lisierung unter Verkehr (inkl. Bestimmung der Bestvariante)

Erarbeiten des Materialbewirtschaftungskonzeptes (inkl. Organisation Bestim-
mung Material Fundationsschicht)

Erstellen Signalisierungs- und Markierungsplan inkl. Entwurf und 4 Besprechun-
gen und Korrekturen mit dem Auftraggeber und den Bewilligungsbehdrden

Mithilfe beim Erarbeiten eines Beleuchtungsprojekts und Einbezug in Planung

Erstellen Landerwerbs-Ubersichtsplan und Landerwerbsblatter geméass Richtlinien
(Landerwerb: ca. 4 Grundeigentimer) und Information der Grundeigentiimer vor
Ort (Anzahl 4); Annahme: 2 Gesprach/Info.

Erstellen Eigentums- und Unterhaltsplan inkl. Entwurf und Bereinigungsbespre-
chung

Dimensionierung, Planung der Entwasserung

Technischer Bericht und Kostenvoranschlag mit Angabe der Preisbasis (Kosten-
genauigkeit + 10%) aufgeteilt in Basisvariante und zusatzlichen Massnahmen
(vgl. Projektierungsrichtlinien Strassenbau, Kap. 2.3) sowie Vergleich mit den bis-
herigen Kostenermittlungen.

Projektbearbeitung unter Einbezug der zuklinftigen Unterhaltsarbeiten.
Erstellen der Unterlagen z. Hd. Prifingenieur in priffahiger Form
Variantenstudium Materialisierungen

Variantenstudium Bauprogramm, Bestimmung Bestvariante, planliche Darstellung
inkl. Darstellung /Erkennung von Provisorien

Unterstutzung des Strassenraumgestalters beim Variantenstudium flr die Gestal-
tung der privaten Vorplatze

Zusammenarbeit mit Spezialist fir die Bahnschranke und Verkehrsingenieur
Adoptierung moglicher Tempo-30 Zone im Projektperimeter

Umsetzung und Einarbeitung der Massnahmen (VRSA vom 25.09.2019) in das
Bauprojekt

Abstimmung mit Nachbarprojekten ( LSA Léwenkreisel, Haltestellenumbau Bahn-
hof Therwil (BLT))

Mithilfe und Integration ins Projekt der Gestaltung des Strassenraumes und der
gesamten Umgebung in enger Zusammenarbeit mit den separat beauftragten
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321

322

.331

332

35 400

401
402

404

431

35 .500

501
504

531
.551
552
.560

Gestaltungspezialisten

Koordination und Einarbeitung Ergebnisse Road Safety Audit (RSA) fir das Bau-
projekt. Durchfiihrung RSA durch Dritte.

Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemass SIA-Ordnung 103

Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

Durchfiihren der Offentlichkeitsarbeit (Mitwirkung, Anwohnerschreiben, Gewer-
beinformationen, Medienmitteilungen, Prasentationen, etc.)

Werkleitungen: Alle Werkeigentimer anschreiben. Koordination Werkleitungen
unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungseigentimer vergeben einen se-
paraten Auftrag fir die Planung, Ausschreibung und Ausflihrung der Aenderun-
gen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir die eigenen Werkleitungen.

Phase Bauprojekt (Auflage)

Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 2 Sitzungen.

Auswerten und Einarbeiten von Stellungnahmen BUD, Gemeinden, Polizei, BLT,
etc.

Erstellen der Projektdossiers fur die Mitwirkung und die offentliche Auflage ge-
mass Projektierungsrichtlinien Strassenbau, Kap. 2.4

Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemaéass SIA-Ordnung 103

Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

Mithilfe bei Informationsanlassen, Erstellen von Prasentationen.

Phase Bauprojekt (Genehmigung)

Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 2 Sitzungen.

Vervollstdndigung und Bereinigung Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag (Kosten-
genauigkeit + 10%, mit Angabe der Preisbasis) sowie Vergleich mit den bisheri-
gen Kostenermittlungen.

Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen*
gemass SIA-Ordnung 103

Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden
Beschaffen der fiir das Bauvorhaben erforderlichen Bewilligungen
Zusammenstellen aller Einsprachen in einer Tabelle

Mithilfe bei den Einsprachenverhandlungen wird separat vergitet (siehe Doku-
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ment 5 und Beilage 6)

35 .600 Phase Ausschreibung (41)
Préazisierungen und Ergénzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

.601 Monatliche Projektsitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll

.602 Weitere diverse Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 2
Sitzungen

.603 Erstellen 1 o6ffentlichen Ausschreibung (Bauunternehmer) und ca.10 Einladungs-
verfahren oder Direktvergaben (Gartner (Bepflanzung), Signalisation, Markierung,
Beleuchtung, Labor, ME-Messungen, Gelander, etc.)

.604 Uberpriifen und verifizieren der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

.605 Vertiefte Bearbeitung des Bauprojekts zu submissionsfahigen Projekten fir alle
Arbeitsgattungen im Aufgabenbereich des Projektingenieurs

.606 Erstellung der Bauphasenplanung (u.a. auch unter Berlcksichtigung aller Bau-
massnahmen fir Werkleitungen)

.607 Abgabe von Projektgrundlagen an die Fachdienste des Auftraggebers (TBA Sig-
nalisation, Beleuchtung, etc.) und Dritte (Werkleitungseigentiimer)

.608 Erstellen von Materialbewirtschaftungskonzepten

.609 Organisieren und Durchflihren der Ausschreibungen (inkl. Bewertungen aller Of-
ferten) und Begehungen

.610 Erstellen der Vergabeantrage in Abstimmung mit dem Auftraggeber (vollstandige
und nachvollziehbare Dokumentation der Bewertungsverfahren)

.611 Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von erfolgten Verga-
ben und von Projektanderungen

.612 Erstellen der Werkvertragsentwiirfe und Mitarbeit bei den Uberweisungsschreiben
an die Genehmigungsinstanz des Auftraggebers

.613 Terminplanung fur die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und der Aus-
schreibungsverfahren

.614 Einarbeiten von Strassenraumgestalterischen und architektonischen Massnah-
men der separat beauftragten Spezialisten

.615 Koordination der Submissionen der einzelnen Werkleitungseigentimer mit der
kantonalen Submission.

.616 Einarbeiten der differenzierten Devisierung zur Ermdglichung einer detaillierten
Abrechnung zwischen unterschiedlichen Kostentragern (z.B. Werkeigentimer) in
die 6ffentliche Unternehmersubmission
Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemass SIA-Ordnung 103
Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

.631 Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmerverzeichnissen

.633 Mithilfe bei Unternehmerverhandlungen

.634 Fachliches Uberpriifen von Unternehmervarianten

.638 Erfassen und Ablegen der eingegangenen Angebote
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.639

Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-
gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fir die Planung, Ausschreibung und
Ausfuhrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

35 .700 Phase Ausfiihrungsprojekt (51)

Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

.701 Monatliche Projektsitzungen inkl. Vorbereitung und Protokoll

.702 Erstellung Sitzungskonzept

.703 Weitere diverse Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 5

.704 Uberpriifung und Verifizierung der bisherigen Unterlagen (inkl. Werkleitungen)

.705 Abgabe von Projektgrundlagen an die Fachdienste des Auftraggebers (TBA Sig-
nalisation, Beleuchtung, etc.) und Dritte (Werkleitungseigentiimer)

.706 Erstellen der koordinierten Werkleitungsplane

.707 Erstellen der Plan- und Ausfihrungsunterlagen fur Provisorien und Verkehrsfih-
rungen (Verkehrskonzept) und alle Bauhilfsmassnahmen, inkl. Organisation der
Genehmigungen und Abnahmen durch die Polizei

.708 Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von erfolgten Verga-
ben und von Projektanderungen

.709 Unterstltzen des Auftraggebers bei der Erstellung von Endkostenprognosen

.710 Nachfilihren der Bauphasenplanung

711 Die Gestalter prifen die Ausfihrungsplane bezlglich der gestalterischen Mass-
nahmen

712 Koordination flr die Umsetzung des Signalisierungs- und Markierungsplans

713 Erstellen Kontrollplan gemass WAV-350, TBA BL

714 Erganzen / Vervollstandigen des Ausflhrungsprojektes nach der internen Ver-
nehmlassung und der 6ffentlichen Auflage
Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemass SIA-Ordnung 103
Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

731 Durchfiihren der Offentlichkeitsarbeit

732 Bearbeiten von Varianten der Bauausflhrung bzw. des Bauvorgangs

733 Mitwirken beim Abschluss von Vertragen

734 Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten

.735 Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-
gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fur die Planung, Ausschreibung und
Ausfiihrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

.736 Planung der Ausgestaltung der Anpassungsarbeiten fir die angrenzenden priva-
ten Grundstiicke (Anzahl: 22).

737 Information der Grundeigentiimer vor Ort (Anzahl 22); Annahme: 1 Gesprach/Info
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mit Protokoll pro Grundeigentimer vor Baustart und 1 Gesprach/Info vor Etappen
Start

35 .800 Phase Ausfiihrung (52)
Prazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103
Bemerkung: OBL wird durch BH ausgefihrt

.801 Woaéchentliche Bauleitungssitzungen mit Unternehmer, OBL, Werkeigentimern
inkl. Vorbereitung und Protokoll (innerhalb 48 Stunden abzugeben);
oOrtliche Bauleitung taglich vor Ort

.802 Monatliche Ausmasssitzungen mit dem Unternehmer

.803 Die in den Allgemeinen Bedingungen Bau aufgefiihrten Leistungen des Auftrag-
gebers und der Bauleitung sind in das Angebot einzurechnen (vgl. VSS, CRB,
SIA).

.804 Planen und organisieren der Planfreigaben zwischen allen Beteiligten

.805 Anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Ab-
weichungen in Absprache mit dem Auftraggeber und den oértlichen Bauleitungen

.806 Erstellung der Planlieferungsprogramme unter Einbezug aller Projektbeteiligten

.807 Uberpriifen und kontrollieren der Plane Dritter und Ubriger Projektbeteiligter

.808 Uberprifen und verifizieren der bisherigen Unterlagen

.809 Organisieren und koordinieren der Arbeitseinsatze der beteiligten Unternehmen

.810 Koordinieren der Durchfiihrung der fortlaufenden sicherheitsorientierten Prifun-
gen und Qualitatskontrollen der erstellten Bauteile (Kontrollplan)

.811 Beantragung von Anderungen, welche direkte Auswirkungen auf Kosten, Termi-
ne, Qualitat etc. nach sich ziehen

.812 Feststellen und melden von Abweichungen (Mehr- / Minderkosten, inkl. Beurtei-
lungen/Begrindungen)

.813 Vorschlagen von Korrekturmassnahmen.

.814 Periodisches Zusammenstellen und Uberwachen der Kosten inklusive voraus-
sichtliche Endkosten (Struktur Kostenmanagement gemass dem beim Auftragge-
ber glltigen Rechnungswesen)

.815 Periodische Nachfiihrung der Bauphasenplanung

.816 Organisation der Kontrolle und Abnahmen (Polizei) der Verkehrsmassnahmen
(Sig. Markierung).

817 Feststellen und melden von terminlichen Abweichungen

.818 Sicherstellung der 6rtlichen Bauleitung bei Wochenend-/ und Nachtarbeit

.819 Erstellen Sitzungskonzept (insbesondere auch mit den Werkleitungseigentiimern)

.820 Gesamthafte Kontrolle der Mengenbilanzen der Unternehmer
Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemass SIA-Ordnung 103
Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

.831 Durchfiihren der Offentlichkeitsarbeit (u.a. Anwohnerinformation)

.832 Detaillierte Absteckung inkl. Hohenangaben der Randabschliisse wahrend der
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.833
.835
.836
.837
.838
.839
.840

35 .900

.901
.902

.903

.905

.906

.907
.908

.909
910
911
912
913
914

.931
.936
937
.938

Realisierung

Kontrolle der Absteckung des Unternehmers

Sicherstellen der fachibergreifenden Koordination der Arbeiten am Bauwerk
Einholen von Sicherheiten wie Garantieleistungen

Erstellen eines Ubersichtsplan (iber den Ablauf der Garantien

Erstellen eines Terminprogramms fir die Mangelbehebung

FUhren Zahlungswesen inkl. Prifung NO Unternehmer

Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-
gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fur die Planung, Ausschreibung und
Ausfuhrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

Phase Inbetriebnahme, Abschluss (53)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb
gemass SIA-Ordnung 103

Diverse Sitzungen jeweils inkl. Vorbereitung und Protokoll. Annahme: 2 Sitzungen

Koordinieren der Durchfuhrung der sicherheitsorientierten Prifungen und Quali-
tatskontrollen

Feststellen von Mangeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen zu deren Be-
hebung

Zur Verfugung stellen der Unterlagen an die Fachdienste des Auftraggebers und
Dritte

Erstellen von Hindernisplanen aller im Untergrund verbleibenden Bauteile und
Bauhilfsmassnahmen

Zusammenstellen der Listen, Beschriebe und Protokolle

Abgabe von ausgewahlten Unterlagen an den Auftraggeber fir die Uberfiihrung in
Datenbanken

Zusammenstellen der Bewilligungen

Zusammentragen der Vertrage und Garantiescheine

Durchflihren samtlicher Nachkontrollen mit Rapportierung

Einfordern der Schlussabrechnungen Dritter

Erstellen der Schlussabrechnungen mit allen beteiligten Unternehmen

Erstellen der Dokumente des ausgefuhrten Werkes gemass Projektierungsrichtli-
nie Strassenbau (DAW)

Anzubietende ,besonders zu vereinbarende Leistungen®
gemass SIA-Ordnung 103
Bemerkung: Diese Leistungen sind in den vorgegebenen Stunden enthalten

Durchfiihrung der Offentlichkeitsarbeiten
Erbringen von Leistungen nach Ablauf der entsprechenden Riigefrist
Erstellen von Subventionsabrechnungen (Aggloprogramm)

Erstellung von Unterhalts- und Pflegeplanen
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.939 Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Vergleichswerten
anderer Bauten

.940 Schlussprufungen organisieren und durchfliihren gemass Garantiefristen 3 und 5
Jahre
.941 Koordination Werkleitungen unterliegt dem Projektingenieur. Die Werkleitungsei-

gentiimer vergeben einen separaten Auftrag fur die Planung, Ausschreibung und
Ausfuhrung der Aenderungen, Anpassungen, Ausbauten und Erneuerungen fir
die eigenen Werkleitungen.

BEILAGEN DES AUFTRAGGEBERS

o A/ Projektorganisation Bahnhofstrasse Therwil datiert 26.07.21
o B/ Inhalt der Projektdossiers nach Projektstufen
o C/ siehe 33.301
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BASEL #¥
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFEAUAMT

4. ANGABEN DES ANBIETENDEN INKL. BEILAGEN
(EXKL. PREISANGEBOT)

4.1 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM ANBIETENDEN

Bewerbung als

Einzelfirma oder Ingenieurgemeinschaft

Name und Adresse des Anbietenden:

Rechtsform des Bewerbers

Bevollméchtigte(r) Vertreter Name
des Anbietenden: Firma
Telefon, Telefax, E-Mail

Bei Ingenieurgemeinschaften (INGE):

geplanter Einsatz in % *

Namen der INGE-Mitglieder Projektierung Bauleitung

federfiihrende Firma an erster Stelle auffiihren

Bei Beizug von Spezialisten (Subplaner):

geplanter Einsatz in % *
Namen Aufgabenbereich S i
Projektierung Bauleitung

* Angaben jeweils ca. in % des Gesamt-Stundentotals
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Wurden bereits Auftrage in vorgesehener oder dhnlicher Zusammensetzung
durchgefiihrt?

Falls ja: Welche Auftrage? In welcher Zusammensetzung?

Berufshaftpflichtversicherung
Versicherungsgesellschaft und Police Nr.

Versicherungsleistung pro Ereignis:  Personen CHF
Sachschaden CHF

Der Anbietende bestatigt durch eine Berufshaftpflichtversicherung, fur Schaden an Personen und
Sachen ausreichend versichert zu sein (weitergehende Deckungszusage). Der Auftraggeber hat
das Recht, in die Policen Einsicht zu nehmen und jederzeit den Nachweis Uber die Zahlung der
Versicherungspramien zu verlangen bzw. sich beim Versicherer zu erkundigen.

Vom Anbietenden ist vor Vertragsabschluss ein Versicherungsnachweis vorzulegen.

Seite 2 von 13
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4.2 FIRMENANGABEN
Dieses Kapitel ist fur die Firma (bzw. bei einer INGE fiur jedes INGE-Mitglied einzeln) auszufillen.
Firma und Mitarbeiter

Firmenname:

Rechtsform:

Adresse:

Weitere Niederlassungen:

Seit wann besteht das Unter-

nehmen:
Geméss Eintrag im Handelsregister

Anzahl Mitarbeiter/-innen (MA), Ganztagesstellen

g

(@] (7)) c

& 8 g o

(&} r= =} =

LG 8 ©

o w [ — =
o . . . €= c_g <% © c £ =
Tatigkeitsbereiche seit < S < 9O c = < £ =
®© O o O © he] (o]
(Jahr) =L 0 N X 0 =< -

Total

Firmenorganisation (Beilage 5)

Bestétigung der Gleichstellung von Frau und Mann

Wir bestatigen, dass die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemass Bundesgesetz liber die
Gleichstellung in unserem Betrieb gewahrleistet ist.

Ort, Datum:

Stempel / Unterschrift(en)
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4.3 NACHWEIS DER EIGNUNG

EK 2: Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters.

Nachweis des Anbieters bezuglich Erfahrung innerhalb der letzten 10 Jahre (Stichtag = Eingabe-
termin) mittels abgeschlossenen und vergleichbaren Referenzobjekt. Es ist eine Referenz fiir fol-

gende Fachgebiete anzugeben:

Referenz 1: Strassenbau: Ausbau oder Instandsetzung/Sanierung Hauptverkehrsstrasse inner-
orts, Bausumme (Bauleistungen) grésser 3 Mio. CHF. Bearbeitete SIA-Phasen 32-53.

Referenzobjekt 1:

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphase(n):
Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgaben in einzelnen Projektphasen:
Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:
Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Honorarsumme (CHF ca.):

Name/Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Version vom 28.10.2021
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4.4 ANGABEN ZU DEN SCHLUSSELPERSONEN

Dieses Formular ist fUr die in den Zuschlagskriterien definierten Schlisselpersonen auszufillen. Pro
Person sind zwei aufgabenspezifische Referenzobjekte der letzten 10 Jahre aufzuflhren. Es kon-

nen auch Referenzobjekte bei friheren Arbeitgebern angegeben werden.

Unter "Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen" begriinden, weshalb das Referenzprojekt und die
im Referenzprojekt von der Schlisselperson wahrgenommene Téatigkeit und Einsatzdauer ein ge-
eignetes Beispiel ist, die aufgabenspezifische Kompetenz der Schliisselperson darzustellen.

Vorgesehene Funktion im Projekt:
Name, Vorname, Jahrgang:
Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):
Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:

Bearbeitet durch Firma:

Projekt (Kurztitel):

Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:
Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:
Zeitraum der Bauausfihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):
Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Gesamtleiter/in (GL)

)

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Version vom 28.10.2021
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Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Gesamtleiter/in)
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:
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Vorgesehene Funktion im Projekt:

Name, Vorname, Jahrgang:
Ausbildung/Diplom und Jahr:
Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):
Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllsselperson bisher in

Stunden (ca.):
Projektstand:
Zeitraum der Bauausfihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil

(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):
Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Projektleiter/in Strassenbau (PL StrB)

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
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Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Projektleiter/in Strassenbau
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:
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Vorgesehene Funktion im Projekt:

Name, Vorname, Jahrgang:
Ausbildung/Diplom und Jahr:
Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):
Funktion in der Firma:

Referenzobjekt 1:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in

Stunden (ca.):
Projektstand:
Zeitraum der Bauausflhrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil

(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):
Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:
Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Bauleiter/in (BL)
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Referenzobjekt 2:
Bearbeitet durch Firma:
Projekt (Kurztitel):
Auftraggeber:

Bearbeitete Projektphasen:

Funktion(en) in einzelnen Projektphasen:

Aufgabe(n) in einz. Projektphasen:

Gesamteinsatz Schllisselperson bisher in
Stunden (ca.):

Projektstand:

Zeitraum der Bauausflihrung:

Bausumme von Firma bearbeiteter Teil
(CHF ca.):

Gesamtbausumme Projekt (CHF ca.):

Name / Tel. Referenzperson Auftraggeber:

Projekt-Kurzbeschrieb und Bemerkungen:

Ohne Bewertung:

Vorgesehene Funktion im Projekt: Stv. Bauleiter/in
Name, Vorname, Jahrgang: ,

Ausbildung/Diplom und Jahr:

Im Beruf seit:

Firma: / In der Firma seit (Jahr):

Funktion in der Firma:
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4.5 RISIKO- UND PROBLEMANALYSE
(Beilage 1) Max. 2 DIN A4 Seiten/ Schriftgrosse ARIAL 10.
Beschreiben Sie die aus lhrer Sicht bei der Losung der Aufgabe im Vordergrund stehenden Aspek-

te und wie Sie ihnen begegnen werden. Die aufgefihrten Massnahmen aus lhrer Sicht sind zu-
sammen mit den im Kapitel 3 definierten Leistungen ins Angebot einzurechnen.

4.6 AUFWANDANALYSE
(Beilage 2)

= Aufzeigen einer eigenen Aufwandanalyse (zu jeder Phase) und Kommentar (zu jeder Phase) zu
der Anzahl ausgeschriebener Stunden durch den Bauherrn.

4.7 EINSATZPLAN UND PROJEKTBEZOGENES ORGANIGRAMM
(Beilage 3)
» Eigene Darstellung des Personaleinsatzes (Einsatzplan) Gber alle Phasen (32/33, 41, 51/52/53).

Fir die Phasen 32/33 in Std/Monat, fir die weiteren Phasen in Std/Quartal.

» Projektbezogenes Organigramm fir die Projektierung und Realisierung mit Bezeichnung der
Schlisselpersonen, deren Funktion im Projekt und deren Firmenzugehdrigkeit, unter Angabe
der Stellvertreter.

4.8 TERMINPROGRAMM
(Beilage 4)

» Realistischer Terminplan der Projektbearbeitung bis zur Inbetriebnahme des Werkes (inkl. Dar-
stellung der erforderlichen Abhangigkeiten und Entscheide)

= Stellungnahme zu den vom BH gesetzten Meilensteinen

» Kurze Erlauterung der wesentlichen Elemente
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4.9 NACHWEIS DER VERFUGBARKEIT DER SCHLUSSELPERSONEN

Gesamtleiter/in

(Angaben in % der Ublichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend der Projektierungsphase (32/33)

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen des Gesamtleiters im 2022 in anderen Projekten
und in der Stammorganisation aufzufihren, mit zugehoérigen %-Angaben der Auslastung.

Projektleiter/in Strassenbau

(Angaben in % der Ublichen wochentlichen Arbeitszeit):

Vorgesehener Durchschnitt- Verfiigbarkeit
Einsatz (%) liche Verfiig- zu Spitzen-
barkeit (%) zeiten (%)

Wahrend der Projektierungsphase (32/33)

Im Folgenden sind die aktuellen Verpflichtungen des Projektleiters Strassenbau im 20122 in anderen
Projekten und in der Stammorganisation aufzufihren, mit zugehdrigen %-Angaben der Auslastung.
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BEILAGEN DES ANBIETENDEN

Nr. Beilage

1 Risiko- und Problemanalyse

2 Aufwandanalyse

3 Einsatzplan und Projektbezogenes Organigramm

4 Terminprogramm

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft Seite 13 von 13
Version vom 28.10.2021 4 Angaben Bahnhofstrasse Therwil



BASEL if¥
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

5. PREISANGEBOT INKL. BEILAGEN
5.1 ALLGEMEINES ZUM PREISANGEBOT

51 .100 PREISANGEBOT

.101 Es sind Netto-Angebote einzureichen. Rabatte, Skonti und allféllige weitere Abzlge
mussen im Angebot aufgeflhrt werden. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

.102 Die Ermittlung des Honoraraufwandes ist transparent und nachvollziehbar aufzuzei-
gen; dies gilt auch fir Globalen und Pauschalen. Sie muss auch als Basis fur die Ver-
gUtung allfalliger spaterer Zusatzleistungen anwendbar sein.

.103 Die Angebotssumme (Angebotspreis) setzt sich zusammen aus den Honorarkosten,
den Nebenkosten, allféligem Rabatt und Skonto sowie der Mehrwertsteuer.

51 .200 NEBENKOSTEN
.201 Die Nebenkosten sind pauschal in % des Honoraraufwandes zu offerieren und umfas-
sen folgende Elemente:

Reisezeit, Reisespesen, Verpflegungs- und Unterhaltskosten sowie Kopierkosten fir
Lichtpausen, Fotokopien, CAD-Plots etc.

Arbeitskopien (im Mittel 5-fach) zh. Auftraggeber.
Arbeitskopien flr internen Gebrauch.

Phase 32/33: Fur die Vernehmlassung sind 6 Dossiers, fiir die Planauflage 2 Dossiers
und fur die Genehmigung 1 Dossier einzurechnen.

Phase 41: Die Ausschreibungsunterlagen sind grundséatzlich in digitaler Form abzuge-
ben. Fur die Vernehmlassung ist von 2 gedruckten Versionen (1x BH, 1x BHU/OBL)
auszugehen bzgl. LV und BB.

Phase 51: Ausflhrungsprojekt 3-fach

Phase 52: Ausfiihrungsplane 6-fach. Kopien von Unterlagen flir Ausmass und Ab-
rechnung

Phase 53: PAW in elektronischer Form (pdf und 2d-Dateien) und 1-fach in Papierform

.202 Alifallige Nacht- und Wochenendarbeit missen in den offerierten ZMT / Pauschale
eingerechnet werden und werden nicht separat verguitet.

.203 Alifallige Fremdkosten z.B. fur den Bezug von Werkleitungs- oder Geometerdaten
werden nach Aufwand vergutet. Sie sind nicht in das Angebot einzurechnen.
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5.2 UBERSICHT STUNDENAUFWAND

Alle Gesamt-  Projekt- | Ingenieure | Weitere | GESAMT
leiter leiter Mitarbeiter
StrB
(Vor-)Phase Einar-
beitung / Grundlagen
Alle Gesamt- | Projekt-: Bau- Ingenieure . Weitere | GESAMT
leiter leiter | leiter Mitarbeiter
StrB
32/33 Bauprojekt, Be- 1’300
willigungsverfahren
33 Einsprache- 100
verhandlungen
41  Ausschreibung 500
51  Ausfihrungsprojekt 800
52  Ausfiihrung 1’600
53 Inbetriebnahme, 200
Abschluss
Stundentotal 4'500
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Zeitmitteltarif (Phasen 32/33, 41, 51 bis 53).

Der Stundenaufwand GESAMT ist aus der Beilage 6 (Kapitel 5.4.2) zu bernehmen und nach den
OBEN definierten Mitarbeitern aufzuschlisseln.

Allfallige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriffnahme zu offerieren.

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte vergutet, d.h. nach dem an-
gebotenen ZMT.

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit den zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung vorgesehenen Ansatzen der KBOB Empfehlung 2016 zur Honorierung von Architekten und
Ingenieuren und nicht nach dem offerierten ZMT.
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5.3 UBERSICHT PREISANGEBOT

Honorare und Nebenkosten je Phase sind aus der Beilage 6 Kapitel 5.4.2 zu ibernehmen.

Phasen/Module

Honorare
CHF | Art*

TOTAL
CHF

(Vor-)Phase Einarbeitung /
Grundlagen

32/33 | Bauprojekt, Bewilligungs-
verfahren

33 Einspracheverhandlungen

41 Ausschreibung

51 Ausfihrungsprojekt

52 | Ausflihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

N|IN|[N|N|N

TOTAL

* Vergltungsart: Z = nach dem effektiven Zeitaufwand (Zeitmitteltarif)

P = Pauschal

Nebenkosten: Die Nebenkosten werden pauschal in % der Honorarsumme abgerechnet.

%

CHF

Total Honorare

Rabatt

Zwischentotal inkl. Rabatt

Nebenkosten

Zwischentotal vor MwSt.

Mehrwertsteuer

7,7

Angebotssumme (Gesamttotal inkl. MWSt., inkl. NK)

Zu Ubertragen auf das Formular Angebot

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Version vom 28.10.2021

Seite 4 von 5
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5.4 BEILAGEN DES ANBIETENDEN ZUM PREISANGEBOT

Die Beilage 6, Kap. 5.4.2 ist vom Anbietenden vollstandig auszufillen. Die entsprechenden Er-
gebnisse sind in die Tabelle Kapitel 5.3 zu Ubertragen.

Mit dem Preisangebot einzureichende Beilagen:
Nr. Beilage
6 Kapitel 5.4.2 Honorar im Zeitmitteltarif

7 Personalliste des Anbieters mit Honorarkategorie und Ansatzen

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft Seite 5 von 5
Version vom 28.10.2021 5 Preisangebot Bahnhofstrasse Therwil



BASEL _#%
LANDSCHAFT R

= BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
Bellage 6 TIEFBAUAMT

Honorar als Pauschalen mit Kostendach (P)
Honorar im Zeitmitteltarif (ZMT) mit Kostendach (Z)

HONORAR TOTAL

Nr. Phase/Modul Aufwand (P) | Aufwand (Z) Ansatz ZMT Total

bei
Vorgabe Pauschalen Honorar

Anzahl h Anzahl h CHF/h CHF/h CHF CHF
Einarbeitung/Grundlagen (P) alle Fachgebiete 0.00 0.00
32/33 Bauprojekt (Z) StrB / GL 1'300 0.00 0.00
33 I\(;IlLthllfe bei der Bearbeitung der Einsprachen (Z) 100 0.00 0.00
Total 32/ 33 0 1'400 0.00 0.00

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Stand: 28.10.2021 Beilage 6_ 5 4 2 Angebot Bahnhofstrasse Therwil



Zellen vom Anbietenden auszuflillen

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Stand: 28.10.2021

HONORAR TOTAL

Nr. Phase/Modul Aufwand (P) | Aufwand (Z) Ansa_ltz ZMT Total

Vorgabe Pausbcer:alen Honorar

Anzahl h Anzahl h CHF/h CHF/h CHF CHF
41 Ausschreibung (Z) StrB / GL 500 0.00 0.00
51 Ausfiihrungsprojekt (Z) StrB / GL 800 0.00 0.00
52 Ausfiihrung (Z) StrB / GL 1'600 0.00 0.00
53 Inbetriebnahme, Abschluss (Z) StrB / GL 200 0.00 0.00
Total 41-53 0 3'100 0.00 0.00
Total 32-53 0 4'500 0.00 0.00

Beilage 6_ 5 4 2 Angebot Bahnhofstrasse Therwil



Bahnhofstrasse Therwil

Sanierung / Umgestaltung SIA Phase 32 u. 33

PROJEKTORGANISATION

BASEL #%
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

Regierungsrat Isaac Reber

BAUHERRSCHAFT KANTON BASEL-LANDSCHAFT, BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

FACHSTELLEN KANTON BL

BUDB-REA

ARP

Aggloprogramm

AUE

LZE

TBA-VT Stefan Roana
TBA-K Alex Zuber
K-Sign. Alexander Binggeli
POL

Politische Begleitgruppe
Therwil Beat Zahno
Javier Oliva

PRUFINGENIEURE / BERATER

PROJEKTSTEUERUNG

Geschéftsleitung TBA Drangu Sehu SED

Urs Roth UR

Reto Wagner RW

|
PROJEKTLEITUNG

PL Bauherr TBA-V Ali Shamkhani Sh
PL Stv. Bauherr TBA-V Axel Mihlemann AM

MEDIENKONTAKTE- UND INFORMATION
BUD-KOM

WERKE
Gemeinde
AIB
IWB
EBL
EBM
Swisscom
Transitgas
Kabel-Fernsehen

Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft
Stand: 26.07.2021

PROJEKTVERFASSER

Gesamtleiter

GEMEINDE
Therwil Marc Zumsteg

PROJEKTIERUNG
Projektleiter StrB

FACHPLANER

Strassenraumgestaltung
ev. Architekt

Geologe (Baugrund)
Verkehr

Beleuchtung

Vorsorgl. Beweisaufnahme
ev. Erschitterung

Weitere

TRANSPORTUNTERNEHMUNG
BLT Fredi Schodler
David Niederhauser

Bauauleiter

BAULEITUNG

Beilage A Organigramm Bahnhofstrasse Therwil



05 FHB Planung und Realisierung BAS E L ﬂ

05.03 Projektierung LANDSCHAFT _l
05.03.02 Projektvorgaben
BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT
Inhalt der Projektdossier nach Projektstufen (Beilage B) (Kantonsstrassen)
Projektstufen
P'::n Dossier-Inhalt BP BP BP
(Entwurf) (Auflage- | (Genehmigt| AP (51) | DaW (53)
plan) TBA)
Ubersichtsplan X (o] X X
-002|Inventarplan (Ist-Zustand) X X
Situation X X X X X
Nutzungsvereinbarung gemass PHS X X X
Betriebskonzept (durch Dritte) X
-002|Gestaltungsplan inkl. Beleuchtung (durch Dritte) X (0] X X X
Langenprofil X X X X X (AP)
Querprofile X X X X X(AP)
-006 |Bau- und Strassenlinienplan X X X
-007 |Landerwerbs-Ubersichtsplan X X X X
-007 |Landerwerbs-Blatter X X
Normalprofil X X X X X(AP)
Entwasserungsplan X (o) X X X
koordinierter Werkleitungsplan X X X
Absteckungsplan / Kotenplan X
Randabschliisse mit Detail-Normalien X X(AP)
Kostenvoranschlag (+/- 10%) X (0) X
Technischer Bericht, inkl. Terminplan X (0] X X(BP)
Anschlisse + Knoten X X X X X
-004|Signalisierungs- + Markierungsplan X X X X
Bepflanzungsplan / Pflegeplan X X X X X
-008 |Eigentums- und Unterhaltsplan X X X X
Sichtweitenplan / Schleppkurvenplan X X X
Beurteilung Verkehrsqualitat (durch Dritte) X X
Neben- und Unterhaltsanlagen X X X X X
Provisorien, Bau- und Verkehrsphasen X (o] X X
Elektro- und mechanische Anlagen X X X X
Kontrollplan X (o) X X X
Abnahmeprotokolle, Garantiescheine X
Legende:
BP Bauprojekt X erforderliche Dokumente
AP Ausfiihrungsprojekt (bei Auflage: Stempel "Auflageplan”)
DaW  Dokumente des ausgefiihrten Werkes () Dokumente nach Bedarf, in spez. Fallen
PHS  Projektierungshandbuch Strassenbau o Arbeitsdokumente / Entwurfe
PHI Projektierungshandbuch Ingenieure (bei Auflage: Stempel "Arbeitsdokument")
-00X  TBA-Musterplane Diese sind im Rechtskraftbeschluss
nicht enthalten!
Seite 1 von 1
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(Zone flr Frankierung und oder Barcode)

Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft
Zentrale Beschaffungsstelle (ZBS)
Rheinstrasse 29
4410 Liestal
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