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1 Einleitung

Anlass und Ausgangslage

Zumikon ist eine Gemeinde im Bezirk Meilen im Kanton Zdrich. Die Bevolkerungsentwick-
lung ist positiv und 2020 verzeichnete die Gemeinde einen Bevdlkerungsstand von 5'573
Personen. Zumikon hat sich in den letzten 40 Jahren vom kleinen Bauerndorf zu einer fort-
schrittlichen Gemeinde entwickelt, wo man sich kennt und aktiv das Leben mitgestalten
kann. Die lokalen Gewerbetriebe in den Bereichen Handwerk, Handel und Dienstleistungen
tragen zur Attraktivitét Zumikons bei.

Im Dorfzentrum befindet sich die Tiefgarage Dorfplatz, welche — wie es der Name impli-
ziert — direkt unterhalb des Dorfplatzes liegt. Sie weist Erneuerungsbedarf in den Bereichen
Abdichtung, Tragwerkserhalt, Haustechnik und Ausbau auf. Die im Jahre 2019 durch Walt-
Galmarini, EBP und Lutz & Buss Architekten ausgeflhrte Machbarkeitsstudie resultierte in
einer ersten Zustandsaufnahme und -analyse und dient als Grundlage fiir die vorliegende
Ausschreibung.

Analog zur Tiefgarage weist der Dorfplatz ebenfalls Erneuerungsbedarf auf und ent-
sprechend beschloss der Gemeinderat Massnahmen zur Wiederbelebung des Zentrums.
Die Zukunft des Dorfplatzes wurde mit einer Testplanung neu ausgelotet. und die Erkennt-
nisse in das behérdenverbindliche Instrument «Masterplan Dorfplatz Zumikon» Uberfiihrt.
2020 konnte die Durchflihrung eines zweistufigen Projektwettbewerb im offenen Verfahren
fur die Umgestaltung des Dorfplatzes gestartet und im Sommer 2021 abgeschlossen wer-
den. Der Dorfplatz soll zu einem Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualitét und Nutzungsat-
traktivitdt umgestaltet werden.
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Planersubmissionsverfahren

Mittels einer Planersubmission im selektiven Verfahren soll ein geeignetes Generalplaner-
team fUr die Projektierung und Realisierung dieses Bauvorhabens gefunden werden. Die
Durchfthrung der Planersubmission ist inhaltlich wie terminlich eng auf das Ergebnis des
Wettbewerbs Dorfplatz abzustimmen. Die Realisierung beider Vorhaben am Dorfplatz ist so
zu koordinieren, dass die Beeintrachtigung der Anwohnenden/Gewerbetreibenden mdg-
lichst gering und Uber einen kurzen Zeitraum erfolgt.

Abb. 2
Luftbild mit
Dorfplatz und
Perimeter der
Tiefgarage.
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2 Aufgabenstellung

2.1 Zielsetzung

Die Auftraggeberschaft verfolgt mit der Planersubmission «Sanierung Tiefgarage Dorf-
platz» die Sanierung der Tiefgarage mit folgenden Zielsetzungen:

e Erhalt des bestehenden Tragwerks flr die weitere Nutzung der Tiefgarage fir weitere
mehrere Jahrzehnte.

e Beseitigung aller bestehenden Mangel, welche die Dauerhaftigkeit des Tragwerks bein-
tréchtigen

¢ Ertlichtigung/Erneuerung der Gebdudetechnik

e \Verbesserung der Komfortstufe fir die Parkierfldéchen und Fahrspuren

o Steigerung der Benutzerfreundlichkeit

¢ Modernisierung der Wandgestaltung, Ausleuchtung und der Besucherfihrung

¢ Ausschaffung einer kosten- und bauzeitoptimierten Ausfihrung in Etappen

e Abstimmung der Erneuerungsmassnahmen der Tiefgarage mit dem Ergebnis des Wett-
bewerbs «Neugestaltung Dorfplatz»

2.2 Sanierungsbedarf

Der Sanierungsbedarf in den Bereichen Abdichtung, Tragwerk, Haustechnik und Ausbau
ist nach den vielen Jahrzehnten der intensiven Nutzung der Tiefgarage und des darlber-
Abb. 3 liegenden Dorfplatzes offensichtlich. Deshalb wurde im Jahr 2019 eine Machbarkeitsstu-

5:2?;2?98 die, welche eine erste gesamtheitliche Zustandsaufnahme und -analyse in den oben ge-
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Abb. 4

. L .. . Dorfplatz in Blick-
nannten Bereichen mit sich brachte, durchgefihrt. Der daraus entstandene umfangreiche ,icﬁtung Westen

Massnahmenkatalog wurde anschliessend im damaligen Planungsteam und in Zusam-
menarbeit mit der Bauherrschaft kategorisiert und priorisiert.

2.3 Massnahmenempfehlungen

Die Massnahmenempfehlungen in Form der Machbarkeitsstudie wurden in verschiedenen
Varianten / Optionen gegliedert. Die von der Bauherrschaft gewdhlte Bestvariante wurde
durch die Verfassenden mit einer Grobkostenschdtzung ergdnzt.

Die Machbarkeitsstudie bildet die Basis des Verfahrens und eine Prifung dieser ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Aufgabenstellung.

2.4 Etappierung
Eine etappierte Realisierung ist wahrscheinlich und vorzusehen. Der Betrieb der Tiefgarage

soll weitergefiihrt und die Nutzungseinschrénkungen minimiert werden. Weiter sind Erneu-
erungsmassnahmen auf die Sanierung des Dorfplatzes abzustimmen.
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2.5 Grobkostenschatzung

Die Bausumme der geplanten Erneuerung der Tiefgarage mit den von der Bauherrschaft
gewdhlten Optionen gemass Massnahmenkatalog (+20% / -30%) wird mit CHF 5.80 Mio.
exkl. MwSt. veranschlagt.

Nicht enthalten sind: GebUhren, Finanzierungskosten, Schadstoffbeseitigung, Bauher-
renversicherung, Bauherrenleistungen, Baustelleneinrichtung sowie die Honorare.

2.6 Koordination mit Wettbewerb Dorfplatz

Der offene, zweistufige Projektwettbewerb «Dorfplatz Zumikon» ist per Ende Juli 2021
abgeschlossen worden. Das Siegerprojekt schlagt einen elliptischen und eingeschossigen
Pavillon in Stahlbauweise vor. Die Tragstruktur besteht aus einer Stahlkonstruktion, die in
der Dachebene aus radialen I-Profilen und auskragenden T-Profilen sowie einer Stahlb-
lechabdeckung gebildet wird. Die elliptisch geformte Stahldachkonstruktion mit Randaus-
kragung wird in unregelmdssigen Abstdnden auf Stltzen aufgelagert. Ein exzentrisch an-
geordneter Kern aus Stahlbetonwdnden im Bereich der Toiletten dient der horizontalen
Aussteifung der Stahldachkonstruktion. Die vertikalen Tragelemente des Pavillons werden
so auf den Bestand der Tiefgarage und teils des Forchbahntunnels abgestimmt, dass ge-
mass Wettbewerbsunterlagen Verstarkungsmassnahmen «nur auf das Notwendigste» be-
schrankt werden. Weiter werden «die Auf- und Abgdnge zu den unterirdischen Ebenen, die
der Pavillon in sich aufnimmt, [...] auffindbarer gestaltet». Was das im Detail bedeutet, wird
im weiteren Verlauf der Planung zur Dorfplatzgestaltung noch aufgezeigt.

Die Erneuerung der Tiefgarage ist terminlich und ausfiihrungstechnisch mit den oberir-
dischen Arbeiten bzgl. der neuen Dorfplatzgestaltung und dem neuen Pavillon zu koordi-
nieren. Die Abdichtungsarbeiten an der Tiefgaragendecke bilden die planerische Schnitt-
stelle zum Wettbewerbsprojekt. Die kostenmdssige Schnittstelle geht von einer theoretisch
vollflachigen Wiederherstellung der Pflasterung mit den bisherigen Porphyrsteinen aus. Die
Kostendifferenz infolge Anpassungen im Bodenaufbau und die statisch notwendigen Er-
gdnzungen (Einzelfundamente, Druckverteilplatten, etc.), welche infolge der Dorfplatz-
neugestaltung erforderlich werden, gehen zu Lasten des Dorfplatzprojektes. Die Umge-
staltung und evtl. Erneuerung des Forchbahn-Zugangs beim Pavillon ist ebenfalls Teil des
Dorfplatzprojektes und muss daher bei der Planung der Tiefgaragensanierung kostenmdas-
sig nicht bertcksichtigt werden. Ein gewisser punktueller Koordinationsaufwand ist aber
einzurechnen.

Der Zugang zur Tiefgarage beim Pavillon hingegen bleibt nach heutigem Planungsstand
bestehen. Die Sanierung dieses Zugangs ist bis Niveau Dorfplatz kostenmdssig zu berlick-
sichtigen.
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2.7 Grobterminprogramm

Die Auftraggeberschaft sieht, vor beide Vorhaben am Dorfplatz so zu koordinieren, dass
die Beeintrdchtigung der Anwohnenden/Gewerbetreibenden méglichst gering und Uber
einen kurzen Zeitraum erfolgt. Fir die Planersubmission wird folgendes Grobterminpro-

gramm verfolgt.

Planersubmission

Oktober 2021 bis Mai 2022

Auftragsvergabe Planerleistungen Projektierung Mai 2022
Start Projektierung Juli 2022
Freigabe Baukredit (in Abstimmung mit Gestarltung 022023

Dorfplatz)

Start Baubewilligungsverfahren Q32023

Start Realisierung Q12024

Abschluss Sanierung 2024

Planwerkstadt AG | Raumplanung - Prozesse - Stadtebau
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3 Verfahrensbestimmungen

3.1 Auftraggeberschaft
Auftraggeberschaft sind die Eigentimerinnen und Eigentimer der Tiefgarage.

Gemeinde Zumikon
vertreten duch die Abteilung Liegenschaften
Dorfplatz 1, CH-8126 Zumikon

STWEG Dorfplatz 2-4
vertreten durch Doris Staubli und Corinne Madlener

Revicon AG Dorfplatz 14, 15
vertreten durch Andreas Steiner

3.2 Verfahren

Die Ausschreibung erfolgt als Planersubmission im selektiven Verfahren. In der Phase | sind
GCeneralplanerteams gemass Teilnahmeberechtigung (Kap. 3.6) zur Bewerbung zugelas-
sen. Durch das Bewertungsgremium werden aus allen Bewerbenden ca. finf Bewerbende
ausgewdhlt, welche die Eignungskriterien am besten erfillen. In der Phase Il werden die zu-
gelassenen Teilnehmenden eingeladen, ihre Skizzenvorschladge zu Kernaspekten der Auf-
gabe zu erld@utern, Aussagen Uber qualitative Aspekte zu treffen und eine Honorarofferte
als Generalplaner einzureichen.

Das Verfahren orientiert sich an den «<Empfehlungen zum Umgang mit dem Planerwahl-
verfahren» der KBOB. Die Bewertung der Zuschlagskriterien ZK1/ZK2 der Angebotsphase
wird anonym durchgeflihrt. Das Pflichtenheft und die Fragenbeantwortung sind fir die
Auftraggeberschaft, die Teilnehmenden sowie das Bewertungsgremium verbindlich. Durch
die Abgabe eines Angebots anerkennen alle Beteiligten diese Grundlagen und den Ent-
scheid des Preisgerichts in Ermessensfragen.

Gerichtsstand ist Meilen, anwendbar ist Schweizerisches Recht. Die Verfahrenssprache
ist ausschliesslich Deutsch.

3.3 Organisation und Begleitung

Die Vorbereitung, Organisation und Begleitung des Verfahrens sowie die formelle Prifung
der eingereichten Unterlagen erfolgt durch

Planwerkstadt AG
Raumplanung - Prozesse - Stadtebau
Binzstrasse 39, CH-8045 Zirich

Kontaktpersonen
¢ Carli Cathomen, c.cathomen@planwerkstadt.ch, Tel. 044 456 20 12
¢ Claudia Sinatra, c.sinatra@planwerkstadt.ch, Tel. 044 456 20 23
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3.4 Bewertungsgremium

Das Bewertungsgremium setzt sich wie unten angegeben zusammen. Bei allfalligen Ab-
wesenheiten werden die Mitglieder des Gremiums durch Stellvertretende ersetzt.

Mitglieder mit Stimmrecht

Gemeinderat Zumikon, Vorsteher Sicherheit und

Thomas Epprecht (Vorsitz) Liegenschaften

Jiirg Eberhard Gemeindeprd&sident Zumikon

Doris Staubli STWEG Dorfplatz 2-4, Zumikon

Andreas Steiner Revicon AG, Dorfplatz 14, 15

Erich Ott Fachperson Gebdudetechnik, EBP Schweiz AG

3.5 Expertinnen und Experten

Die Expertinnen und Experten ohne Stimmrecht fhren die formelle und technische Vor-
prifung durch und beraten das Bewertungsgremium in fachlicher und technischer Hin-
sicht. Der Beizug weiterer Fachpersonen ohne Stimmrecht durch das Bewertungsgremium
bleibt vorbehalten.

Fabrizio Vetter Leiter Liegenschaften, Gemeindeverwaltung Zumikon

Bereichsleiter Immobilienbewirtschaftung,

Michael Padrutt Gemeindeverwaltung Zumikon

Julia Hartmann Leiterin Hochbau, Gemeindeverwaltung Zumikon
Vincenzo Santoro Bauingenieurwesen, Walt Galmarini AG

Graziano Incerti Cebdudetechnik und Brandschutz, EBP Schweiz AG
Stefan Suess Kostenplanung, Stess und Partner AG

Claudia Sinatra,

Carli Cathomen Verfahrensbegleitung, Planwerkstadt AG
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3.6 Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme zugelassen werden Generalplanungsteams (GP-Teams) bestehend aus den
Fachrichtungen Bauingenieurwesen und Gebdudetechnik. Der Beizug von Fachpersonen
aus den Bereichen Lichtplanung / Signaletik wird empfohlen. Weitere Fachpersonen z. B.
aus den Bereichen Brandschutz und Hindernisfreies Bauen kénnen nach Bedarf und Vor-
schlag der Teilnehmenden zusdtzlich beigezogen werden.

Mehrfachbeteiligungen in mehreren GP-Teams sind flr die beiden Disziplinen Bauinge-
nieurwesen, Gebdudetechnik ausgeschlossen. Allfallige Spezialisten kdnnen sich an mehre-
ren Teams beteiligen, sofern die Ubrigen Teammitglieder damit ausdricklich einverstanden
sind. Die Mitglieder der Planungsteams, welche an der Machbarkeitsstudie «Erneuerung
Dorfgarage Zumikon» teilnahmen, sind von der Teilnahme am Planersubmissionsverfah-
ren ausgeschlossen.

Voraussetzung fur alle Teammitglieder ist ein Wohn- oder Geschdftssitz in der Schweiz
oder in einem Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens iiber das éffentliche Beschaf-
fungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewdhrt.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachpersonen, die mit einem Mitglied des Be-
wertungsgremiums oder einer Expertin bzw. einem Experten in einem beruflichen Abhén-
gigkeits- bzw. Zusammengehdorigkeitsverhdltnis stehen oder mit einem solchen nahe ver-
wandt sind. Die Verantwortung dafir liegt bei den Teilnehmenden.

3.7 Ablauf und Termine

Préqualifikation (Phase I) Termine
Ausschreibung (simap) 29.10.2021
Einreichung Bewerbungen 29.11.2021
Bewertung der Eignung der Bewerbenden 10.12.2021
Benachrichtigung Uber das Resultat der Praqualifikation 2021, KW 51

Ausschreibung
Die offentliche Ausschreibung erfolgt auf simap. Ab dem 29.10.2021 sind die Unterlagen
unter www.simap.ch verfigbar.

Einreichung Bewerbungen

Die Bewerbung ist, mit dem Vermerk «NICHT OFFNEN: Planersubmission Tiefgarage Dorf-
platz Zumikon — Bewerbung» versehen, an folgendem Datum in 2-facher Ausfiihrung ein-
zureichen.

e 29.11.2021, zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr
bei Planwerkstadt AG, Binzstrasse 39, 8045 Zirich.
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Bewertung der Bewerbungen und Benachrichtigung

Die Bewertung der Eignung der Bewerbenden erfolgt nach einer formellen Prifung der ein-
gegangenen Bewerbungen. Die Selektion erfolgt durch das Bewertungsgremium anhand
der Eignungskriterien. Das Resultat der Praqualifikation wird allen Bewerbenden schriftlich
zugestellt.

Angebot (Phase II) Termine

Ausgabe Unterlagen an Selektionierte GP-Teams (Anbietende) 13.01.2022
Einreichung Fragen 27.01.2022
Beantwortung Fragen 11.02.2022
Einreichung Angebote (Planersubmission) 07.04.2022
Bewertung der Angebote 2022, KW 18 / KW 19
Bestatigung Planersubmission durch Gemeinderat 2022, KW 20
Versand der Vergabeverfiigungen 2022, KW 20 / KW 21

Ausgabe Unterlagen
Den zur Phase Il zugelassenen Generalplanerteams werden die Unterlagen am 13.01.2022
mittels Weblink zur Verflgung gestellt.

Fragenbeantwortung

Allféllige Fragen kdnnen bis am 27.01.2022 gestellt werden. Bei Fragen zum vorliegenden
Pflichtenheft ist die Kapitelnummer anzugeben. Die Fragestellung erfolgt ausschliesslich
per E-Mail an: verfahrensbegleitung@planwerkstadt.ch mit Betreff: «Planersubmission
Tiefgarage Dorfplatz Zumikon — Fragen».

Eine Zusammenstellung aller Fragen mit zugehdrigen Antworten wird den Teilnehmenden
der Phase Il bis am 11.02.2022 per E-Mail zugestellt. Fragen, die sich nicht auf den Inhalt
des Verfahrens beziehen, werden nicht beantwortet. Die Fragenbeantwortung ist integrie-
render Bestandteil des Verfahrens.

Einreichung Angebote

Die geforderten Unterlagen sind anonym, mit einem Kennwort (keine Nummer) und dem
Vermerk «NICHT OFFNEN: Planersubmission Tiefgarage Dorfplatz Zumikon — Angebot» ver-
sehen, an folgendem Datum in 2-facher Ausfiihrung einzureichen.

e 07.04.2022, zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr
bei Planwerkstadt AG, Binzstrasse 39, 8045 Zirich.

Planwerkstadt AG | Raumplanung - Prozesse - Stadtebau
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Bewertung der Angebote und Versand der Vergabeverfiigungen

Die Bewertung erfolgt nach einer formellen und materiellen Vorpriifung der eingegan-
genen Angebote. Die Bewertung erfolgt durch das Bewertungsgremium anhand der Zu-
schlagskriterien. Der Versand der Vergabeverfliigung erfolgt zeitnah an den abschliessen-
den Bewertungstag.

3.8 Entschadigung

Das Einreichen einer Bewerbung fur die Praqualifikation (Phase 1) wird nicht entschédigt.
Alle vollstdndig und termingerecht bei der Planwerkstadt AG eingereichten Angebote
(Phase I1) werden pauschal mit CHF 7'000.-- (exkl. MWST) pro Team entschadigt.

3.9 Weiterbearbeitung

Nach Abschluss der Planersubmission werden die Teilnehmenden schriftlich Gber das Er-
gebnis orientiert. Telefonische Ausklnfte werden nicht erteilt. Das Auftraggeberschaft be-
absichtigt, den Empfehlungen des Bewertungsgremiums zu folgen.

Leistungs- und Honorarbedingungen

Die Auftraggeberschaft beabsichtigt, eine angemessene, ortstbliche und leistungsge-
rechte Honorierung zu vereinbaren.

Die mit dem Angebot im Rahmen der Planersubmission einzureichenden Unterlagen bil-
den die Grundlage eines Planervertrages auf Basis SIA. Die konkreten Honorarkonditionen
werden im Rahmen der Vertragsverhandlung auf Grundlage der Leistungsbeschriebe ge-
mass den SIA-Ordnungen 102, 103, 108 (Ausgabe 2014) eingehend Uberprift, allenfalls be-
reinigt und ergénzt.

Vorbehalt Auftraggeberschaft
Aufgrund des politischen Genehmigungsprozesses insbesondere zur Erlangung des Kredits,
behdalt sich die Auftraggeberschaft vor, die Auftragserteilung nicht oder spdater als vorge-
sehen auszuldsen.

Aus finanziellen, politischen und weiteren Grinden kd&nnen Verzdgerungen im Projekt-
ablauf auftreten. Diese berechtigen zu keinen Nachforderungen. Ebenso bestehen keiner-
lei Berechtigungen zu Nachforderungen bei einem allfélligen Projektabbruch.

Nachtragswesen

Die Auftraggeberschaft behdlt sich vor, der Leistungserbringerin zusdtzliche, zum Zeitpunkt
der Ausschreibung nicht vorhersehbare noch nicht definierte Leistungen zu Ubertragen. Die
Honorierung solcher zusatzlichen Aufgaben erfolgt auf Basis der offerierten Tarife. Ein all-
fallig offerierter Rabatt gilt auch fur Zusatzleistungen.
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3.10 Rechtsschutz und Urheberrecht

Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 15 IVOB sowie §2 des Beitritts-
gesetzes zur IVOB. Das Urheberrecht an den Beitréigen der Planersubmission verbleibt bei
den Teilnehmenden. Samtliche eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Auf-
traggeberschaft Gber.

Die Verfassenden erkldren mit der Abgabe, Uber sémtliche Urheberrechte ihrer Einga-
ben zu verflUgen. Sie sichern zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber- und Nut-
zungsrechte, verletzt werden. Die Verfassenden sind nach Bekanntmachung durch die Auf-
traggeberin berechtigt, ihren Beitrag zu publizieren.

3.11 Abschluss und Bekanntmachung

Die Bekanntmachung der eingereichten Beitrége erfolgt nach Abschluss des Planersub-
missionsverfahrens unter Namensnennung aller Verfassenden. Der Kurzbericht des Bewer-
tungsgremiums wird den Teilnehmenden nach Erscheinen digital zur Verfligung gestellt. Bis
zu diesem Termin sind alle vorab erhaltenen Informationen, insbesondere Informationen
Uber den Schlussentscheid des Bewertungsgremiums, vertraulich zu behandeln. Die Un-
terlagen kénnen von den Teilnehmenden abgeholt werden. Abholort und Termin werden
frihzeitig bekanntgegeben. Nicht abgeholte Projekte werden nach Ablauf einer Abholfrist
von 3 Monaten entsorgt.

3.12 Wahrung der Anonymitat

FUr die Wahrung der Anonymitat der eingereichten Unterlagen sind die Teilnehmenden
vollumfanglich selbst verantwortlich. Gleiches gilt bei der physischen Abgabe der Unterla-
gen bei der ausschreibenden Stelle. Eine Verletzung der Anonymitdt fihrt zum Ausschluss
vom Verfahren.

Planwerkstadt AG | Raumplanung - Prozesse - Stadtebau
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4 Praqualifikation (Phase 1)

In der Préqualifikation wéhlt das Bewertungsgremium 4 bis 5 Generalplanungsteams aus,
welche anschliessend zur Einreichung eines Angebots (Phase 1) berechtigt sind. Im Rah-
men der Praqualifikation haben die bewerbenden Generalplaner darzulegen, tber welche
fachliche und organisatorische Leistungsfahigkeit sie verfigen. Die Selektion der Bewer-
benden erfolgt aufgrund der nachfolgendenden Eignungskriterien.

4.1 Abgegebene Unterlagen

Folgende Unterlagen werden den Bewerbenden von der Auftraggeberin fir die Bearbei-
tung ausgegeben:

A Submissionsunterlagen

AO1 Pflichtenheft Planersubmission pdf
D Unterlagen

D01 Machbarkeitstudie Erneuerung «Dorfgarage» Zumikon pdf
E Formulare

EO1 Bewerbungsformular .docx

16 Pflichtenheft Planersubmission «Sanierung Tiefgarage Dorfplatz Zumikon» | Gemeinde Zumikon



4.2 Einzureichende Unterlagen

Fur die Préqualifikation sind von den Bewerbenden nachfolgende Unterlagen in zweifa-
cher Ausfihrung, vollsténdig und mit allen gewtnschten Angaben einzureichen. Nicht ver-
langte Unterlagen werden von der Bewertung ausgeschlossen. Bei allfélligen Widerspri-
chen zwischen analoger und digitaler Eingabe, geht die Papierversion der Version auf dem
digitalen Datentréger vor.

Bewerbungsdossier

Angaben zum
Generalplaner-
team

Ausgefilltes und unterzeichnetes Bewerbungsformular, Referenzliste
und Selbstdeklaration in einem verschlossenen Briefumschlag.

Der Briefumschlag ist mit dem Kennwort und dem Vermerk «Planer-
submission Tiefgarage Dorfplatz — Angaben zum Generalplaner-
team» zu versehen.

Referenzobjekte
Maximal 5 Blatter
in DIN-Format A3
(Querformat,
einseitig bedruckt)

lllustration der Firmenreferenzen im Umfang von je einem DIN A3
2 x Bauingenieurwesen, 2 x Gebdudetechnik, 1 x frei wahlbar

Die Referenzprojekte mussen innerhalb der letzten zehn Jahre
realisiert worden sein. Die Objekte missen einen eindeutigen Bezug
zur Aufgabenstellung haben und sind so darzustellen, dass deren
Beurteilung hinsichtlich der Eignungskriterien EK1 und EK2 méglich
ist.

Die Referenzprojekte sollen mit einer kurzen Leistungsbeschreibung
mit Bild, Plan und Text (integriert im A3 Blatt) dokumentiert werden.
Die dargestellten Referenzobjekte sind mit einem Kurztitel zu
bezeichnen. Texte und Erléuterungen haben sich auf den Nachweis
der Erfullung der Eignungskriterien zu beziehen und sind kurz zu
halten.

Projektorganisation
Maximal 1 Blatt

in DIN-Format A3
(Querformat)

Nachweis einer angemessenen Organisationsstruktur und Leistungs-
fahigkeit des Generalplanersteams auf einem DIN A3

- Organigramm mit Benennung aller Planer, Spezialisten

- Beschreibung der Schnittstellen sowie der Rollen der Teammitglieder
- Zugang zur Aufgabe inkl. Darlegung der Chancen und Risiken

Digitale Daten

Datentrager

Datentrager mit allen einzureichenden Unterlagen im pdf-Format in
einem separaten verschlossenen Briefumschlag. Die A3 sind einzeln,
in Originalgrésse mit je maximal 20 MB zu sichern. Der Briefum-
schlag ist mit dem Vermerk «Planersubmission Tiefgarage Dorfplatz
— Datentréger PQ » zu versehen.
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4.3 Bewertung der Bewerbungen (Phase 1)

Genereller Ablauf

Die Bewertung erfolgt nach den folgenden Schritten:
— Schritt 1: Formelle Prifung
— Schritt 2: Selektion anhand der Eignungskriterien

Formelle Priifung

Die Bewerbenden haben ein vollstdndiges Bewerbungsdossier einzureichen. Die Zulassung
zum Verfahren bedingt die formelle Richtigkeit der eingereichten Unterlagen. Die vollstan-
digen Unterlagen sind rechtzeitig in geeigneter, verschlossener Verpackung und Beschrif-
tung einzureichen.

Personlich Uberreichte Abgaben werden schriftlich bestatigt. Per Post eingereichte Bewer-
bungen mussen bis zu diesem Zeitpunkt an der Eingabeadresse eintreffen; das Datum des
Poststempels ist nicht massgebend.

Die ausschreibende Stelle halt verbindlich fest, dass die Verantwortung fir das rechtzeitige
Eintreffen der Unterlagen ausschliesslich bei den Teilnehmenden liegt. Zu spét eintreffende
oder unvollsténdige Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Im Ubrigen
gelten die Ausschlussgrinde gemdss § 28 der Submissionsverordnung vom 23. Juli 2003.

Eignungskriterien Generalplanerteam

Es wird ein Generalplanerteam mit hoher bautechnischer sowie organisatorischer Kompe-
tenz gesucht, das Uber ausgewiesene Erfahrung in der gesamtheitlichen Abwicklung von
Instandsetzungen, Umbauten und Erneuerung von vergleichbaren Objekten verflgt. Die
Bewerbungen werden aufgrund folgender Kriterien geprift:

 Fachliche Leistungsfahigkeit (EK1)

Kompetenz und Erfahrung im Umgang mit Sanierungsprojekten
Kompetenz Gebdudetechnik, Tragwerksanierung

Kompetenz und/oder Umgang mit optionalen Fachdisziplinen
— Kompetenz Brandschutz, Sicherheit

» Organisatorische Leistungsfahigkeit (EK2)
— Projektorganisation / Teamzusammensetzung
— Qualifikation SchlUsselpersonen

e Auseinandersetzung mit Aufgabenstellung inkl. Chancen und Risiken (EK3)

Beste Erfiillung der Eignungskriterien

Unter den Bewerbungen wahlt das Bewertungsgremium maximal die finf am besten Ge-
eigneten anhand der Nachweise «Organisatorische Leistungsfahigkeit», «Fachliche Leis-
tungsfahigkeit» und der «Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken» aus.
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5 Angebot (Phase Il)

Nach Abschluss der Préqualifikation wird allen sich Bewerbenden per Verfigung mitgeteilt,
welche Teams zur Eingabe eines Angebots (Phase Il) zugelassen sind. Die Angebotsphase
wird bis zur Présentation anonym durchgeflhrt. Der Einhaltung der Kosten-, Qualitéts- und
Terminvorgaben wird ein grosser Stellenwert beigemessen

5.1 Abgegebene Unterlagen

Die selektionierten Generalplanungsteams erhalten als Grundlage fur die Bearbeitung der
Phase Il von der Auftraggeberin folgende Unterlagen in elektronischer Form:

Die Unterlagen der Praqualifikation (Phase 1) sind integraler Bestandteil der Phase Il des
Submissionsverfahrens.

B Plangrundlagen

BO1 Daten der amtlichen Vermessung dxf

BO2 Werkleitungskataster pdf

BO3 Plangrundlagen Machbarkeitsstudie .dwg

804 Plangrundlagen Siegerprojekt Dorfplatz pdf/.
(Vertraulichkeitserklarung) dwg

C Planungsrechtliche Grundlagen

Cco1 Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Zumikon pdf

D Unterlagen

D02 Bestandespldne pdf

DO3 Juryberi;ht Prpjektwgttbewerb «Dorfplatz Zumikon» odf
(Vertraulichkeitserklarung)

D04 Terminliche Umsetzung pdf

E Formulare

E02 Preisangebot Xlsx

EO3 Verfasserblatt .docx
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5.2 Einzureichende Unterlagen

Fur die Angebotsphase sind von den selektionierten Generalplanungsteams nachfolgende
Unterlagen in zweifacher Ausfihrung, vollsténdig und mit allen gewiinschten Angaben ein-
zureichen. Nicht verlangte Unterlagen werden von der Bewertung ausgeschlossen.

Skizzenvorschldge (Qualitatsangebot)

Skizzen mit Erléuterungen zu Optimierungs- und Verbesserungsvor-

Skizzenvorschléige schlégen zu den Themen: «Verkehrliche Losung inkl. Fussgangerfih-
Machbarkeitsstudie rung, Signaletik, Lichtfiihrung, Gebdudetechnik/Tragwerks.

(ZK1) Information zur Bewertung:

Maximal 3 Blatter Bewertet wird die inhaltliche Qualitat der Auseinandersetzung mit der
in DIN-Format A2 Machbarkeitsstudie. Detailliert ausgearbeitete Projektvorschldge
(Querformat, oder aufwendige Visualisierungen werden nicht erwartet. Vielmehr
einseitig bedruckt) sollen in den Skizzenvorschldgen die Haltung und der planerische

Ansatz vermittelt werden.

Aufzeigen der etappierten Realisierung des Vorhabens unter
BerUcksichtigung der Nutzung der Tiefgarage sowie der Nutzung

Skizzenvorschlage und Zugdnglichkeit des Dorfplatzes (Cewerbe). Prifen der terminli-
Etappierung chen Umsetzung (Unterlage D04)

(ZK2) Information zur Bewertung:

Maximal 1 Blatt Bewertet wird die inhaltliche Qualitat der Auseinandersetzung mit der
in DIN-Format A2 Etappierung und der vorgegebenen, terminlichen Umsetzung.
(Querformat) Detailliert ausgearbeitete Pldne oder aufwendige Visualisierungen

werden nicht erwartet. Vielmehr sollen in den Skizzenvorschldgen die
Haltung und der planerische Ansatz vermittelt werden.

Formulare (Preisangebot)

Ausgefilltes Formular Honorarangebot bestehend aus Ange-
botspreis und der Kostenfolge der Optimierungs- und Verbesse-
rungsvorschlége in einem separaten Couvert mit der Aufschrift:
«NICHT OFFNEN: Planersubmission Tiefgarage Dorfplatz Zumikon —
PREISANGEBOT»

Preisangebot
(ZK3)

Ausgefulltes und unterzeichnetes Verfasserblatt in einem separaten
Verfasserblatt Couvert mit der Aufschrift: «Planersubmission Tiefgarage Dorfplatz
Zumikon — VERFASSERBLATT»

Digitalen Daten

Datentrager mit allen einzureichenden Unterlagen (ohne Verfasser-
blatt) im pdf-Format in einem separaten verschlossenen Briefum-
schlag. Die A2 sind einzeln, in Originalgrdsse mit je maximal 20 MB
zu sichern. Der Briefumschlag ist mit dem Kennwort und dem
Vermerk «Planersubmission Tiefgarage Dorfplatz — Datentrdger
Angebot» zu versehen.

Datentréger
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5.3 Bewertung der Angebote (Phase Il)

Genereller Ablauf
Die Bewertung erfolgt nach den folgenden Schritten:
— Schritt 1: Offnung des Qualitétsangebots
— Schritt 2: Formelle Prifung
— Schritt 3: Evaluation und Bewertung nach Zuschlagskriterien
— Schritt 4: Offnung des Preisangebots
— Schritt 5: Evaluation und Bewertung des Preisangebots
— Schritt 6: Aufhebung der Anonymitat
— Schritt 7: Prdsentation
— Schritt 8: Zusammenflgen der Ergebnisse und Ermittlung der Zuschlagsempfdnger

Offnung der Angebote
Die Offnung der eingereichten Angebote ist nicht 6ffentlich und wird im Protokoll der Of-
fert6ffnung festgehalten.

Formelle Priifung

Die Anbietenden haben ein vollstdndiges Angebot einzureichen. Die Zulassung zur Phase
Il bedingt die formelle Richtigkeit der eingereichten Unterlagen. Die vollstdndigen Unter-
lagen sind rechtzeitig in geeigneter, verschlossener Verpackung und Beschriftung einzurei-
chen. Persdnlich Uberreichte Abgaben werden schriftlich bestdtigt. Per Post eingereichte
Bewerbungen mussen bis zu diesem Zeitpunkt an der Eingabeadresse eintreffen; das Da-
tum des Poststempels ist nicht massgebend.

Die ausschreibende Stelle halt verbindlich fest, dass die Verantwortung fiir das rechtzeitige
Eintreffen der Unterlagen ausschliesslich bei den Teilnehmenden liegt. Zu spdt eintreffende
oder unvollstandige Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Im Ubrigen
gelten die Ausschlussgriinde gemdass § 28 der Submissionsverordnung vom 23. Juli 2003.

Prasentation des Angebots

Das Angebot ist in KW 18 / KW 19 2022 dem Bewertungsgremium zu prdsentieren (15 Mi-
nuten Prasentation und 10 Minuten Kl&ren von Verstandnisfragen). Die Prasentation kann
mittels Beamer erfolgen, es darf aber nur der Inhalt der eingereichten Planunterlagen er-
|Gutert werden. Weiterflihrende Informationen sowie Verhandlungen Uber das Preisange-
bot sind nicht erlaubt. Die Termine werden den praqualifizierten Teilnehmenden zu Beginn
der Phase Il mitgeteilt.

Zuschlagskriterien Generalplanerteam
Das Bewertungsgremium beurteilt die eingegangenen Unterlagen nach den folgenden
gewichteten Kriterien:

o ZK1 Skizzenvorschlé@ge zur Auseinanderseztung mit Machbarkeitsstudie (Gewicht 30%)
— Verkehrliche L6sung
— Signaletik, LichtfUhrung
— Gebdudetechnik/Tragwerk
— Optimierungs- und Verbesserungsvorschlége
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e ZK2 Skizzenvorschlége zur Etappierbarkeit (30%)
Umgang mit Nutzungseinschrénkungen
Schnittstelle Dorfplatz

— Objektgliederung

Umgang mit Terminlicher Umsetzung

e ZK3 Preisangebot (Gewicht 30%)
— Berechnetes Honorar (Angebotpreis) aufgrund der, in der Machbarkeitsstudie er-
rechneten, aufwandbestimmenden Baukosten
— Kostenfolge der Optimierungen und Verbesserungsvorschldge (mit Konstruktions-
kizze und Berechnung)

o ZK4 Prasentation (Gewicht 10%)
— Gesamteindruck, Engagement, Kompetenz

Bewertung / Zuschlag
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt mit einer Punkteskala von Null bis Vier. Die Be-

urteilung erfolgt durch das Bewertungsgremium.

Den Zuschlag erhdlt das Angebot mit der héchsten Punktzahl.

Punkte Bewertung der Kriterien Erfiillung der Kriterien

Nicht beurteilbar / Keine Angaben, Ungentigende unvollstandi-

0 Sehr schlechte Erfallung ge Angaben, Angaben ohne Bezug zur
Aufgabe

Angaben ohne ausreichenden Aufgabenbe-

! Schlechte Erflllung zug; nicht alle Angaben vorhanden

5 Normale, durchschnittliche Durchschnittliche Angaben, den Anforderun-
Erfullung gen der Ausschreibung entsprechend

3 gute Erflllung qualitativ gut

4 sehr gute Erflllung qualitativ ausgezeichnet

Die Angebotspreise werden wie folgt bewertet: Der tiefste Angebotspreis erhdlt die Note
4. 150% vom tiefsten Angebotspreis entspricht der Note 0. Die Noten der Ubrigen Ange-
botspreise werden auf der Geraden, welche durch diese 2 Punkte flhrt, interpoliert. Teu-
rere Angebotspreise als der Betrag 150% vom tiefsten Angebotspreis erhalten die Note 0.
Der Betrag «Honorarsumme flr alle Leistungen in Franken exkl. MwSt.» aus dem Dokument
E02 wird dabei der Bewertung zu Grunde gelegt.

22 Pflichtenheft Planersubmission «Sanierung Tiefgarage Dorfplatz Zumikon» | Gemeinde Zumikon



6 Genehmigung

Das Pflichtenheft wurde am 08.10.2021 vom Bewertungsgremium verabschiedet.
Mitglieder mit Stimmrecht
Thomas Epprecht

Gemeinderat Zumikon,
Vorsteher Sicherheit und Liegenschaften (Vorsitz)

Jiirg Eberhard
Gemeindeprasident Zumikon

T
Doris Staubli —_—
STWEG Dorfplatz 2-4 -
—
Andreas Steiner et leeerceeeeennesseessssesnen

Revicon AG, Dorfplatz 14, 15

Erich Ott
Fachperson Gebdudetechnik, EBP Schweiz AG
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