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1. AUFTRAG

Handlungsbedarf

Aufgabenstellung

Zielsetzung

Projektorganisation
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Die Gemeinde Kirchberg beheimatet neben der Primarstufe auch die durch-
lassige Oberstufe und die Angebote zur Integration und besondere Mass-
nahmen (IBEM) des Gemeindeverbands Kirchberg. Derzeit besuchen die
Schiler und Schiilerinnen (SuS) der Gemeinden Kirchberg, Kernenried (rund
270 SuS) und seit dem Schuljahr 2018/2019 auch die SuS der Gemeinden Aef-
ligen und Riidtligen-Alchenfliih (zusatzlich rund 30 SuS) die Sekundarstufe |
des Gemeindeverbandes in Kirchberg. Wenn in Zukunft die Oberstufenschi-
ler aller Verbandsgemeinden das Zentrum in Kirchberg besuchen, wird dieses
deutlich Giber 300 SuS zdhlen.

Die Gemeinde und der Gemeindeverband Kirchberg wollten darum eine
Schulraumgesamtplanung fir die nachsten 10 bis 15 Jahre angehen. Neben
den Fragen zur Erweiterung des Oberstufenzentrums sollten auch die Raum-
bedurfnisse der Primarschule und Kindergarten Kirchberg geklart werden.
Dabei waren folgende Punkte zu beriicksichtigen:

Optimierungspotenzial Schulorganisation/-struktur

Sanierungsbedarf der einzelnen Gebdude

Bedurfnisse der Tagesschule, Kindertagesstatte und Spielgruppe
Allfélliger Einbezug der Schulrdumlichkeiten der Verbandsgemeinden
Prifung von Synergiepotenzialen zwischen Primar- und Sekundarstufe |
(z. B. Zusammenlegung Schulbibliotheken, Werkraume)

Damit die anstehenden Sanierungen rechtzeitig geplant und untereinander
abgestimmt werden kénnen, braucht es vorerst eine Gesamtiibersicht zu den
je nach Schulstufe unterschiedlichen Raum- und Nutzungsanspriichen. Die
Ergebnisse der Schulraumplanung 2011/2012 bieten eine Grundlage insbe-
sondere der bestehenden Raumverhéltnisse. Aufgrund der steigenden Schi-
lerzahlen hat sich seither die Ausgangsalge gedandert. Es muss bekannt sein,
wie die einzelnen Anlagen in Zukunft bedarfsgerecht und effizient belegt
werden kénnen und in welchem Ausmass Schulraumerweiterungen notig
sein werden. Mit einer strategischen Schulraumplanung sollen die Anforde-
rungen der einzelnen Schulstufen erkannt und Losungsmoglichkeiten zur De-
ckung des zukiinftigen Raumbedarfs aufgezeigt werden.

Die Schulraumplanung wurde in Abstimmung und Zusammenarbeit mit einer
Begleitgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderats Kirchberg, des
Gemeindeverbandsrats sowie den Schulleitungen und des Bauverwalters der
Gemeinde Kirchberg durchgefihrt.
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2. VORGEHEN

Drei Phasen

Arbeitsschritt 1:
Grundlagen und
Raumanalyse

Arbeitsschritt 2:
Schilerzahlentwicklung
und Ermittlung des
Raumbedarfs

Fir die Durchfiihrung der Schulraumplanung wurde ein dreistufiges Vorge-
hen mit folgenden Arbeitsschritten vorgesehen, in enger Zusammenarbeit
mit der Begleitgruppe:

Phase Arbeitsschritt

Phase | 1. Grundlagen und Raumanalyse
Ermittlung des Raumbedarfs

Phase Il 3. Handlungsvarianten und Grobbeurteilung

E

Phase IlI Konkretisierung der gewahlten Varianten

5. Beurteilung und Bericht

Die drei Phasen dienten zur groben Einteilung des Prozesses. Am Ende jeder
Phase fand eine Begleitgruppensitzung statt, bei der die Zwischenergebnisse
diskutiert, gegebenenfalls angepasst und schliesslich verabschiedet wurden

(Meilensteine). Weiter wurde die jeweils ndchste Phase vorbesprochen.

Zum ersten Arbeitsschritt gehorten die Grundlagenbeschaffung und -erar-
beitung. Dazu wurde die Raumanalyse von 2011/2012 aktualisiert. Die Schul-
anlagen wurden gemeinsam mit den Schulleitungen besichtigt. Unter Mithilfe
deren wurden die Veranderungen im Raumprogramm gegentiber 2011/2012
dargestellt. Als Resultat liegt das aktualisierte Raumprogramm des Ist-
Zustands mit Einschatzungen zu Eignung und Zustand anhand padagogischer
und funktionaler Gesichtspunkte vor (aus Basis der gesetzlichen Grundlagen
und Richtlinien gemass Kapitel 4.1).

Uber die Schulrdumlichkeiten der iibrigen Verbandsgemeinden wurde unter
Mithilfe des Gemeindeverbands und der Gemeinden eine grobe Ubersicht er-
stellt, damit die notwendigen Planungsgrundlagen fiir den Arbeitsschritt 3
vorliegen.

Bei der Berechnung der kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklung der Schii-
lerzahlen stltzte man sich auf die durch IC Infraconsult im Auftrag der Statis-
tikkonferenz des Kantons Bern erstellten ,,Regionalisierten Bevélkerungssze-
narien fur den Kanton Bern bis 2045 ab. Die daraus zu entnehmenden Wer-
te wurden mit den aktuellsten Bevolkerungsdaten aus den Einwohnerregis-
tern der Verbandsgemeinden, der voraussichtlichen Wohnbautatigkeit, den
potentiellen Wohnungsfreisetzungen sowie mit den Aussagen zur Bevolke-
rungsentwicklung aus der Ortsplanung verglichen, plausibilisiert und gegebe-
nenfalls angepasst.:L Die Daten wurden von den Gemeinden zur Verfligung
gestellt.

1
Die Regionalisierten Bevolkerungsszenarien fiir den Kanton Bern bis 2045 wurden fiir den Zweck regionaler Vergleiche erstellt, basieren

jedoch modellbedingt auf Gemeindedaten. Je kleiner ein Gebiet ist, desto stadrker beeinflussen lokale Gegebenheiten die Entwicklung. Lo-
kale Einflusse konnten im Rahmen des Auftrags nicht mit hinreichender Genauigkeit fir simtliche 352 Gemeinden des Kantons erfasst

werden. Aus diesem Grund kénnen Ergebnisse flir Gemeinden nicht 1:1 Gbernommen und weiterverwendet werden.
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Aus der Raumanalyse und aus der Schiilerzahlprognose liessen sich Schliisse
zum Raumprogramm des Soll-Zustands bzw. zum zukiinftigen Raumbedarf

ziehen.
Arbeitsschritt 3: Das Soll-Raumprogramm definierte die Vorgaben fir die Handlungsvarianten.
Handlungsvarianten Mit den Handlungsvarianten wurden moglichst breite Ansatze fur die Erful-
und Grobbeurteilung lung der Raumanforderungen von Schule, Kindergarten, Tagesschule, Kinder-

tagesstatte und Spielgruppe aufgezeigt. Die Schulraumlichkeiten der Ver-
bandsgemeinden wurden bei Bedarf ebenfalls in das Variantenstudium ein-
bezogen.

Mit der Darstellung verschiedener Varianten hat die Begleitgruppe insbeson-
dere folgende Fragen diskutiert:

= Sind die bestehenden Schulstandorte und die Verteilung der Schulstufen
zukunftstauglich und lassen diese die durch die Schilerzahlentwicklung
erforderlichen Raumanpassungen zu?

= Reichen die Landreserven in den bestehenden Zonen fiir 6ffentliche
Nutzungen (ZON) fiir allfallige Schulhauserweiterungen aus?

. Lassen die bestehenden Zonenvorschriften Aufstockungen/Anbauten
zu?

= Verfiigt die bestehende Tagesschule (iber genligend Kapazitdten, um
den prognostizierten Bedarf an Platzen abdecken zu kénnen?

Es wurden drei grundsatzliche Stossrichtungen unterschieden und pro Stoss-
richtung 1-4 Varianten erarbeitet (total 7 Varianten). Die kurz- und langfristi-
gen Bedirfnisse wurden bei diesen Varianten mitbertcksichtigt.

Bei der Beurteilung der Varianten stiitzten man sich auf unterschiedliche Per-
spektiven/Kriterien (z. B. Erfullung padagogische Anforderungen, Flexibilitat,
Auswirkungen auf Schulwege, effizienter Betrieb, Aufwand-/Nutzenverhiltnis
in Bezug auf baulichen Zustand bzw. Sanierungsbedarf, usw.).

Die Begleitgruppe wahlte nach einer ersten Grobbeurteilung zwei geeignete
Handlungsvarianten fiir die Weiterbearbeitung aus.

Arbeitsschritt 4: Die gewahlten Varianten wurden im 4. Arbeitsschritt soweit konkretisiert und
Konkretisierung der beschrieben, dass ihre Machbarkeit Gberprift werden konnte. Dazu gehorten
gewdhlten Varianten auch Abklarungen zu bau- und planungsrechtlichen Fragen sowie zu den

Bauetappen bzw. zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs wahrend den Bau-
arbeiten. Es wurde aufgezeigt, welche Méglichkeiten mit den gewahlten Va-
rianten fir die Nutzung durch die Schule entstehen. Mit groben Kosten-
schatzungen wurden die Varianten unter finanziellen Aspekten verglichen.
Die Beschreibung der Varianten erfolgte anhand von Text, schematischen
Darstellungen und Grundrissplanen.

Arbeitsschritt 5: Die Begleitgruppe beurteilte die konkretisierten Varianten und traf als Emp-

Beurteilung und Bericht fehlung fiir den Gemeinderat bzw. Verbandsrat die Wahl der weiter zu ver-
folgenden Variante. Das Vorgehen und die Wahl werden mit dem vorliegen-
den Bericht dokumentiert. Der Bericht wurde mit Vorschlagen zum weiteren
Vorgehen erganzt.
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3. AUSGANGSLAGE

Klassenzahlen Im Schuljahr 2018/19 gehen in der Gemeinde Kirchberg gesamthaft rund 670
Kinder und Jugendliche zur Schule. Diese verteilen sich auf 5 Kindergarten-
klassen (davon 2 in Biitikofen und 1 an der Eystrasse), 15 Primarschulklassen
(davon 1 in Biitikofen) und 14 Klassen der Sekundarstufe | (Real, Sek. und
Spez.-Sek.) und 4 Besondere Klassen (EK & KbF). Fiir Kinder im Vorschulalter
gibt es eine private Kita mit 6ffentlich-subventionierten Betreuungsplatzen
am selben Standort wie der Kindergarten an der Eystrasse.

Gemeindeverband, Seit August 2016 wird im Gemeindeverband Kirchberg eine durchlassige Se-

Oberstufenzentrum kundarstufe | (Oberstufe) gefiihrt. Die Sekundarschiiler und —schiilerinnen
(SuS) der Gemeinden Kirchberg, Kernenried sowie Aefligen und Riidtligen-
Alchenfliih (ab Schuljahr 2018/19) besuchen das Oberstufenzentrum.
Weitere Verbandsaufgaben im Bildungswesen sind: Integration und besonde-
re Massnahmen IBEM (Spezialunterricht und besondere Klassen) sowie Schu-
linfrastruktur (Schulanlage Solothurnstrasse 5, Beundenwegschulhaus und
Sporthallen).

Tagesschule in altem Die Tagesschule (TS) wird heute von rund 165 SuS besucht (23% von allen SuS

Sekundarschulhaus auf Platz Kirchberg). Die Nachfrage hat in der Vergangenheit stark zugenom-
men um ca. 65 SuS und einer Zunahme des TS-Anteils von plus 8.5% seit
2010/11. Die Situation ist angespannt. Die Nachfrage wird auch in Zukunft
weiter steigen (Annahmen zum zukiinftigen Bedarf siehe Ende Kapitel 5.3).
Die Tagesschule soll teilweise auch wahrend den Schulferien geoffnet sein
(Ferienbetreuungsangebote). Nach einer Projektphase wurde die Ferienbe-
treuung in der Tagesschule ab Herbst 2018 definitiv als Angebot eingefihrt.

Landreserven An der Gemeindeurnenabstimmung vom 23. September 2019 hat die Kirch-
berger Bevolkerung mit 78% dem Verpflichtungskredit dem Erwerb der Lie-
genschaften Parzellen Nrn. 671/739 Hintergasse und 1157 Reinhardweg
(nordwestlich angrenzend an das heutige Primarschulgebaude) zugestimmt.
Zweck des Landerwerbs ist die Sicherstellung 6ffentlicher Aufgaben im Sinne
von Artikel 75 der kantonalen Gemeindeverordnung.

Integration und beson- Aufgrund der dusserst knappen Platzverhaltnisse im alten Sekundarschulhaus
dere Massnahmen mit der Tagesschule wurde dem Gemeindeverband die Raumlichkeiten fir
(IBEM) IBEM-Angebote (u.a. EK, IF, KbF) per Ende Juli 2019 gekiindigt. Es wurde eine

Gruppe gebildet, die mogliche Alternativen pruft. Im Herbst 2019 hat der
Verbandsrat die Anschaffung bzw. den Bau von Provisorien (Modulschulbau-
ten) neben der Sporthalle Reinhardweg genehmigt. Der Auftrag wurde mitt-
lerweile erteilt. Das Ziel ist es, den Klassen die Rdumlichkeiten vor den Herbst-
ferien zu Gbergeben, damit nach den Herbstferien ab dem 14.10.19 der Un-
terricht am neuen Standort weitergefiihrt werden kann. Die beiden IF-Zimmer
und ein Klassenzimmer (ehem. Kbf 6-9, neu DaZ) im 2. OG werden auch nach
den Herbstferien weiterhin von IBEM genutzt (fir Kirchberger Schiiler/innen).
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3.1 SCHULBAUTEN

Ubersicht tber die Kindergarten- und Schulstandorte der Gemeinde Kirchberg und des Gemeindeverbands
Kirchberg:

g
g/ Sporthalle Grossmatt

S

Baulicher Zustand der Im Rahmen der Schulraumplanung 2011/2012 wurde der Gebdudestandard

Schulanlagen und -zustand der Schulgeb&dude grob ermittelt. Details sind der damals
durchgefiihrten Portfolioanalyse von Reflecta AG zu entnehmen. Diverse Ge-
bdude weisen einen Sanierungsbedarf auf, genauer Umfang und Sanierungs-
kosten sind allerdings nicht beziffert worden. Die Begleitgruppe hat die An-
gaben diskutiert und teilweise dem aktuellen Stand angepasst.

Kindergarten Eystrasse
Eystrasse 15
1 Kindergartenklasse

Eigentlimerin: eingemietet
Baujahr: 2003
Gebaudestandard und -zustand: gut
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Kindergarten Reinhardweg
Reinhardweg 11
2 Kindergartenklassen

Eigentimerin: Gemeinde Kirchberg
Baujahr: 1939
Gebdudestandard und -zustand: ungeniigend

Schulanlage Biitikofen
Bitikofen 23
2 Kindergartenklassen, 1 Mischklasse Primarstufe

Eigentimerin: Gemeinde Kirchberg

Baujahr: 1966

Nicht in einer Bauzone

Gebdudestandard und -zustand: ungeniigend

Primarschulhaus
Schulweg 13
14 Mischklassen Primarstufe

Eigentimerin: Gemeinde Kirchberg
Baujahr: 1938, 1995 Dachgeschoss ausgebaut
Gebadudestandard und -zustand: gut

Wehrdienstmagazin
Reinhardweg 13
Fachzimmer Gestalten Primarstufe, SSA

Eigentimerin: Gemeinde Kirchberg
Baujahr: 1989
Gebdudestandard und -zustand: gut

Sekundarschulhaus
Solothurnstrasse 5
8 Oberstufenklassen

Eigentimerin: Gemeindeverband Kirchberg (im Baurecht)
Baujahr: 1962
Gebaudestandard und -zustand: gentigend bis gut

Sekundarschulhaus ,,Tomatenburg“
Beundenweg 7
6 Oberstufenklassen

Eigentimerin: Gemeindeverband Kirchberg

Baujahr: 1981, 2005 Aufstockung Dachgeschoss
Gebaudestandard und -zustand: gut

10



Denkmalpflege

Planungsperimeter

Grundlagen

Lglnfraconsult

Altes Sekundarschulhaus
Schulweg 11
Tagesschule; 4 besondere Klassen, 2 IF-Zimmer, SL-Biro (IBEM)

Eigentimerin: Gemeinde Kirchberg
Baujahr: 1939, 2010 Einbau Tagesschule
Gebaudestandard und -zustand: ungeniigend

Sporthalle Reinhardweg
Reinhardweg 7
3 Sporthallen

Eigentimerin: Gemeindeverband Kirchberg und Gemeinde Kirchberg
Baujahr: 1959
Gebdudestandard und -zustand: gut

Sporthalle Grossmatt
Neuhofstrasse 32
Dreifachsporthalle

Eigentimerin: Gemeindeverband Kirchberg
Baujahr: 2006
Gebaudestandard und -zustand: sehr gut

Das Primarschulhaus, das alte Sekundarschulhaus und das Sekundarschul-
haus an der Solothurnstrasse sind gemass kantonalem Bauinventar als erhal-
tenswerte Objekte eingestuft und bilden die Baugruppe C ,Schulhduser”
(Vereinigung von drei aufeinanderfolgenden Schulhausgenerationen). Diese
Baugruppe wird im Rahmen der Revision des Bauinventars 2020 aufgelost.

Der Planungsperimeter umfasst die Schulrdumlichkeiten aller Schulstufen der
Gemeinde Kirchberg. In die Varianten einzubeziehen sind ggf. auch die vor-
handenen Raumlichkeiten der (ibrigen Verbandsgemeinden.

2011/2012 hat Kirchberg im Hinblick auf die Griindung des Oberstufenzent-
rums des Gemeindeverbands Kirchberg eine Schulraumplanung durchge-
fihrt. Die damals gewonnen Erkenntnisse dienen als Grundlage fir die an-
stehende Schulraumplanung (z. B. Ist-Raumprogramm, Angaben zum Sanie-
rungsbedarf, Ausbaupotenziale der Standorte).

11
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3.3 BEVOLKERUNGSENTWICKLUNG

Einleitung

Aktueller Stand und
Veranderung seit 2001

Bevolkerungsszenarien

In diesem Kapitel wird im ersten Teil die vergangene Bevélkerungsentwick-
lung aufgezeigt sowie die Bevolkerungsprognose vorgestellt. Im zweiten Teil
werden die Ergebnisse aus der Plausibilisierung der Daten der Gemeinde
Kirchberg und in aggregierter Form derjenigen der Verbandsgemeinden (oh-
ne Kirchberg) erlautert sowie abschliessend die Wahl des Szenarios als
Grundlage fur die Berechnung der Schiiler-/Klassenprognose vorgestellt. Das
Fazit zu diesem Kapitel befindet sich auf S. 16.

Ausgangswerte

Im Gemeindeverband Kirchberg leben per 31.12.16 gemass Bundesamt fiir
Statistik (BFS) 13'561 Personen. Diese verteilen sich auf die einzelnen Ge-
meinden wie folgt:

Tab. 1: Bevolkerungsentwicklung 2001-16
Gemeindeverband Kirchberg, stindige Wohnbevélkerung per 31.12.

Stand per 31.12. Veranderung 2001-16

Gemeinde 2001 2016 Abs (Anz) Rel (%)
Aefligen 990 1089 99 10.0
Ersigen 1802 2010 208 11.5
Kernenried 455 539 84 18.5
Lyssach 1367 1430 63 4.6
Rudtligen-Alch. 2123 2423 300 14.1
Rati bei Lyssach 152 161 9 5.9
Total GV ohne Kirchberg | 6889 7652 763 11.1
Kirchberg (BE) 5342 5909 567 10.6
Total GV 12231 13561 1330 10.9

Quelle: STATPOP

Absolut gesehen ist die Veranderung der Bevolkerungszahl wahrend den
letzten 15 Jahre in der Gemeinde Kirchberg am grossten (+567 Personen).
Relativ betrachtet, verzeichnet Kernenried den gréssten Zuwachs (18.5 %)
und die Gemeinde Lyssach den kleinsten (+4.5 %). Die Bevolkerungszahl im
Gemeindeverband hat um 1'330 Personen zugenommen (10.9 %).

Die Zahlen zur zukiinftigen Bevolkerungsentwicklung in der Gemeinde Kirch-
berg stammen aus dem Projekt «Regionalisierte Bevélkerungsszenarien fir
den Kanton Bern bis 2045». Die Berechnungen erfolgen entsprechend den
Prognosen fiir den Kanton Bern fiir ein mittleres, ein hohes und ein tiefes
Szenario, ausgehend vom Datenstand 31.12.2015:

= Szenario mittel geht davon aus, dass sich der Trend der letzten Jahre
fortsetzt, wie z. B. steigende Lebenserwartung oder leicht steigende
durchschnittliche Kinderzahl pro Frau.

= Das hohe Szenario unterstellt eine dynamischere Entwicklung und ba-
siert auf einer Kombination von Hypothesen, die das Bevolkerungs-
wachstum begiinstigen, wie z. B. starker steigende Lebenserwartung,
abnehmende Wegzugshaufigkeit und hohere Anzahl Zuzige.

? http://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/statistik/bevoelk/bevoelkerungsprojektionenszenarienl.html; Das Projekt wurde
von IC Infraconsult im Auftrag der kantonalen Statistikkonferenz bearbeitet. Die Publikation der Ergebnisse erfolgte im Februar 2017.

12
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= Dastiefe Szenario geht von Hypothesen aus, die dem Bevolkerungs-
wachstum weniger forderlich sind; z. B. von riicklaufigen Geburten-
ziffern bei den ausléndischen Frauen und tiefere Anzahl Zuzige.

Wie erwdhnt, diirfen die Werte auf kommunaler Ebene nicht 1:1 Gibernom-
men werden; sie missen zuerst plausibilisiert und ggf. angepasst werden.
Folgend werden die Prognosedaten vorgestellt.

Abb. 1 ist zu entnehmen, dass die prognostizierte Bevolkerungszahl in der
Gemeinde Kirchberg bei allen Szenarien bis ins Jahr 2035 weiter zunehmen
wird. Gemadss Szenario hoch um rund 1’100 Personen (+19 %), gemdss Szena-
rio mittel um rund 830 Personen (+14 %) und gemass Szenario tief um rund

570 Personen (+10 %).

Gemeinde Kirchberg

Abb. 1: Bevélkerungsszenarien 2016—-35
Gemeinde Kirchberg, standige Wohnbevolkerung per 31.12.
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Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevolkerungsszenarien Kanton Bern

Abb. 2 zeigt ein dhnliches Ergebnis fiir das Total der Gemeinden im Gemein-
deverband (ohne Kirchberg): Bis ins Jahr 2035 nimmt gemass Szenario hoch
die Bevolkerungszahl um rund 1’200 Personen (+16 %) zu, gemdss Szenario
mittel um rund 900 Personen (+12 %) und gemass Szenario tief um rund 610

Gemeindeverband
ohne Gde. Kirchberg

Personen (+8 %).

Abb. 2: Bevélkerungsszenarien 2016—35
Gemeindeverband (ohne Kirchberg), staindige Wohnbevdlkerung per 31.12.
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Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevolkerungsszenarien Kanton Bern
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I: Komponenten der
Prognose

II: Effektive vs. prognos-
tizierte Werte gesamt

I1l: Effektive vs.
prognostizierte Werte
nach Altersjahr
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Plausibilisierung der Daten

Die Untersuchung der einzelnen Komponenten (Lebendgeburten, Sterbefal-
le, Einbiirgerungen, Zu- und Wegziige) der Bevolkerungsprognosen fiir jede
Verbands-Gemeinde zeigt, dass bei den modellierten Einzelwerten keine auf-
fallenden ,,Datenspriinge” vorhanden sind. Es wurden lediglich kleine Abwei-
chungen festgestellt, wie leichte Uberschitzung Geburteniiberschuss in Aef-
ligen oder leichte Unterschatzung positiver Wanderungssaldo in Kirchberg.

Tab. 2: Bevilkerung Ende 2017
Gemeindeverband Kirchberg, Vergleich Prognose Szenario mittel (Prog SZm)
und provisorische Ergebnisse des BFS (BFS prov.)

Stand per 31.12.17 Differenz
Gemeinde Prog SZm BFS prov. Abs (Anz) Rel (%)
Aefligen 1091 1091 0 0.0
Ersigen 2051 2068 17 0.8
Kernenried 532 530 -2 -0.4
Lyssach 1449 1424 -25 -1.7
Ridtligen-Alch. 2425 2396 -29 -1.2
RUti bei Lyssach 173 166 -7 -4.0
Total GV ohne Kirchberg | 7721 7675 -46 -0.6
Kirchberg (BE) 5915 5939 24 0.4
Total GV 13636 13614 -22 -0.2

Quelle: Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevolkerungsszenarien Kanton Bern

Der Vergleich zwischen Prognose- und effektivem BFS-Wert fiir die Gemein-
den bzw. den Gemeindeverband total zeigt, dass die Abweichungen grund-
satzlich relativ klein sind (s. Tab. 2). Bei genauerer Betrachtung kommt die

Entwicklung im Gemeindeverband dem Szenario tief am nachsten, diejenige

in der EWG Kirchberg hingegen dem Szenario hoch.

Abb. 3: Differenz Prognose — effektiver Bestand 2017
Gde. Kirchberg, standige Wohnbevélkerung, nach Altersjahr, Szenario mittel

20

15

10

5

Quelle: Einwohnerregister Kirchberg, Reg. Bevolkerungsszenarien Kt. BE

Bei genauerer Untersuchung der Altersklassen in der Gemeinde Kirchberg

wird ersichtlich, dass im 1. Altersjahr 14 Kinder weniger und im 2. Altersjahr
13 Kinder mehr in Kirchberg wohnhaft sind als gemass Prognose angenom-
men (Szenario mittel; s. Abb. 3). Weiter wurden die Kindergartenjahrgange
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IV: Kantonaler Richtplan

V: Wohnbautatigkeit
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mit je 4 Kindern leicht Gberschatzt, wie auch die Anzahl Personen in der Al-
tersklasse 30—39. Hingegen wurden die Schuljahrgange und die Altersklasse
40-65 leicht unterschatzt. Die positiven und negativen Differenzen heben
sich auf; das Szenario mittel passt fiir die Gemeinde Kirchberg relativ gut.

Die Untersuchungsergebnisse fir die aggregierten Verbandsgemeinden (oh-
ne Kirchberg) zeigen eine deutliche Uberschitzung der Anzahl Kindern im
Vorschulalter, eine gute Schatzung im Schulalter, eine Unterschatzung der
Anzahl Personen in der Altersklasse 15-29 und ein Uberschatzung in der Al-
tersklasse 30—45; das entspricht am ehesten einem Szenario tief-mittel.

Tab. 3: Bevolkerungsentwicklung nach Kantonalem Richtplan
Vergleich vergangene Entwicklung mit massgebender Bevolkerungsentwick-
lung fiir die ndchsten 15 Jahre nach Richtplan des Kantons Bern (RP Kt. BE)

2001-16 2016-31 (RP Kt. BE)

Gemeinde Abs (Anz) Rel (%) Rel (%) Abs (Anz)

Aefligen 99 10.0 8.0 1176
Ersigen 208 11.5 4.0 2090
Kernenried 84 18.5 4.0 561
Lyssach 63 4.6 8.0 1544
Rudtligen-Alch. 300 14.1 10.0 2665
Riti bei Lyssach 9 5.9 4.0 167
Total GV ohne Kirchberg 763 11.1 7.2 8204
Kirchberg (BE) 567 10.6 10.0 6500
Total GV 1330 10.9 8.4 14704

Quelle: STATPOP, Richtplan Kanton Bern (eigene Berechnung)

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Gemeindeverband (ohne
Kirchberg) in den vergangenen 15 Jahren starker gewachsen ist als ihm das

massgebende Bevolkerungswachstum nach Richtplan des Kantons Bern fiir

die nachsten 15 Jahre zugesteht (11.1% vs. 7.2%). Es wird zukunftig vermut-

lich zu einer Abschwachung des Bevolkerungswachstum kommen; der hoch-

gerechnete Wert von 8204 liegt am nachsten bei Szenario tief.

Fiir die Gemeinde Kirchberg, die dem Raumtyp ,, Agglomerationsgiirtel und

Entwicklungsachsen, inkl. Zentren 4. Stufe” zugeordnet ist, sieht das Ergebnis
so aus: Die Werte der Bevolkerungsentwicklung in der Vergangenheit und die
massgebenden fiur die nachsten 15 Jahre liegen mit 10.6% bzw. 10.0% nahe
beieinander; der hochgerechnete Werte von 6'500 liegt am nachsten bei

Szenario mittel.

Wie in Abb. 4 ersichtlich, nimmt die jahrliche, mittlere Wohnbautatigkeit in
der Gemeinde Kirchberg in den Jahren 2018-35 im Vergleich mit den letzten
12 Jahren tendenziell zu (im Mittel rund 35 vs. 28 neu erstellte Wohnungen
pro Jahr); das spricht fiir die Wahl des Szenarios hoch.

Im Gemeindeverband (ohne Kirchberg) ist es umgekehrt: Die Wohnbauent-
wicklung nimmt zukiinftig eher ab (im Mittel rund 41 vs. 33 neu erstellte
Wohnungen pro Jahr); das spricht fur die Wahl des Szenarios tief.
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Abb. 4: Anzahl neu erstellte Wohnungen pro Jahr
Vergleich Entwicklung effektive Werte 2005-2017 mit Prognose 2018-2035
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Quelle: Wohnbaustatistik BFS, Bauverwaltung der Gemeinden
Fazit
Prognosen plausibel, Die aufgefiihrten Betrachtungen fiihren zu folgendem Fazit:

zwel Szenarleri werden = Die Daten aus den Regionalisierten Bevdlkerungsprognosen des Kan-

zusammengeflhrt tons Bern fiir die Gemeinden des Gemeindeverbands Kirchberg sind
plausibel.

= Essind keine neuen Modellrechnungen notig.

= Aufgrund der Erkenntnisse aus der Plausibilisierung der Daten (-
V)werden fir die Prognose der Schuljahrgange und Anzahl Klassen fol-

gende Szenarien verwendet und zusammengefihrt:

Plausibilisierungsstufe Gde. Kirchberg Verband (ohne Kirchberg)
|. Komponenten Keine Datenspriinge oder andere Auffalligkeiten
IIl. Total per Ende 2017 Szenario hoch Szenario tief

Ill. Altersjahre Szenario mittel Szenario mittel-tief

IV. Richtplan Szenario mittel Szenario tief

V. Wohnbautatigkeit Szenario hoch Szenario tief

Definitive Wahl Szenario mittel Szenario tief

3.4 ENTWICKLUNG DER SCHULERZAHLEN

Bildung von Das fir die Prognosen verwendete Modell stellt bei allen Bestandes- und

Schuljahrgdngen Veranderungsgrossen grundsatzlich auf Kalenderjahrgange ab. Fir die Dar-
stellung der Ergebnisse werden die Kalenderjahre in Schuljahrgdnge umge-
rechnet, der Einfachheit halber gemass folgender Vorschrift: (Kalenderjahr 1
+ Kalenderjahr 2) / 2.
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Schilerzahlen

Plausibilisierung
Schuljahrgange,
Korrektur
Modellrechnung
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So dauert ein Schuljahr in unseren Berechnungen fir Kirchberg vom 1. Juli
bis 30. Juni und ist in Bezug auf den eigentlichen Stichtag vom 31. Juli um ei-
nen Monat verschoben. Nebst der Verschiebung des Stichtags fir die Ein-
schulung um einen Monat spielen in der Realitdt u.a. auch die Verteilung der
Geburten auf die einzelnen Kalendermonate sowie die Zu- und Wegzlige von
Familien eine Rolle.

Die Bevolkerungszahl der Kinder und die Zahlen zu den Vor-/Schuljahr-
gangen entwickeln sich damit nicht zwangslaufig parallel. Die Entwicklung
der Schuljahrgédnge diirfte aber im Wesentlichen den in diesem Bericht auf-
gefiihrten Zahlen folgen. Dies schliesst nicht aus, dass die effektiven Zahlen
einzelner Jahre Uiber oder unter dem berechneten Trend liegen kénnen.

Wie in Abb. 5 ersichtlich, nimmt die Kinderzahl auf Kindergartenstufe (Ge-
meinde Kirchberg) in den nachsten paar Jahren leicht zu und stagniert da-
nach. Die Anzahl SuS auf der Primarstufe (Gemeinde Kirchberg) steigt um ca.
55 SuS kontinuierlich bis 2031/32. Auch auf der Sekundarstufe 1 (Gemeinde-
verband) steigen die SuS-Zahlen um gut 50 SuS an bis zum Schuljahr
2028/29. Danach nehmen die Zahlen wieder leicht ab. Detaillierte Ergebnisse
befinden sich im Anhang Al.

Abb. 5: Entwicklung der Schiilerzahlen 2018/19-2034/35
Gemeinde Kirchberg und Gemeindeverband; Kindergarten, Primarschule und
Sekundarstufe |
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e Kindergarten (EWG K'berg)
500 e Primarschule (EWG K'berg)
Sekundarstufe | (GV K'berg)
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Quelle: STATPOP, Regionalisierte Bevolkerungsszenarien Kanton Bern

Mit Hilfe der Statistik der Schule Kirchberg werden die gerechneten Schul-
jahrgange plausibilisiert. Das Ergebnis lautet: Die Schulstatistik weist im Ver-
gleich zu den Daten aus dem Einwohnerregister (Auszug Ende Juni 2018) fir
den Kindergarten 7 SuS weniger aus. Diese Differenz liegt im Bereich einer
,nhormalen” Bandbreite und lasst sich z.B. mit einem spateren Kindergarten-
eintritt erklaren.

Auf der Primarstufe hingegen weist die Schulstatistik 38 SuS mehr aus als das
Einwohnerregister der Gemeinde (abzlglich 7 KiGa-SuS = 31). Hierbei han-
delt es sich um Schulerinnen und Schiiler, die eine Klasse wiederholt oder die
Einflhrungsklasse besucht haben und vom Alter her bereits in der Oberstufe
waren. Damit die Modellrechnung moglichst nahe an die Realitdt kommt,
wurden demnach 30 SuS bei den Klassenprognosen dazugezahlt.
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Parameter, Annahmen Aus der Anzahl SusS lasst sich mit Annahme bestimmter Parameter die Anzahl
Klassen pro Schuljahrgang und Schulstufe berechnen. Folgende Parameter
liegen der Berechnung zu Grunde:

Durchschnittliche Klassengrdsse: 20 SuS (bei KiGa: 18 SuS)

Fir Sek | Einbezug der SuS aus allen Verbandsgemeinden (Sek
und Real)

Der Anteil SuS in anderen Schulen bleibt stabil

Der Anteil SuS in besonderen Klassen (IBEM) bleibt stabil

Die Ubertrittsquote Primar-Sek | bleibt stabil

Der Anteil SuS an der Tagesschule steigt kontinuierlich von 23%
auf 28%”.

Klassenzahlen Die Berechnung/Prognose der Anzahl Klassen bzw. SuS in der Tagesschule
ergibt folgendes Resultat (in den Klammern steht die Anzahl zusatzliche Klas-
sen im Vergleich zu vorangehenden Referenz-Schuljahr):

£ (=)}
o < =) n o
o 3 o o X o > »n
= £ o £ o= o 2 N o
O o N N O N 4= T N
N @ = D =5 = & 8 -
52 32 8 E 8 8 © 5
Kindergarten 5KI. 6 KI. (+1) 6 KI. 6 KI. +1
Primarstufe 15 KI. 16 KI. (+1) 17 KI. (+1) 18 KI. (+1) +3
IBEM 4 KI. 5KI. (+1) 5KI. 5KI. +1
Sek 1 (0S2z) 14 KI. 17 K. (+3) 19 Kl. (+2) 19 KI. +5
Total 38 KI. 44 KI. (+6) 47 KI. (+3) 48 KI. (+1) +10
Tagesschule 165 SuS 208 SuS (+43)  240SuS (+32)  251SuS (+11) +86

Bei der Klassenprognose Sek | ist zu berticksichtigen, dass ab 2023/24 die SuS
aller Verbandgemeinden das Oberstufenzentrum in Kirchberg besuchen. Der
genaue Zeitpunkt ist abhangig von politischen Entscheiden. Detaillierte Er-
gebnisse siehe Tabelle im Anhang 2.

* Bei der Anzahl SuS handelt es sich um alle Kinder, die in der Tagesschule angemeldet sind. Die Verteilung auf die Wochentage (Spitzenta-
ge) und die Module wird nicht explizit bertcksichtig. Mit dieser Berechnungsart wird eine gewisse Reserve mitbericksichtigt.
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4. RAUMANALYSE

4.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND RICHTLINIEN

Gesetzliche Minimal- Im Kanton Bern sind fir den Schulhausbau nur ein paar Minimalmasse gesetz-
masse fiir Schul- und lich vorgeschrieben. Die Vorschriften sind in Art. 9 der Volksschulverordnung
Sportanlagen (VSV) zu finden:

! Die Minimalfliche betragt fur

a einen Kindergartenraum pro Klasse 75 mz,
einen Unterrichtsraum pro Regelklasse und besondere Klasse 64 m?,
einen Unterrichtsraum in den Bereichen Gestalten, Natur-Mensch-
Mitwelt und fir die Bibliothek/Mediathek 64 mz,

d fir eine Sporthalle 288 m>.

? Das Amt fiir Kindergarten, Volksschule und Beratung kann in begriindeten
Fallen Abweichungen von diesen Minimalvorschriften bewilligen.

Empfehlungen Die gesetzlich vorgeschriebenen Minimalflachen genligen den Anspriichen an
den Schulraum nur knapp. Die heutigen Unterrichtsformen bedirfen grossere
Klassenzimmer und Zusatzraume. Entsprechende Richtwerte sind in Empfeh-
lungen aus verschiedenen Stadten und Kantonen zu finden. Im August 2015
hat die Erziehungsdirektion des Kantons Bern mit der Publikation ,,Schulraum
gestalten” eine Wegleitung zur Planung und Weiterentwicklung von Anlagen
der Volksschule herausgegeben. Basierend auf dieser und den Empfehlungen
anderer Kantone und Stadte werden fiir die Gemeinde und den Gemeinde-
verband Kirchberg die folgenden Masse als Richtwerte definiert”:

Richtwerte Kindergarten:
. Hauptraum 75m’

= Gruppenraum 36 m? (1 fiir 1 Klasse)

Primar- und Sekundarstufe:

. Klassenzimmer (Klazi) 72 m

= Gruppenraum 18-36 m? (1 fiir 2 Klassen). Bei einem Neubau kénnen an-
stelle eines Gruppenraums auch gréssere KlaZi a 80 m’ geplant werden.

- Gestalten textil und technisch 100-120 m” inkl. Maschinenraum und La-
germoglichkeit fir Material (2 Einheiten flr 3 bis 7 Klassen, 3 Einheiten
flr 8 bis 13 Klassen, 4 Einheiten fur 14 bis 19 Klassen). Nach Moglichkeit
zusitzlicher Kombiraum a 100 m? fiir Gestalten und Musik

= NMM inkl. Sammlung und Vorbereitung 100 m’ (1 Einheit bis 9 Klassen,
2 Einheiten fiir 10-15 Klassen, 3 Einheiten flir 16 und mehr Klassen)

«  Informatik 70 m’ (wenn in KlaZi keine Computer zur Verfliigung stehen)

«+  Hauswirtschaft 160 m” fiir Kiiche, Theorie und Lager/Material (1 Einheit
flr 3 bis 9 Klassen, 2 Einheiten fiir 10 bis 18 Klassen)

. Musik 100 m” inkl. Zusatz-/Materialraum (1 Einheit fiir 5 bis 8 Klassen,
2 Einheiten fiir 9 bis 15 Klassen, 3 Einheiten fiir 16 bis 20 Klassen)

* Die Wegleitung der ERZ macht keine Aussagen zur Anzahl Fachraumeinheiten pro Klasse. Darum werden hierzu allgemein tibliche Werte
aus Schulraumplanungen in andern Gemeinden Gbernommen.
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Zentrale Rdume (Bedarf ist abhangig von der Grosse der Schule):

- Aula ab 280 m’, je nach Grésse der Schule

- Bibliothek/Mediathek 80-270 m’; je nach Grosse der Schule und Nutzung
far Arbeit und Aufenthalt

. Besondere Massnahmen: allgemein 20-36 mz; Grosse eines Bespre-
chungsraums, u. a. fur Einzel- oder Gruppenunterricht IF/Heilpadagogik,
Logopadie, DaZ, SSA

. Besondere Massnahmen: Psychomotorik 80 mz; Grosse eines Klassen-
raums, inkl. Lagerungseinrichtungen fiir sperrige Materialien und Geréate

= Aufenthaltsrdume fiir Lehrpersonen 6 m’ pro Klasse
Ein Lehrerzimmer hat idealerweise die Grosse eines Klassenzimmers,
damit allenfalls eine Umnutzung moglich ist

= Arbeitsplatze fur Lehrpersonen 6 m’ pro Klasse
Bei Lehrpersonen mit grésseren Pensen (ab 50%) ist darauf zu achten,
dass ein angemessener Arbeitsplatz besteht

= Schulleitungsbiiro 20 m’ pro Schule

= Besprechungsraum 20 m’ pro Schule

= Sanitdranlagen/WCs: 1 Anlage pro 2 Klassen (Schiler 1 WC mit 2-3 Pis-
soirs, Schilerinnen 2-3 WCs, im Normalfall geschlechtergetrennt; mog-
lichst eigene WCs fir Kinder der Schuleingangsstufe; WC fur Lehrkrafte
und rollstuhlgerechte WCs)

Betreuung: Gemass Leitfaden , Tagesschulangebote” des Kt. Bern (2009):
- ProKind wird ein Raumanteil von 4 m’ (einschliesslich Korridore ohne
Kiiche und Toiletten) empfohlen; Besprechungsraum einplanen

Als Richtwerte fiir die Gestaltung und Dimensionierung der Aussenanlagen

wird flr Kirchberg Folgendes festgehalten:

= Abhangig von der Grosse der Schule, der Anteil gedeckter Aussenflache
sollte mind. 150 m’ betragen. Fiir Pausenplatz, Allwetterplatz und Ra-
senspielfeld sind mind. 1000 m? vorzusehen.

= Zu einer Kindergarteneinheit gehdren 100 bis 200 m? Aussenfliche

Sporthallen:
= Als grober Planungswert gilt: 1 Halleneinheit pro 10 Klassen

= Inder BASPO-Norm 001 Sportanlagen wird der Bedarf an Sporthallen
und Freianlagen je Wochenlektionen bzw. Trainingseinheiten definiert.
Die Abmessungen variieren je nach Nutzungsanspruch. Eine der Norm
entsprechende Einfachhalle hat heute die Flache von mind. 448 m’

(28x16 m).
Raumliche Auswirkungen In dlteren Schulhdusern entspricht das Raumangebot haufig nicht mehr den
zeitgemasser Unterrichts- heutigen Anforderungen. Neue Unterrichtsformen bedirfen tendenziell mehr
formen Raumflache als friiher. Insbesondere Gruppen- und IF-Rdume fehlen vieler-

orts, um den Unterricht zeitgemadss gestalten zu kdnnen. Das Raumangebot
der Schulhduser wird darum im Vergleich mit aktuell glltigen Richtwerten zur
Dimensionierung von Schulrdumen tGberprift. Moglichst flexibel einsetzbare
Schulrdume erleichtern nicht nur das Reagieren auf Schwankungen der Schi-
lerzahlen einzelner Jahrgédnge, sie sind auch einfacher an neue padagogische
Konzepte anzupassen.
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4.2 BEURTEILUNG IST-ZUSTAND

Legende

Primarschulhaus
Schulweg 13 inkl.
Wehrdienstmagazin

Sekundarschulhaus,
Solothurnstrasse 5

Lglnfraconsult

Grosse, Lage und Ausstattung der Raumlichkeit i.0.
Grosse, Lage und Ausstattung der Raumlichkeit knapp/geniigend
Grosse, Lage und Ausstattung der Raumlichkeit ungenigend

Raumeinheiten = Bemerkungen
Anz. Rdume

Unterricht allgemein 18

Klassenzimmer 14 nicht alle Klassenzimmer erfiillen die Flachenrichtwerte

Gruppenraum 1 Grossgruppenraum pro 2 Klassen; 2 Gruppenraume fehlen

4 (1 KlaZi weist 80m? auf; erméglichte integrierten

Gruppenraum); neu: DaZ + IF in 2 von 4 Raumen

Fachzi 11

Fachzimmer Gestalten 2 in Wehrdienstmagazin, ein Raum zu klein, Materialraume
fehlen

Fachzimmer Werken 2 neu 8 Lektionen Werken OS eingemietet

Material/Vorb. Werken 3 davon 1 Nassraum, Materialraume fiir OS und US
zusammen knapp

Fachzimmer Musik il erfullt Flachenrichtwert nicht, Zusatzraum fehlt, 1 Einheit
fur 15 Klassen knapp

EDV/Informatik 2

Bibliothek 1 erfillt Minimum, aber nicht Flachenrichtwert

Lehrerbereich 6

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen, SSA 6 SSA und ein Sitzungszimmer in Wehrdienstmagazin

Weitere Raumlichkeiten

Nebenrdume, Sammlungen div.

Aula/Singsaal 1 erfillt Flachenrichtwert nicht

Fazit zum Primarschulhaus:

Das Raumangebot des Primarschulhauses entspricht im Grossen und Ganzen
den bestehenden Raumbedirfnissen. Es fehlen jedoch Gruppen-, DaZ- und IF-
Raume und die Fachzimmer Gestalten sind ins Wehrdienstmagazin ausgela-
gert. Die Fensterhéhen im Dachgeschoss sind nicht fiir die Unterstufe ausge-
legt. Es sind keine Raumreserven vorhanden, falls sich mittelfristig die Klas-

senzahl erhoht.

Raumeinheiten - Bemerkungen
Anz. Raume
Unterricht allgemein 11
Klassenzimmer 8 alle Klassenzimmer sind mit 60 m? zu klein
Gruppenraum 3 es fehlt ein Gruppenraum
Fachzi 4
Fachzimmer Gestalten 4 Anzahl gentigend (2 davon textil), alle Raume zu klein,
zudem fehlen Materialrdume
Fachzimmer Werken 1 Anzahl ungeniigend >> in Primarschulhaus eingemietet
Material/Maschinen Werken 3
Bibliothek 1 Raum zu klein
Medienraum 1 Raum zu klein
NMM 1 1 Einheit fur 15 Klassen zu wenig
Informatik 1 Raum zu klein
Lehrerbereich
Lehrer, Schulleitung, Sitzungen div.
Weitere Raumlichkeiten
Nebenrdume, Sammlungen div.
Singsaal, Aula 1 Flache knapp unter Richtwert; wird fiir Musikunterricht

genutzt

21




Sekundarschulhaus
,Tomatenburg”

Schulanlage Bitikofen
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Fazit zum Sekundarschulhaus Solothurnstrasse 5:

Das Raumangebot des Sekundarschulhauses weist folgende Defizite auf: Die
Klassen- und Fachzimmer entsprechen mit einer Raumgrésse von 60 m’ nicht
der gesetzlichen Minimalflache. Zudem fehlen Gruppen- und IF-Rdume und
Fachzimmer (Werken, NMM). Damit entspricht das Raumangebot nur bedingt
den heutigen Bedurfnissen.

Raumeinheiten - Bemerkungen
Anz. Rdume
Unterricht allgemein 7
Klassenzimmer 6 Raumgrossen entsprechen gesetzlicher Minimalflache
Gruppenraum 1 es fehlen 2 Gruppenrdume
Fachzi 5
Fachzimmer HW (Kiiche u. Theorie) 2 1 Schulkiiche unter Richtwert
Logopadie 1
Psychomotorik 1 Raum zu klein, entspricht nicht Richwert
weitere Fachzimmer 0 Benutzung der Raumlichkeiten im Sekundarschulhaus
Solothurnstrasse 5
Bandraum 1 In Schutzraum, 1 Musikzimmer fehlt
Lehrerbereich 2
Lehrer, Sitzungen 2
Weitere Rdumlichkeiten
Nebenrdume, Sammlungen div.

Fazit zum Sekundarschulhaus ,Tomatenburg”:

Das Raumangebot entspricht im Grossen und Ganzen den bestehenden
Raumbedirfnissen. Durch die Unterbringung der besonderen Massnahmen
(Logopéadie, Psychomotorik) in anderen Schulrdumlichkeiten kénnte die Situa-
tion bzgl. Gruppenrdume entscharft werden.

Raumeinheiten - Bemerkungen
Anz. Raume
Unterricht allgemein 1
Kindergarten 2 Einheiten zu klein fur integrierte Gruppenrdaume
Klassenzimmer 1 entspricht nicht Flachenrichtwert
Gruppenraum 0 Es fehlen drei Gruppenraume
Fachzi 1
Fachzimmer Werken 1 entspricht gesetzlichem Minimum, Materialraum fehlt
Lehrerbereich 1
Lehrer 1
Weitere Raumlichkeiten
Nebenrdume, Sammlungen div.

Fazit zur Schulanlage Bitikofen:

Das Schulhaus Biitikofen wird teilweise als ,idyllischer Aussenstandort” ge-
schatzt. Allerdings ist der Standort schulorganisatorisch ungiinstig gelegen
(Schulbus zwischen Kirchberg Zentrum und Bitikofen notwendig) und die
Raume entsprechen nicht den heutigen Flachenrichtwerten.
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Altes Sekundarschl_”haus’ Raumeinheiten - Bemerkungen
Schulweg 11 (u.a. Az, Riume
Tagesschule und Unterricht allgemein 6
Klassenzimmer IBEM, mit einer Ausnahme sind alle Klassenzimmer eher
besondere Klassen) 2 Klein
Gruppenraum 1 mit EDV
Fachzi 4
Fachzimmer Malen 1 sehr klein
Kiiche 1
Spezialunterricht 2 IF

weitere Fachzimmer

0 Mitbeniitzung in Primar- und Sekundarschulraumlichkeiten
Lehrerbereich
Lehrer, Schulleitung, Sitzungen div. Biiro SL klein
Weitere Raumlichkeiten
Nebenrdume, Sammlungen div.
Tagesschule Tagesschulangebot insgesamt ungentigend: rund 320 m?
div. bestehend (Aufenthalts- und Essrdume), Richtwert fir 150
Kinder liegt bei 600 m?; Aussenraum ungeniigend
IBEM Derzeit besuchen 2 Einschulungsklassen sowie je eine Klasse mit besonderer

Forderung MS und OS im alten Sekundarschulhaus den Unterricht. Fir die 4
Klassen geniigt das bestehende Raumangebot. Wie bereits in der Ausgangs-
lage erwdhnt, wurde dem Gemeindeverband die Raumlichkeiten aufgrund
der dusserst knappen Platzverhaltnisse fir die Tagesschule per Ende Juli 2019
geklndigt. Die zwei IF-Zimmer im 2. OG (weiterhin genutzt durch IBEM / Pri-
marschule Kirchberg) gentigen von der Grésse her den Anforderungen nur
knapp, sie liegen auch ungiinstig weit weg von den Klassenzimmern.

Neu wird der IBEM-Unterricht der Beso-Klassen ab dem 2. Quartal Schuljahr
2019/20 voriibergehend in einem modular aufgebauten Provisorium neben
der Sporthalle am Reinhardweg angeboten werden (in Planung/Bau).

Tagesschule Die Tagesschule Kirchberg steht allen Kindern vom Kindergarten bis zur 9.
Klasse offen, die in Kirchberg die Schule besuchen. Wegen der stetig steigen-
den Nachfrage nach Tagesschulpldtzen ist die Raumsituation dusserst knapp
geworden. Geplant wurde die Tagesschule fiir rund 30 Kinder, aktuell wird sie
von rund 160 Kindern besucht. Mit dem Auszug der Beso-Klassen und dem
Schulleitungsbiiro steht zukiinftig mehr Platz zur Verfiigung und die Lage wird
sich entscharfen.

Die Aussenanlage wird zusammen mit der Primar- und Oberstufe genutzt und
ist zu knapp. Insbesondere ein entsprechendes Angebot fiir die Kindergarten-
kinder fehlt.

Kindergarten Die aktuell insgesamt 5 Kindergartenklassen sind auf drei Standorte verteilt:

= 1Kindergarten an der Eystrasse 15
= 2Klassen in der Schulanlage Bitikofen
= 2 Kindergarten am Reinhardweg 11

Der Kindergarten an der Eystrasse ist in einer umgebauten Wohnung unter-
gebracht (eingemietet). Insbesondere der zur Verfligung stehende Aussen-
raum ist ungeniigend. Am Standort besteht ein hoher Bedarf an Kindergar-
tenplatzen.
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Die Kindergarten am Reinhardweg und in der Schulanlage Biitikofen sind stark
sanierungsbeddrftig. Fir die Anlage am Reinhardweg besteht eine Vorstudie
fur einen Ersatzbau mit 3 Kindergarten.

Die beiden Sporthallen Reinhardweg und Grossmatte (Dreifachturnhalle)
werden sowohl von der Unter- wie Oberstufe genutzt. Die drei Spielhallen am
Reinhardweg entsprechen der gesetzlichen Minimalflaiche und werden lau-
fend unterhalten (Boden, Decken, Beleuchtung kiirzlich ersetzt oder in Pla-
nung). Bei der Dreifachhalle Grossmatt handelt es sich um einen neueren Bau
in sehr gutem Zustand. Das Angebot an Sporthallen ist gut und auch in abseh-
barer Zukunft ausreichend.

Lyssach konnte kurzfristig einzelne Rdume zur Verfligung stellen. Dieses An-
gebot kdnnte bei Bedarf im Sinne einer ,Uberbriickungslésung” in die Uberle-
gungen miteinbezogen werden (z.B. fir KbF). Der Weg ware jedoch nur mit
Schulbus machbar. Eine langfristige Garantie zur Nutzung der Rdume wird
nicht in Aussicht gestellt. Diese Variante wurde im Nachgang der Kiindigung
Schulweg 11 eingehend gepriift und aus padagogischen und weiteren organi-
satorischen Griinden verworfen. Details dazu finden sich in den Berichten zur
Variante Modulbau fiir die Beso-Klassen in Kirchberg.

Auch in der Gemeinde Rudtigen-Alchenfliih stehen kurzfristig nur einzelne
Rdume zur Verfligung. Mittel- bis langfristig nutzt die Gemeinde ihre Rdume
fiir den eigenen Bedarf aufgrund steigender Schiilerzahlen. In der Oberstufe
waren die Distanzen fiir Lehrer und SuS zu gross fir einen Wechsel wahrend
der Pause und nur umsetzbar mit einem zweiten Schulstandort (im Sinne ei-
nes ,,Backup-Szenarios®).

Die Raumgrdssen und das Raumangebot entsprechen den heutigen Unter-
richtsbedirfnissen nur knapp. Gréssere und flexibel nutzbare Raumeinheiten
und/oder Gruppen- bzw. IF-Rdume fehlen auf allen Schulstufen.

Durch Zusammenlegen von Bibliotheken, Medienraumen sowie Informatikun-
terricht in den Klassenzimmern kdnnte ggf. eine geringe Anzahl an Rdumen
freigespielt werden. Allerdings wird mit dieser Massnahme kaum die derzeit
erforderliche Anzahl an Gruppenrdaumen zu erreichen sein.

Raumreserven fir weitere Klassen bestehen nicht. Die Tagesschule hat drin-
genden Handlungsbedarf. Die Sporthallen sind bei den Handlungsvarianten
nicht zu berticksichtigen.

Liegenschaften in anderen Verbandsgemeinden werden im Sinne von
,Ubergangsldsungen” oder ,Backup-Szenarien“ in die Uberlegungen
miteinbezogen.
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5. VORAUSSETZUNGEN FUR DIE VARIANTENBILDUNG

5.1 ANNAHMEN FUR DAS SOLL-RAUMPROGRAMM

Ermittlung des Basierend auf den prognostizierten Schiiler- bzw. Klassenzahlen und der

Raumbedarfs Raumanalyse wird der zuklinftige Raumbedarf der Schule ermittelt. So ent-
steht ein Soll-Raumprogramm, das unter Berlicksichtigung des Sanierungsbe-
darfs die Grundlage fir die auszuarbeitenden Varianten darstellt.

Mehrbedarf an Klassen je Der zusatzliche Raumbedarf aufgrund der Zunahme der Anzahl Klassen ist

Schulstufe (Kap. 3.4) kurz- bis mittelfristig am grossten, speziell bei der Tagesschule. Auf der Se-
kundarstufe | hangt der genaue Zeitpunkt von politischen Prozessen und Ent-
scheiden in den Verbandsgemeinden ab. Es ist denkbar, dass sich der kurzfris-
tige Bedarf von 1-2 Klassen auf dieser Stufe sich nach hinten verschiebt.

£ (=)}
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N @ = D =E = & 8 u
52 32 8 E 8= © 5
Kindergarten 5KI. 6 KI. (+1) 6 KI. 6 KI. +1
Primarstufe 15 KI. 16 KI. (+1) 17 KI. (+1) 18 KI. (+1) +3
IBEM 4KI. 5KI. (+1) 5KI. 5KI. +1
Sek 1 (0S2) 14 KI. 17 K. (+3) 19 KI. (+2) 19 KI. +5
Total 38 KI. 44 KI. (+6) 47 KI. (+3) 48KI. (+1) +10
Tagesschule 165 SuS 208 SuS (+43)  240SuS (+32) 251 SuS (+11) +86
Aufhebung Raumdefizite Mit dem Soll-Raumprogramm sind auch die heute bestehenden Raumdefizite
(Kap. 4.1. und 4.2) aufzuheben. Im Vordergrund stehen der zusatzliche Raumbedarf der Tages-

schule, zusatzliche Gruppenraume und ggf. teilweise Behebung von zu kleinen
Klassenzimmern (Mittelweg suchen).

Sanierungsbedarf Bei der Variantenbildung ist der Sanierungsbedarf der verschiedenen Schul-

(Kap. 3.1) liegenschaften zu bericksichtigen. Den gréssten und dringendsten Sanie-
rungsbedarf gibt es beim alten Sekundarschulhaus (genligend bis schlechter
Gebaudestandard/-zustand). Dahinter folgen der Kindergarten am Reinhard-
weg sowie das Schulhaus Bitikofen (beide knapp gentligend) und die Sekun-
darschulanlage an der Solothurnstrasse (genligend bis gut).

5.2 ORGANISATORISCHE UND PADAGOGISCHE UBERLEGUNGEN

Schulmodell Zukinftig werden in der Primarschule wieder Jahrgangsklassen gefiihrt (mehr
Flexibilitat). Das Modell 3a auf Sekundarstufe | soll, falls sinnvoll, auch in Zu-
kunft beibehalten werden. Im Hinblick auf einen allfalligen Neubau sind auch
die Standards fiir eine Basisstufe zu bericksichtigen.

25



Zentraler Standort mit
Vorteilen

Platz fur alle

Lehrplan 21

Lglnfraconsult

Heute werden SuS mit dem Schulbus ins Aussenschulhaus Bitikofen gefah-
ren. Mit dem Kindergarten an der Eystrasse ist die Gemeinde in einer priva-
ten Liegenschaft eingemietet. Bei Kindergarten und Primarstufe ist ein zent-
raler Standort anzustreben. Der Schulweg kann von den SuS in Kirchberg
grundsatzlich selber bewaltigt werden (ausser bei Wohnort Bitikofen).

Von den 7 Verbandsgemeinden fiihren Lyssach und Ersigen heute noch je ei-
ne eigene Realklasse und unterrichten nach dem Schulmodell 1 (undurchlas-
siges Modell). Rti schickt seine Oberstufen-SuS nach Lyssach. Das Oberstu-
fenzentrum soll zukiinftig Platz bieten fiir SuS aus allen Verbandsgemeinden
(Annahme ,Vollausbau®).

Im Zug der Sonderschulstrategie REVOS 2020 ist geplant, die Heilpddagogi-
sche Sonderschule (HPS) der Region statt wie bisher nur am Standort Burg-
dorf bis 2025 dezentral an drei Standorten zu flihren. Kirchberg ist ein
Wunsch-Standort: Viele HPS-Kinder kommen aus der ndheren Umgebung,
Schilertransporte konnten verringert und der Schulstandort Kirchberg auf-
gewertet werden. Ein Schulangebot mit HPS erhoht die Durchlassigkeit und
entlastet die bestehenden Beso-Klassen. Trager der HPS ist der Kanton, wel-
cher in Kirchberg Schulraum z.B. (an)bauen oder langerfristig mieten wirde.

Die Lektionenzahl im Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) verla-
gern sich vom Kochen (mit Kiiche) in Richtung Theorie. Der Informatik-
Unterricht wird vermehrt mit mobilen Geraten in den Klassenzimmern und
Gruppenraumen stattfinden.

5.3 AUSBAUPOTENZIAL DER SCHULSTANDORTE/-GEBAUDE

Tomatenburg und
Primarschulhaus

KiGa Reinhardweg

Altes Sekundarschulhaus

Sekundarschulhaus und
Aula

Das Potential durch Anbauten ist beschrankt aufgrund des schon heute (zu)
knappen Aussenraums. Und in der Hohe ist kein Potential vorhanden, da die
Gebadude bereits aufgestockt sind bzw. das Dachgeschoss ausgebaut ist (ge-
mass Baureglement dirfen die Bauten in der ZOEN max. 14 Meter hoch sein).

Es besteht ein Potential durch Anbau/Aufstockung oder Abriss/Neubau. Hier
sind die Abkldarungen weit fortgeschritten: Ein Architekturbiro hat einst eine
Vorstudie fiir einen Doppel- bis Vierfachkindergarten gemacht. Der Gemein-
derat Kirchberg hat das Umbauprojekt fiir den Moment sistiert.

Hier besteht ein Ausbaupotential beim Ausbau des Dachstockes. Auch Ab-
riss/Neubau des Geb3udes ist zu prifen. Es handelt sich jedoch gemass Bau-
inventar um ein erhaltenswertes Objekt. In Kombination mit den anderen
Schulgebauden ist die bauhistorische Entwicklung der Schulbauten ablesebar.
Es ist ungewiss, ob die Denkmalpflege einem Abriss zustimmen wiirde.

Der Verbandsrat hat im Herbst 2018 bei einem Statiker eine Machbarkeits-
studie zur Aufstockung des Oberstufenzentrums in Auftrag gegebens. Die Er-
gebnisse sind Ende Jahr eingetroffen und die Empfehlungen lauten:

® BPU Ingenieurunternehmung AG (2018): Aufstockung Oberstufenzentrum Kirchberg. Machbarkeitsstudie. Burgdorf, 28.12.2018.

26



Schulanlage Bitikofen

Wehrdienstmagazin

Landreserve

Lglnfraconsult

»Die Aufstockung der bestehenden Schulhéuser ist machbar. Eine kostengtins-
tige Bauweise ist moglich, wenn die bestehende Bausubstanz mdglichst bei-
behalten werden kann. Unter diesem Aspekt empfehlen wir mit den heute
vorhandenen Unterlagen fiir das Hauptgebdude einen zweigeschossigen Auf-
bau, fiir den Spezialtrakt eine Erweiterung um ein Geschoss (...) in einer Leicht-
bauweise, z.B. Holzelementbau (...) Gestiitzt auf die vorhandenen Grundlagen
und Plidne gehen wir davon aus, dass ein genligender Erdbebenwiderstand nur
mit erheblichen Eingriffen in die Bausubstanz méglich sein wird. “

Eine Aussage zu den Umbaukosten Bestand sei mit den vorhandenen Unter-
lagen nicht moglich. Sie empfehlen deshalb die Ausarbeitung eines Vorprojek-
tes fur die Aufstockung.

Theoretisch besteht ein Ausbaupotential, z. B. durch einen Anbau. Das Ge-
baude liegt jedoch ausserhalb der Bauzone und ist im Bundesinventar der
schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) in der Umgebungsrichtung Il
(unverbauter Hang mit Erhaltungsziel a) als Hinweis aufgefihrt. Der Standort
ist aus schulorganisatorischen Uberlegungen nicht ideal.

Gebdude fiir Schulzwecke ungeeignet. Es besteht kaum ein Ausbaupotential.

Ein grosses Entwicklungspotential besteht bei dem durch die Gemeinde
Kirchberg Ende September 2019 erworbene Areal nordwestlich des Primar-
schulhauses (ca. 3'140 mz). Auf dem Areal befinden sich 3 bestehende Ge-
biude in der Bauzonen D2/W2. Hier wiére ein Neubau mit geniigend Aussen-
raum denkbar. Dazu musste das Areal im Rahmen einer (Teil-)Revision der

Zonenplanung in eine Zone fir 6ffentliche Nutzungen umgezont werden.

- ‘\\' ‘ )

Ubersicht Schulanlage im Zentrum (Quelle: Regiogis)
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6. VARIANTENUBERSICHT

Schulische und bauliche Die Stossrichtungen und Varianten werden in einem ersten Schritt aufgrund

Voraussetzungen von schulischen Uberlegungen, d. h. beziiglich der Verteilung der Klassen auf
die einzelnen Standorte/Gebiude, gebildet. Da der Mehrbedarf an Schulrdu-
men nicht innerhalb des Bestands gedeckt werden kann, sind fiir die Beurtei-
lung der Varianten auch der bauliche Zustand sowie das Ausbaupotenzial
massgebends.

6.1 STOSSRICHTUNGEN

Beschreibung der In diesem Kapitel werden die drei moglichen Stossrichtungen ,, Dezentrales

Standortvarianten Modell“ (Status quo), ,Mittlere Konzentration” und ,,Vision Campus* (zusatz-
licher Liegenschaftserwerb sidwestlich) beschrieben. Die Gegeniberstellung
deckt die jeweiligen Vor- und Nachteile auf und ermoglicht eine erste Vorse-
lektion (Triage). Die den Stossrichtungen zugeordneten Varianten werden auf
den nachsten Seiten ndher beschrieben.

Stossrichtung 1: Dezentrales Modell (Status quo)

Beschreibung Die bestehenden Schulgeb3aude werden behalten und schrittweise saniert.
Der erhéhte Raumbedarf wird mit Anpassungen im Grundriss, Anbauten oder
Aufstockungen gedeckt. Das alte Sekundarschulhaus weicht einem (Ersatz-)
Neubau, der eine rund dreimal so grosse Geschossflache aufweist.

Beurteilung Vorteile = Kontinuitat der Schulhduser
= Verteilmdglichkeiten von SuS
= nur minimaler Neubau notwendig

Nachteile = Sanierung/Erweiterung mehrerer Liegenschaften
= Bedingt Abbruch TS (Baukultur), Provisorien notig
= schulorganisatorisch nicht ideal, Schiilertransporte
= Mietkosten
= hohere Betriebskosten

Varianten = 1a:Sanierungen Bestand, Abbruch TS, Neubau KG/PS/IBEM/TS, Aufsto-
ckung OS, Verlangerung Mietvertrag
. 1b: Sanierungen Bestand, Abbruch TS, Neubau OS + KG, Umzug PS/TS

Eignung @ Schulorganisatorisch und raumlich wird keine Verbesserung erreicht. Es
besteht weiterhin eine Abhangigkeit von Dritten (Mietlosung). Mehrere Ge-
bdude mussen saniert werden. Vermutlich hohere Betriebskosten (mittel-
/langfristig) und knapper Aussenraum. Die Stossrichtung mit den entspre-
chenden Varianten wird nicht weiterverfolgt, in der Hoffnung, dass es mit
dem Liegenschaftserwerb klappt.

® Die Stossrichtungen und Handlungsvarianten wurden vor der Abstimmung in der Gemeinde Kirchberg im Herbst 2018 iiber den Liegen-
schaftserwerb nordwestlich des Primarschulhauses erstellt und besprochen. Berichtsinhalte konnten fiir die Botschaft verwendet werden.

28



Lglnfraconsult

Stossrichtung 2: Mittlere Konzentration (inkl. Liegenschaftserwerb nordwestlich PS)

Beschreibung Das SH Biitikofen wiirde geschlossen, wie auch der Kindergarten an der Ey-
strasse. Die Konzentration kann soweit gehen, dass man auch den Kindergar-
ten am Reinhardweg sowie die Tomatenburg schliesst und einen Neubau auf
den neu erworbenen Liegenschaften am Reinhardweg vorsieht.

Beurteilung Vorteile = Schulorganisatorisch ideal, keine Schiilertransporte
= Etappierung moglich, weniger Sanierungsarbeiten
= mehr Aussenraum, Einnahmen Liegenschaftsverkauf
= tiefere Betriebskosten

Nachteile = Unsicherheit Liegenschaftserwerb (Argument (iberholt)
= Aufgabe Aussenstandorte
= allenfalls Abbruch TS (Baukultur), Provisorien notig
= Kontinuitat wird gestort

Varianten = 2a:Sanierung TS, Neubau KG/PS/IBEM, Aufstockung OS
= 2b:Sanierung TS, Neubau OS, Umzug PS/KG in ehem. OS
= 2c: Abbruch TS, Neubau OS/TS, Umzug PS
= 2d: Abbruch TS/0S, Neubau KG/PS/IBEM und OS

Eignung @ Schulorganisatorisch ist die mittlere Konzentration ideal (mehr Flexibilitat,
Nahe, Zusammenarbeit), bedingt jedoch die Aufgabe des Aussenschulhauses
Butikofen. Vermutlich tiefere Betriebskosten (mittel-/langfristig) und mehr
Aussenraum. Offen bleibt die Frage, wie ideal 6 KiGas in einem Neubau sind.
Stossrichtung weiterverfolgen und Varianten naher priifen.

Stossrichtung 3: Vision Campus (zusatzlicher Liegenschaftserwerb stiidwestlich)

Beschreibung Nebst den Liegenschaften nordwestlich des Primarschulhauses werden weite-
re Liegenschaften erworben (z.B. slidwestlich zwischen Wehrdienstmagazin
und TB), die an die bestehenden Flachen angrenzen (Arrondierung). Mit die-
ser Stossrichtungen wiirden die Wege weiter verkiirzt und die Flexibilitat er-
hoht. Es besteht die Mdoglichkeit eine Art ,,Campus-Schule” zu verwirklichen.

Beurteilung Vorteile = Schulorganisatorisch optimal
= langfristiger Entwicklungsspielraum
= viel Aussenraumflache
= vermutlich keine Provisorien notwendig
= ,Aufbruchstimmung”

Nachteile = Unsicherheit/Kosten Liegenschaftserwerb
= Aufgabe Aussenstandorte
= Kontinuitat unterbrochen
= Ev. auch zu viel Reserven

Varianten verschiedene Varianten sind denkbar (nicht ausgearbeitet)
Eignung @ Diese Variante ist aus strategischer Sicht interessant, doch gegenwartig

unrealistisch (Verhandlungen mit Grundeigentiimern wurden gefiihrt). Die
Stossrichtung wird im Hinterkopf behalten und derzeit nicht weiterverfolgt.
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6.2 HANDLUNGSVARIANTEN

Variantenbeschrieb und
Grobbeurteilung

Variante O

Variante 1a

Variante 1b

Variante 2a

Variante 2b

Variante 2c

Variante 2d

In diesem Kapitel werden die den Stossrichtungen zugeordneten sechs Um-
setzungsvarianten beschrieben und beurteilt. Die Gegeniberstellung ermog-
licht einen ersten Entscheid bezlglich deren Eignung bzw. Weiterbearbeitung.
Mit Ausnahme der Ausgangslage (Bestand heute) beziehen sich alle Varianten
auf den Referenzzustand im Jahr 2035 (langfristige Prognose). Die Verdnde-
rungen im Vergleich zum Stand heute sind rot markiert.

Ausgangslage (Bestand heute 2018/19)

Abbruch der TS, Neubau KG/PS/IBEM/TS am Standort TS, Sanierung und Auf-
stockung OS, Sanierung und Anbau Bitikofen, Sanierung KG Reinhardweg und
bauliche Anpassungen Tomatenburg, Verlangerung Mietvertrag Eystrasse

Abbruch der TS, Neubau OS und 3- od. 4-fach KG Reinhardweg, Umzug PS/TS
in OS, Sanierung und Anbau Bitikofen, bauliche Anpassungen Tomatenburg,
Kindigung Mietvertrag Eystrasse

Sanierung der TS, Neubau KG/PS/IBEM am Reinhardweg, Aufstockung OS,
Verkauf der PS/KG Butikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpassungen
Tomatenburg, Kiindigung Mietvertrag Eystrasse

Sanierung der TS, Neubau OS am Reinhardweg, Umzug PS/KG in ehem. OS,
Verkauf der PS/KG Butikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpassungen
Tomatenburg, Kiindigung Mietvertrag Eystrasse

Wie 2b, plus Verkauf Tomatenburg, Abbruch TS, Neubau OS am Standort TS

Wie 2c, plus Abbruch OS und Neubau KG/PS/IBEM (max. Konzentration)

Variante 0: Ausgangslage

Situation

Bestand heute 2018/19)

Anzahl Klassen

KG Reinhardweg

Biitikofen

KG Eystrasse: 1 Klasse
KG Reinhardweg: 2 Klassen

KG Biitikofen: 2 Klassen
PS Biitikofen: 1 Klasse

Landreserve?

TH 3-fach weg 13

magazin

IBEM ab 2019/20 ohne
Standort > Provisorium

05 Solothurn- = PSSchulweg 13: 14 Klassen

0 45(

PS Wehrdienstmagazin: Fachzimmer, Schulsozialarbeit

OS Solothurnstrasse: 8 Klassen

‘ Aula = 0OS Beundenweg (Tomatenburg): 6 Klassen

Wehrdienst- TS Schulweg 11

TS Schulweg 11: 165 SuS

Tomatenburg(TB)

0S Beundenweg/ KG Eystrasse

N/
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Variante la

Beschreibung Abbruch der TS, Neubau KG/PS/IBEM/TS am Standort TS, Sanierung und
Aufstockung OS, Sanierung und Anbau Bitikofen, Sanierung KG Rein-
hardweg und bauliche Anpassungen Tomatenburg, Verlangerung Miet-
vertrag Eystrasse

Stand 2018/19 plus zusétzliche Klassen bis 2033/34:

Kindergarten (KG): 5 (davon 2 Klassen in Biitikofen) +1 =6
Primarschule (PS): 15 (davon 1 Klasse in Butikofen) +3 = 18
Oberstufe (0S): 14 +5=19
Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5
Total: 38 +10=48
Tagesschule (TS): 165 +90 SuS = 255 SuS
Legende (:;\= Sanierung, Anpassung 0 = Aufstockung ¢ - Anbau,Neubau -~/ _ = Abbruch, Auszug, Verkauf
7
Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme)
«  KG Eystrasse: 1 (Mietvertrag verlangern)
\ KG Reinhardweg: 2 (Sanierung)

KG Butikofen: 2 (Sanierung, Anbau)
PS Biitikofen: 1 (Sanierung, Anbau)

PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen)

‘ / ‘ «  PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA

‘ “ = 0S Solothurnstrasse: 8 +6 (Aufstockungen, Sanierung)

OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen)

TS Schulweg 11: 165 -165 (Abbruch)

v = KG, PS, IBEM, TS Schulweg: +1, +4, +5, +250 SuS (Neubau, 5 Ge-
\ schosse inkl. UG/DG)
Beurteilung Variante 1a Vorteile = relativ kleiner Neubau fiir versch. Nutzungen

0S-SuS kommen eher mit kleineren Zimmern klar

Nachteile = Sanierung mehrerer Liegenschaften
Abbruch TS (Identitat/Geschichte) > Provisorium
Unsicherheit Aufstockung > Provisorium
»Viele” neue Klassen sprechen eher gegen Aufsto-
ckung > priifen

Eignung @ Die Variante wird aufgrund der Diskussion tber die
Stossrichtungen nicht weiterverfolgt (s. Kap. 6.1)’

7 Im Herbst 2018 konnten von der Gemeinde Kirchberg die Liegenschaften nordwestlich des PS erworben werden.
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Variante 1b

Beschreibung Abbruch der TS, Neubau OS und 3- od. 4-fach KG Reinhardweg, Umzug
PS/TS in OS, Sanierung und Anbau Bitikofen, bauliche Anpassungen
Tomatenburg, Kiindigung Mietvertrag Eystrasse

Stand 2018/19 plus zuséatzliche Klassen bis 2033/34:

Kindergarten (KG): 5 (davon 2 Klassen in Biitikofen) +1 =6

Primarschule (PS): 15 (davon 1 Klasse in Butikofen) +3 = 18

Oberstufe (0S): 14 +5=19

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5

Total: 38 +10=48

Tagesschule (TS): 165 +90 SuS = 255 SuS

Legende (:;\= Sanierung, Anpassung 0 = Aufstockung ¢ - Anbau,Neubau -~/ _ = Abbruch, Auszug, Verkauf
7

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme)

KG Eystrasse: 1 (Mietvertrag verlangern)
X \ »  KG Reinhardweg: 2 (Sanierung)

KG Butikofen: 2 (Sanierung, Anbau)
PS Biitikofen: 1 (Sanierung, Anbau)

PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen)

‘ / ¢ »  PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA

‘ “ = OS Solothurnstrasse: 8 +6 (Aufstockungen, Sanierung)

OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen)

TS Schulweg 11: 165 -165 (Abbruch)

” = KG, PS, IBEM, TS Schulweg: +1, +4, +5, +250 SuS (Neubau, 5 Ge-
\ schosse inkl. UG/DG)
Beurteilung Variante 1b Vorteile = Attraktivitatssteigerung KG durch Neubau

Attraktivitatssteigerung OSZ durch Neubau

Nachteile = Anpassungen in mehreren Liegenschaften
Abbruch TS (Identitdt/Geschichte) > Provisorium
Unsicherheit rdumliche Eignung PS in ehem. OS
weniger Aussenraum als bei 1a

Eignung @ Die Variante wird aufgrund der Diskussion Uber die
Stossrichtungen nicht weiterverfolgt (s. Kap. 6.1)°

& Im Herbst 2018 konnten von der Gemeinde Kirchberg die Liegenschaften nordwestlich des PS erworben werden.
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Variante 2a

Beschreibung Sanierung der TS, Neubau KG/PS/IBEM am Reinhardweg, Aufstockung
0S, Verkauf der PS/KG Butikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpas-
sungen Tomatenburg, Kiindigung Mietvertrag Eystrasse

Stand 2018/19 plus zuséatzliche Klassen bis 2033/34:

Kindergarten (KG): 5 (davon 2 Klassen in Biitikofen) +1 =6
Primarschule (PS): 15 (davon 1 Klasse in Butikofen) +3 = 18
Oberstufe (0S): 14 +5=19
Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5
Total: 38 +10=48
Tagesschule (TS): 165 +90 SuS = 255 SuS
Legende (:;\= Sanierung, Anpassung 0 = Aufstockung ¢ - Anbau,Neubau -~/ _ = Abbruch, Auszug, Verkauf
7
Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme)
KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kiindigen)
;\\\ _ = KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf)
N
‘\‘ S| - KG Bitikofen: 2 -2 (Verkauf)
i \| + PSBitikofen: 1 -1 (Verkauf)

/ «  PSSchulweg 13: 14 -1 (Anpassungen)
‘ / ‘ . PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in Neubau PS

‘ ‘ = OS Solothurnstrasse: 8 +6 (Aufstockung, Sanierung)
a OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen)

TS Schulweg 11: 165 +90 (Sanierung, Anpassungen, Restflache von

v ca. 200 m2)

: '\ = KG, PS, IBEM Reinhardweg xy: +6, +5, +5 (Neubau, 4 Geschosse
inkl. UG/DG, ca. GF: 2620 m2, GGF: ca. 660 m2

Beurteilung Variante 2a Vorteile «  Attraktivitatssteigerung KG/PS durch Neubau
Erhalt TS (Identitdt/Geschichte)
Neubau vor Wohnquartier nicht zu hoch

Nachteile = Unsicherheit einer Aufstockung
vermutlich Provisorium notwendig
6 KiGa in einem Gebdude

Eignung @ Die Vorteile und das Potential dieser Stossrichtung

bzw. Variante liberwiegen. Sie soll hinsichtlich der Mach-
barkeit ndher geprift werden.
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Variante 2b

Beschreibung Sanierung der TS, Neubau OS am Reinhardweg, Umzug PS/KG in ehem.
0S, Verkauf der PS/KG Butikofen und KG Reinhardweg, bauliche Anpas-
sungen Tomatenburg, Kiindigung Mietvertrag Eystrasse

Stand 2018/19 plus zuséatzliche Klassen bis 2033/34:

Kindergarten (KG): 5 (davon 2 Klassen in Biitikofen) +1 =6
Primarschule (PS): 15 (davon 1 Klasse in Butikofen) +3 = 18
Oberstufe (0S): 14 +5=19
Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5
Total: 38 +10=48
Tagesschule (TS): 165 +90 SuS = 255 SuS
Legende (\cs: Sanierung, Anpassung 0 = Aufstockung ‘ = Anbau, Neubau -_',,:_ = Abbruch, Auszug, Verkauf
Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme)
«  KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kiindigen)
'*\x KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf)
\\\\
; ‘\\ ‘f KG Biitikofen: 2 -2 (Verkauf)
: \, = PSButikofen: 1 -1 (Verkauf)

.‘~~
i ’ = PSSchulweg 13: 14 -1 (Anpassungen)
‘ / & = PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in ehem. OS-Geb&ude

L )‘ «  0S Solothurnstrasse: 8 -8 OS; +6 KG, +5 PS, +5 IBEM, Aula bleibt
(Anpassungen, Sanierung, Restflache von ca. 100 m2)
OS Beundenweg (TB): 6 -1 (Anpassungen)

' = TS Schulweg 11: 165 +90 (Sanierung, Anpassungen, Restflache von

_\ ca. 200 m2)

OS Reinhardweg xy: +14 (Neubau, ohne Aula, 4 Geschosse inkl.
UG/DG, ca. GF: 4570 m2, GGF: ca. 1140 m2)

Beurteilung Variante 2b Vorteile = Attraktivitatssteigerung OS durch Neubau
Erhalt TS (Identitdt/Geschichte)
Neubau vor Wohnquartier nicht zu hoch

Nachteile = Unsicherheit rdumliche Eighung KG/PS in ehem. OS
Aussenraum OS kdnnte knapp werden
6 KiGas in einem Gebdude

Eignung @ Die Vorteile und das Potential dieser Stossrichtung

bzw. Variante liberwiegen. Sie soll hinsichtlich der Mach-
barkeit ndher geprift werden.
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Beschreibung

Stand 2018/19 plus zuséatzliche Klassen bis 2033/34:

Abbruch der TS, Verkauf Tomatenburg, Neubau OS am Standort TS,
Umzug PS/KG in ehem. OS, Verkauf der PS/KG Butikofen + KG Rein-
hardweg, Kiindigung Mietvertrag Eystrasse

Kindergarten (KG):
Primarschule (PS):
Oberstufe (0S):

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5

Total:

Tagesschule (TS):

Legende

Situation

5 (davon 2 Klassen in Bitikofen) +1 =6
15 (davon 1 Klasse in Bitikofen) +3 = 18

14+5=19

38 +10=48
165 +90 SuS = 255 SuS

(:;\= Sanierung, Anpassung 0 = Aufstockung ¢ - Anbau, Neubau -_,,:_ = Abbruch, Auszug, Verkauf

Beurteilung Variante 2c

4

Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme)

KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kiindigen)
KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf)

KG Butikofen: 2 -2 (Verkauf)
PS Butikofen: 1 -1 (Verkauf)

PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen)
PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in Neubau PS

KG, PS, IBEM, TS Reinhardweg xy: +6, +5, +5, +250 SuS (Neubau, 5
Gesch. inkl. UG/DG, ca. GF: 4220 m2, GGF: ca. 840 m2

OS Beundenweg (TB): 6 -6 (Verkauf)

OS Solothurnstrasse: 8 -8 (Abbruch)

0S Schulweg xy: +19 (Neubau mit Aula, 5 Geschosse inkl. UG/DG,
ca. GF: 6030 m2, GGF: ca. 1210 m2)

TS Schulweg 11: 165 -165 (Abbruch)

Vorteile

Nachteile

Eignung

Attraktivitatssteigerung OS/TS durch Neubau
Alle OS-Klassen in einem Gebdude

zusatzliche Aussenraumflache

zusatzliche Einnahmen Liegenschaftsverkauf TB

Abbruch TS (Identitat/Geschichte)

Provisorium notwendig

Unsicherheit raumliche Eignung PS in ehem. OS
Ndhe der Geb&dude zueinander

Lage des neu geschaffenen Aussenraums

6 KiGas in einem Gebdude

@ Die Nachteile und Risiken dieser Variante Gberwiegen.
Sie soll nicht ndher geprift werden.
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Variante 2d

Beschreibung Verkauf der PS/KG Biitikofen + KG Reinhardweg, Kiindigung Mietvertrag
Eystrasse, Verkauf Tomatenburg, Abbruch der TS, Abbruch OS, Neubau
0S am Standort TS, Neubau KG/PS/IBEM am Reinhardweg

Stand 2018/19 plus zuséatzliche Klassen bis 2033/34:

Kindergarten (KG): 5 (davon 2 Klassen in Biitikofen) +1 =6

Primarschule (PS): 15 (davon 1 Klasse in Butikofen) +3 = 18

Oberstufe (0S): 14 +5=19

Integration und besondere Massnahmen (IBEM): 4 +1 =5

Total: 38 +10=48

Tagesschule (TS): 165 +90 SuS = 255 SuS

Legende (:;\= Sanierung, Anpassung 0 = Aufstockung ¢ - Anbau,Neubau -~/ _ = Abbruch, Auszug, Verkauf
7

Situation Anzahl Klassen (Bauliche Massnahme)

KG Eystrasse: -1 (Mietvertrag kiindigen)
\“\\ , +  KG Reinhardweg: 2 -2 (Verkauf)

DS «  KG Butikofen: 2 -2 (Verkauf)
A PS Bitikofen: 1 -1 (Verkauf)

PS Schulweg 13: 14 -1 (Anpassungen)
PS Wehrdienstmagazin: FZ, SSA; Option: in Neubau PS

KG, PS, IBEM, TS Reinhardweg xy: +6, +5, +5, +250 SuS (Neubau, 5
Gesch. inkl. UG/DG, ca. GF: 4220 m2, GGF: ca. 840 m2

OS Beundenweg (TB): 6 -6 (Verkauf)
OS Solothurnstrasse: 8 -8 (Abbruch)

\ 0S Schulweg xy: +19 (Neubau mit Aula, 5 Geschosse inkl. UG/DG,
~~\\ ca. GF: 6°030 m2, GGF: ca. 1210 m2)
§ 4305
v —& A = TSSchulweg 11: 165 -165 (Abbruch)
Beurteilung Variante 2d Vorteile «  Attraktivitatssteigerung OS + KG/PS/TS durch Neu-
bau

alle OS-Klassen in einem Gebdude
zusatzliche Einnahmen Liegenschaftsverkauf TB
Keine Sanierungskosten OS

Nachteile = Abbruch TS (Identitdt/Geschichte)
Abbruch OS (Identitat/Geschichte)
vermutlich Provisorium notwendig
Hohe Neubau vor Wohnquartier
Qualitat neuer Aussenraum unklar
6 KiGas und ganze TS in einem Gebaude

Eignung @ Die Nachteile und Risiken dieser Variante tiberwiegen.
Sie soll nicht naher geprift werden.
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7. KONKRETISIERUNG DER VARIANTEN

Varianten 2a und 2b

Ermittlung Flachenbedarf

Kostenschatzung

Aus der Grobbeurteilung der in Kapitel 6 beschriebenen Varianten gehen die
Varianten 2a und 2b als weiter zu vertiefende und vergleichende Varianten
hervor. Sie werden um die Untervarianten 2a-2 und 2b-2 ergénzt (kein Ver-
kauf KG Reinhardstrasse). Diese Varianten werden so weit konkretisiert, dass
deren Machbarkeit Gberprift werden kann.

Fir die Ermittlung des Flachenbedarfs und der Kosten werden folgende Ab-
kiirzungen verwendet: HNF (Hauptnutzflache), GF (Geschossflache), GGF (Ge-
bdudegrundflache). Die ausgewiesene HNF multipliziert mit dem nutzungs-
spezifischen Faktor (1.6 bis 1.8 fiir Schulnutzungen) ergibt die erforderliche
GF. Sie entspricht der Flache fir den Raumbedarf eines Neubaus inklusive
Nebennutzungen, Konstruktion und Erschliessungsflaichen. Wird anstelle ei-
nes Neubaus der Bestand erweitert, liegt der Faktor u. U. tiefer, da ein Teil
der Flachen fiir Nebennutzungen und Erschliessung bereits vorhanden ist.

Die Grobkosten beinhalten die Arbeitsgattungen BKP-Nr. 1-9 (alle ausser
Grundstiickserwerb). Die Flachenberechnung (Soll-Raumbedarf) basiert auf
den in Kap. 4.1 aufgefiihrten Richtlinien. Beim Umgang mit bestehenden Bau-
ten sind teilweise Abweichungen moglich und allenfalls Kompromisse not-
wendig. Die mz-Angaben des Bedarfs im Raumprogramm (Soll-Tabellen) kén-
nen von den Grundrissen abweichen.

Die Grobkostenschatzung (£30%) fiir Neubauten basieren auf Kenn- und Ver-
gleichswerten pro m” fiir Bauten im Bereich Bildung, Unterricht und Kultur.
Die Kosten werden pro Quadratmeter GF ermittelt. Die Angaben dienen pri-
mar dem Vergleich der Varianten untereinander und geben Hinweise auf das
gesamte Investitionsvolumen. Im speziellen sind die Sanierungskosten
schwierig abzuschatzen, da sie von der effektiv gewdhlten Strategie (z. B.
Werterhaltung, Teilerneuerung, umfassenden Erneuerung, Ersatz-Neubau)
abhangen.

7.1 VARIANTE 2A

Beschreibung

KG Eystrasse
(Auflésung Mietverhaltnis)

KG Reinhardweg
(Verkauf)

Aufldsung Mietvertrag an Eystrasse (Kindergarten), Verkauf Kindergartenge-
bdude am Reinhardweg und Schulhaus Bitikofen, bauliche Anpassungen PS
Schulweg, Aufstockung und Sanierung OS-Schulhaus Solothurnstrasse, Sanie-
rung und Ausbau altes Sekundarschulgebaude zu Tagesschulgebaude, Schul-
haus-Neubau flr IBEM und zusatzliche Kindergarten-/Primarschulklassen.

Mit der Auflésung des Mietvertrags braucht die Kindergartenklasse einen
neuen Standort. Die Mietkosten betragen aktuell ca. CHF 33‘000.- pro Jahr.

Mit dem Verkauf dieser Liegenschaft (ca. 1’700m2, Zone fur offentliche Nut-
zung) bendtigen 2 Kindergartenklassen einen neuen Standort. Damit die Lie-
genschaft nach einem Verkauf auch sinnvoll genutzt werden kann, sollte sie in
eine Wohnzone, 2 Geschosse, umgezont werden (wie Nachbarparzellen).
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KG/PS Bitikofen Im SH Butikofen befinden sich 2 Kindergarten- und 1 Primaschulklasse. Bei ei-

(Verkauf) nem Verkauf dieser Liegenschaft (ca. 4'500 m?, Landwirtschaftszone) benoti-
gen diese 3 Klassen einen neuen Standort. Die Hohe des m’-Preises hangt ab
vom Nutzungspotential an diesem Standort.

PS Schulweg 13 Eine der 14 Klassen wird in den Neubau geziigelt. Aus dem frei werdenden

(Bauliche Anpassungen) Klassenzimmer entstehen zwei neue Gruppenraume (GR). Weiter werden die
Raume fiir Lehrer-Aufenthalt und -Arbeit in das EG verschoben und das Klas-
senzimmer gleich neben dem Eingang zieht in den GR am Ende des Gangs. Die
zwei Lehrer-Rdume im 1. OG werden zu einem Klassenzimmer mit angrenzen-
dem GR. Das EDV-Zimmer im DG wird ebenfalls zum GR (lauft).

5
g

£l

Bibliothek

Lehrer Aufenthalt

Gruppen- | Gruppen-
raum raum

.
i
EG
Gruppenf Klassenzimmer |
raum

'rnw-m und Gang
Gruppenecke
Treppenheus und Gang

' Gruppenraum |

Lager
20

2.0G
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PS Wehrdienstmagazin Die Fachzimmer Gestalten und die Schulsozialarbeit werden hier belassen. Als
(unverdndert) Option ist denkbar, diese Nutzungen im Schulhaus-Neubau unterzubringen
und die Raumlichkeiten im Wehrdienstmagazin extern zu vermieten.

OS Solothurnstrasse Das Oberstufenschulhaus zahlt heute 8 Klassen mit einer bestehenden GF von
(Sanierung, bauliche rund 3500 m’ (inkl. Aula). Gemass Schiilerprognose wird mittel- bis langfristig
Anpassungen, Aufstockung) mit 5 zusatzlichen Klassen gerechnet. Hinzu kommen 2 HW-Raume aus der

Tomatenburg. Weiter werden bestehende Raumdefizite behoben.

Raumprogramm Der zusitzliche Raumbedarf von rund 1570 m’ (s. folgende Tabelle) wird mit
einer Aufstockungen erfiillt (+1 Geschoss Spezialtrakt, +2 Geschosse Klassen-
zimmertrakt). Mit der Aufstockung stehen zusétzlich rund 1500 m? GF zur
Verfligung. Dieser Wert liegt leicht unter dem Bedarf. Das hat zur Folge, dass
die Richtwerte nicht Gberall erreicht werden kénnen und Raumanpassungen
im bestehenden Gebdude notwendig sind. Die Aufstockung bedingt eine Sa-

nierung.
Raumeinheiten Differenz

Ist Soll 2034/35 Soll (2034/35) - Ist

Anz. Riume | | Anz. Rume || Anz. Rume : Fliche (m?)

Unterricht allgemein 11 20 +9 +450
Klassenzimmer 8 13 +5 +350
Gruppenraum 3 7 +4 +100
Fachzimmer 2 12 +2 +420
Fachzimmer Gestalten 2 2 +0 +40
Fachzimmer Werken 1 2 +1 +100
Material/Maschinen Werken 3 4 +1 +40
Fachzimmer HW (Kliche u. Theorie) 0 1 +1 +160
Bibliothek 1 1 +0 +100
Medienraum 1 0 -1 -60
Natur und Technik 1 2 +1 +100
Informatik 1 0 -1 -60
Lehrerbereich 5 +5 +0
Lehrer, Schulleitung, Sitzungen div. 5 +5 +0
Weitere Raumlichkeiten
Nebenrdume, Sammlungen div.
Singsaal, Aula 1

[Total HNF |
[Total GF | (HNF x Faktor 1.8)]  +1566

Beschreibung Die Aufstockung des Klassentrakts umfasst die 5 zusatzlichen Klassenzimmer
und 4 Gruppenraume. Weil die Klassenzimmer die Richtwerte nicht erfillen,

sind grossere Gruppenrdaume vorgesehen. Die zusatzlichen HW-Zimmer aus
der Tomatenburg werden im UG des Spezialtrakts untergebracht. Hierfiir wird
der Medienraum aufgehoben und idealerweise die Treppe versetzt.

Der zusatzliche Werkraum mit Lager kommt im UG des Klassenzimmertrakts
zu liegen, im aufgehobenen IT-Zimmer. Die Bibliothek und ein Fachzimmer
Gestalten aus dem UG Klassentrakt werden ins EG bzw. OG des Spezialtrakts
verschoben und erhalten mehr Platz. Das zusatzliche Zimmer Natur und Tech-
nik kommt ebenfalls ins OG des Spezialtrakts. Bei Bedarf konnte allenfalls
auch die Aula aufgestockt werden (das ware noch zu prifen).
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Klassenzimmer Klassenzimmer Klassenzimmer Klassenzimmer
60 60 60 60

Zusétzliche Gruppenrdaume im Sekundarschulhaus Tomatenburg sind im

1. und 2. Geschoss vorgesehen. Sie liegen zwischen den Klassenzimmern, an-
stelle des Lehrer-Aufenthaltsraums (1. OG) und der Logopéadie (2. OG). Die
Fachzimmer Hauswirtschaft im EG (Theorie und Kiiche) werden in das Sekun-
darschulhaus an der Solothurnstrasse integriert (Spezialtrakt), da dort gegen-
wartig keine HW-Raume vorhanden sind. Der dadurch frei werdende Raum
wird zu einem Fachraum (Natur und Technik, Sprache, Reserve) umgenutzt.
Der andere wird zum Lehrer-Aufenthaltsraum, gleich neben dem Lehrer-
Arbeitsraum. Aus dem Gruppenraum im UG entsteht das bendtigte Musik-
zimmer. Die Logopadie und die Psychomotorik werden mit den anderen
IBEM-Angeboten im Primarschulhaus-Neubau integriert. Folgend die dazuge-
horigen Plane:

Lehrer Aufenthalt
ev. Besprechung
(abgetrennt)

Fachraum
(N+T/

Sprache /
Reserve)

Musikzimmer Il
Lift
3
Korridor
Treppenhaus
: -

1./2.0G

Korridor
88
9 (] 9

Gruppenraum
Sanitar
8
Lift
3

Treppenhaus  Sanitdr  Putzr. Sanitdr

Gruppen-
raum
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TS Schulweg 11 In der Tagesschule werden mittel-/langfristig 90 zusatzliche SuS erwartet, was
(Sanierung, Ausbau) ein Total von rund 250 SuS ergibt. Ausgehend von einem pro-Kopf-Bedarf von
4 m” werden dazu rund 1000 m* HNF bendtigt. Das Konzept sieht eine Sanie-
rung und den Ausbau in ein Tagesschul-Gebaude mit einer HNF von rund
920 m’ vor (inkl. Ausbau Estrich im Dachgeschoss) bzw. einer GF von rund
1650 m”. Dazu gehort weiter eine Aufwertung des Aussenraumes.

Zu Belegungs-Spitzenzeiten (max. 1-2 Mittagessen pro Woche) werden bei
Bedarf andere Rdume temporar umgenutzt oder es kann in ein Nachbarge-
bdude ausgewichen werden (z.B. Sitzungszimmer im Wehrdienstmagazin).

PS/KG/IBEM Reinhardweg Die Erweiterung fiir die zusatzlichen 6 Kindergarten-, 5 Primarschul- und 5

(Neubau) IBEM-Klassen erfolgt mittels Neubau auf der im Herbst 2018 erworbenen Fla-
che nordwestlich des bestehenden Primarschulhauses am Schulweg 13 und
sollte eine moglichst flexible Raumnutzung zulassen.

Raumprogramm Da die Klassenzahl von 14 auf insgesamt 18 erhoht wird —im PS Schulweg 13
(SW13) sind es neu 13 Klassen plus 2 Gruppenrdaume — steigt auch der Bedarf
an Fachraumen und Flachen im Lehrerbereich. Die benétigte Geschossflache
GF fiir einen Neubau betrigt rund 3400 m’, wie folgende Tabelle zeigt:

Raumeinheiten Ist PS SW13 Differenz

varaa |[212034/35/) o 503a/35) - st
Anz. Raume || Anz. Rdume || Anz. Rdume : Fliche (m?)

Unterricht allgemein 19 33 +19 +1485

Kindergarten 0 6 +6 +660

Klassenzimmer 13 18 +5 +375

Gruppenraum 6 +3 +75

IBEM-Klassen (IF, KbF, EK) 0 5 +5 +375

Fachzimmer 9 5 +6 +275

Fachzimmer Gestalten/Textil 2

Fachzimmer Werken 2

Material/Vorb. Werken 3

Fachzimmer Musik 1 2 +1 +100

Logopadie/Psychomotorik/IF 0 5 +5 +175

Bibliothek 1

Lehrerbereich 6 +1 +132

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen, SSA 6 7 +1 +132

[Total HNF | +1892
|Total GF | (HNF x Faktor 1.8)[_ +3406

Gebaudevolumen Eine GF von rund 3‘400 mzergibt bei einem 4-geschossigen Neubau (UG, EG,
1. und 2. OG) eine Gebaudegrundflache GGF von rund 850 m’ und eine Ge-
biudevolumen von rund 10°000 m>. Gemiss Nutzungsplanung der Gemeinde
Kirchberg (Baureglement und Zonenplan) ware auch ein 5-geschossiger Bau
moglich, mit einer GGF von 680 m’.

Situation Der neue Baukorper ist bei dieser Variante quaderférmig, in Anlehnung an das
bestehende Primarschulhaus (s. Abbildung nédchste Seite, dunkelrote Fla-
chen). Es sind auch andere Formen denkbar (in Vorprojekt zu prifen). Die
Aufstockungsflachen im OS Solothurnstrasse sind auf der folgenden Abbil-
dung ebenfalls markiert.
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Etappierung Wird der Neubau PS/KG/IBEM priorisiert, kann die TS bis zur Fertigstellung
der Sanierung des alten Sekundarschulhauses zwischenzeitlich das neue PS-
Gebdude beziehen. Dieselbe Mdoglichkeit bietet sich danach auch der OS wah-
rend der Sanierung und Aufstockung an der Solothurnstrasse, jedoch wiirden
rund 1200 m’ GF fehlen, sofern man die zuséatzlichen Sek-Klassen aus den

Nachbargemeinden so bald als moglich aufnehmen méchte. In diesem Fall
misste ein Provisorium erstellt werden. Ohne Aufnahme der zuséatzlichen
Sek-Klassen kénnte auf ein Provisorium verzichtet werden.

Provisorien Fir die Beschaffung von Provisorien ist zwischen Miete und Kauf zu entschei-
den. Ab einer Mietdauer von vier bis viereinhalb Jahren kommt ein Kauf giins-
tiger zu stehen als die Miete, insbesondere wenn die Containermodule spater
wieder weiterverkauft werden kdnnen. Gemass Erfahrungswerten, kann fir
den Kauf von Containern fir Schul- und Kindergartenprovisorien von einem
Richtwert von CHF 1‘000.- mzausgegangen werden. Hinzu kommen die bau-
seitigen Kosten fiir die Erschliessung und Fundation sowie fiir Anpassungen
des Aussenraums.

Betreffend Mietkosten ist eine Schatzung schwieriger, da diese stark von der
Mietdauer abhangig sind. Als Faustregel gilt, dass ein Jahr Miete ungefahr ei-
nen Viertel des Kaufpreises kostet. Eine giinstige Alternative kénnte u. U.
auch die Beschaffung von Occasionen sein.

Bei der Beschaffung eines Provisoriums (Kauf oder Miete) macht es Sinn, die

Lésungssuche auf das neue Provisorium auf dem roten Platz hinter der Turn-
halle am Reinhardweg abzustimmen (in Planung/Bau).
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Kostenschdtzung Variante 2a

SH Blitikofen Verkaufserlos - 725'000.— Amtlicher Wert
KG Reinhardweg Verkaufserlos -1360000.— 1700 m2 x 800.—
PS Schulweg 13 Bauliche Anpassungen 50‘000.— Annahme
OS Beundenweg Bauliche Anpassungen 20°000.— Annahme
OS Solothurnstrasse Sanierung 8‘750°000.— 3500 m2 x 2500.—

Aufstockung (Neubau) 6‘000°000.— 1500 m2 x 4‘000.—
TS Schulweg 11 Sanierung, Ausbau Estrich 4250°000.— 1700 m2 x 2500.—
Hintergasse Abbruch bestehende Bauten 300°000.—- Annahme
PS Reinhardweg Neubau 13‘600°000.— 3400 m2 x 4‘000.—
Provisorium fir Sek-Klassen; Miete (1 Jahr) 300°000.— 1200 m2 x 250.—
Total Investitionskosten (+/- 30 %) 31.2 Mio. Grobschatzung

Beurteilung Variante 2a

Die Machbarkeit der Variante 2a ist aus funktionaler, baulicher, schulorgani-
satorischer und padagogischer Sicht grundsatzlich gegeben:

= Der zukiinftige Raumbedarf kann mit den vorgeschlagenen Massnahmen
gedeckt werden. Die Klassenzimmergréssen im Oberstufenschulhaus lie-
gen jedoch nach wie vor unter dem kantonalen Richtwert. Die OS an der
Solothurnstrasse bendtigt mehr Aussenraumflache als bisher.

= Der Neubau und die Aufstockung entsprechen den raumplanerischen
Vorgaben einer ,Siedlungsentwicklung nach innen“. Aus stadtebaulicher
Sicht sind beim Neubau beziiglich Proportionen und Anzahl Stockwerke
verschiedene Losungen denkbar.

= Zwischen den beiden Primarschulgebduden entsteht ein neuer, gemein-
samer Aussenraum; zur Optimierung schulischer Ablaufe, liessen sich die
beiden Gebaude auch verbinden.

- Die IBEM-Angebote fiir die Sekundarschule liegen im PS-Neubau etwas
weiter weg als im heutigen TS-Gebaude.

= Aus padagogischer Sicht werden 6 Kindergartenklassen in einem Gebau-
de eher kritisch beurteilt. Fir die Kindergartenklassen sind rund 1‘000 m’
Aussenraumflache vorzusehen. Basisstufenklassen sind moglich.

= Das gesamte Investitionsvolumen wird grob auf CHF 31.2 Mio. geschatzt
und beinhaltet den Verkauf zweier Liegenschaften.

7.2 VARIANTE 2A-2

Beschreibung

Raumprogramm

Die Variante 2a-2 basiert auf der Variante 2a, mit dem Unterschied, dass der
2-fach Kindergarten am Reinhardweg nicht verkauft, sondern saniert und zu

einem 3-fach Kindergarten umgebaut wird (existierendes Projekt). In der Fol-
ge reduziert sich der Neubau um 3 Kindergartenklassen.

Die bendtigte Geschossflache GF fiir einen Neubau abziglich 3 Kindergarten-
klassen betragt rund 2700 m’, wie folgende Tabelle zeigt:
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Raumeinheiten Ist PS SW13 Differenz

varza |[212034/351) o 503a/35) - st
Anz. Rdume || Anz. Rdume || Anz. Rdume : Fliche (m?)

Unterricht allgemein 17 33 +16 +1155

Kindergarten 0 3 +3 +330

Klassenzimmer 13 18 +5 +375

Gruppenraum 4 7 +3 +75

IBEM-Klassen (IF, KbF, EK) 0 5 +5 +375

Fachzimmer 9 5 +6 +275

Fachzimmer Gestalten/Textil 2

Fachzimmer Werken 2

Material/Vorb. Werken 3

Fachzimmer Musik 1 2 +1 +100

Logopadie/Psychomotorik/IF 0 5 +5 +175

Bibliothek 1

Lehrerbereich 6 7 +1 +96

Lehrer, Schulleitung, Sitzungen, SSA 6 7 +1 +96

[Total He |
|Total GF | (HNF x Faktor 1.8)[_ +2747 |

Eine GF von rund 2700 mzergibt bei einem 4-geschossigen Neubau (UG, EG,
1. und 2. OG) eine Gebaudegrundflache GGF von rund 675 m? und ein Geb&u-
devolumen von rund 8100 m>. Der Bodenverbrauch reduziert sich im bei
gleicher Anzahl Stockwerke im Vergleich zur Grundvariante 2a um 175 m’.

Wie bei Variante 2a, wobei rund 650 m? mehr Fliche fiir ein Provisorium fiir
die zusatzlichen Sek-Klassen vorzusehen ist. Die beiden Klasse aus dem KiGa
Reinhardweg brauchen bei einer Sanierung — je nach Dringlichkeit — ebenfalls
ein Provisorium oder nutzen vor Einzug den PS/KG/IBEM-Neubau.

SH Bltikofen Verkaufserlos - 725'000.— Amtlicher Wert
KG Reinhardweg Sanierung (3-fach KiGa) 2'810°000.— gemass Studie BW Arch
PS Schulweg 13 Bauliche Anpassungen 50°000.—- Annahme
OS Beundenweg Bauliche Anpassungen 20°000.— Annahme
OS Solothurnstrasse Sanierung 8‘750°000.— 3500 m2 x 2500.—

Aufstockung (Neubau) 6‘000°000.— 1500 m2 x 4°000.—
TS Schulweg 11 Sanierung, Ausbau Estrich 4250°000.— 1700 m2 x 2500.—
Hintergasse Abbruch bestehende Bauten 300°000.—- Annahme
PS Reinhardweg Neubau 10'800°000.— 2700 m2 x 4‘000.—
Provisorium fiir Sek-Klassen und/oder 2 KiGas; Miete (1 Jahr) 490000.— 1950 m2 x 250.—
Total Investitionskosten (+/- 30 %) 32.7 Mio. Grobschitzung

Beurteilung Variante 2a-2

Die Machbarkeit der Variante 2a-2 ist aus funktionaler, baulicher, schulorga-
nisatorischer und padagogischer Sicht grundsatzlich gegeben, im Vergleich zur
Variante 2a mit folgenden Unterschieden:

= Aus padagogischer Sicht sind 2 x 3 Kindergartenklassen in je einem Ge-
b&dude (KG Reinhardstrasse + PS Neubau) grundsatzlich idealer und der
Aussenraum um die PS-Gebaude kann flexibler genutzt werden.

= Die Kosten liegen im Vergleich zu Variante 2a um rund 1.5 Mio. hoher.
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7.3 VARIANTE 2B

Beschreibung Die Variante 2b sieht vor: Auflosung Mietvertrag KG Eystrasse, Verkauf KG
Reinhardweg und SH Biitikofen, bauliche Anpassungen PS Schulweg, Sanie-
rung OS-Gebdude an Solothurnstrasse und Umnutzung in Primarschulhaus,
Sanierung und Ausbau altes Sekundarschulgebdude zu Tagesschulgebaude,
bauliche Anpassungen in der Tomatenburg, Schulhaus-Neubau fiir OS.

KG Eystrasse Auflésung Mietvertrag, wie bei Variante 2a

KG Reinhardweg Verkauf, wie bei Variante 2a

KG/PS Bitikofen Verkauf, wie bei Variante 2a

PS Schulweg 13 Eine der 14 Klassen zieht in das umgenutzte Oberstufenschulhaus (und nicht
(Bauliche Anpassungen) in einen Neubau PS). Rest wie bei Variante 2a.

PS Wehrdienstmagazin Unverandert, wie bei Variante 2a

OS Solothurnstrasse Das heutige Oberstufenschulhaus hat eine bestehende GF von rund 3500 m’
(Sanierung, Umnutzung (inkl. Aula). Die zusatzlichen 6 Kindergarten-, 5 Primarschul- und die IBEM-

in PS) Angebote haben einen Raumbedarf von rund 3400 m’ (s. Tabelle S. 42). Der

Raumbedarf liegt leicht unter den verflgbaren Flachen im Oberstufenschul-
haus (Reserve von ca. 100 mz).

Beschreibung Das UG (inkl. Aula), wird umgenutzt zu einem ,IBEM-Geschoss” mit zusatzli-
chem Musikzimmer. Hierfir sind spezielle bauliche Massnahmen zur Verbes-
serung der natlirlichen Belichtung notwendig. Eine direkte Verbindung zwi-
schen Hauptgebaude und Aula ist zu prifen. Die 6 Kindergartenklassen und 1
Primarschulklasse befinden sich im EG (inkl. Aula); weitere 4 Primarschulklas-
sen und Gruppenrdume liegen im OG.

PIa ne UG Gruppenraum Biiro Medienratm Material ~ Schutzraum
60 Hauswart 60 10 Lagerraum
o 16 . 180
Logo |[padie Psycho || motorik
Treppe
Material  Korridor
1 125
I
| Werstatt
Hauswart
| 60
Matedal  Werken Sanitare Sanitare |
Mesehinen Anlagen Anlagen
8 8 |
Musikzimmer Vorplatz |
90 Treppe
45 |
[
Gestalten technisch
86
Mat IBEM
30 78
ety Korridor f’:mmr
reppe
Logo / PPe 140
Psychom
25
‘Gestalten Informatik Bibliothek ‘Gestalten textil Gestalten-textil
60 60 60 60 60
IBEM IBEM IBEM IBEM
Tankr.
s 9 90
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110, inkl. GR

OS Beundenweg
TS Schulweg 11

OS Reinhardweg
(Neubau)

Raumprogramm
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EG

Kindergarten Klassenzimmer
81 81

Korridor Nord
67

Hof gedeckt Bei Bedarf: Treppe verschieben,
ca. 420 wie bei Varianten 2a

Sanitére Anlagen
45

Hof offen
ca. 120

Lehrer
Aufenthalt

Eingang
30

Lehrer Kindergarten GR
Bespr. 90 30

Vordach

Bauliche Anpassungen, wie bei Variante 2a
Sanierung, wie bei Variante 2a

Fir die 8 Klassen aus der Solothurnstrasse, die zusatzlichen 5 und die 2 HW-
Rdaume aus der Tomatenburg ist ein Neubau auf der 2018 erworbenen Lie-
genschaft nordwestlich des Primarschulhauses vorgesehen. Dieser sollte eine
moglichst flexible Raumnutzung zulassen.

Da die Klassenzahl von insgesamt 14 auf 19 erhoht wird, steigt auch der Be-
darf an Fachrdumen und Flachen im Lehrerbereich. Die bendtigte Geschoss-
flache GF fiur einen Sekundarschul-Neubau fir 13 Klassen und fir eine neue
Aula betragt rund 4600 m’, wie folgende Tabelle zeigt:
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29 20 +1150

Unterricht allgemein 9

Klassenzimmer 6 19 +13 +975
Gruppenraum 3 10 +7 +175
Fachzimmer 0 3 3 +1040
Fachzimmer textiles Gestalten / BG 0 3 +3 +240
Fachzimmer Werken 0 2 +2 +160
Material/Maschinen zu Werken 0 4 +4 +120
Fachzimmer HW (Kuiche u. Theorie) 0 1 +1 +160
Bibliothek 0 1 +1 +160
Natur und Technik 1 3 +2 +200
Lehrerbereich 2 6 +4 +200
Lehrer, Schulleitung, Sitzungen 2 4 +2 +160
Schulleitung, Sitzungen 0 2 +2 +40
Weitere Raumlichkeiten 4 9 +5 +360
Nebenrdume, zus. Material, Lager 4 8 +4 +80
Aula 0 1 +1 +280
[Total HNF | +2750
|Total GF | (HNF x Faktor 1.7)[ +4675

Gebaudevolumen Eine GF von 4675 m’ ergibt bei einem 5-geschossigen Neubau (UG, EG, 1./2.

OG, DG) eine Gebaudegrundflache GGF von rund 935 m” und eine Gebiude-
volumen von rund 14000 m®.

Situation Das neue Gebdude nordwestlich des bestehenden Primarschulhauses hat ei-
nen Zugang vom Reinhardweg (oder von der Hintergasse). Der Baukorper ist
bei dieser Variante quadratisch (s. folgende Abbildung). Es sind auch andere
Formen denkbar (in Vorprojekt zu klaren).
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Etappierung Wird der OS-Neubau priorisiert, kann die Tagesschule bis zur Fertigstellung
der Sanierung des alten Sekundarschulhauses zwischenzeitlich das neue OS-
Gebdude beziehen. Danach wiirde die OS einziehen und das ehem. OS-
Geb&ude an der Solothurnstrasse kénnte fir PS/KG/IBEM saniert und umge-
baut werden. Ein Provisorium ist voraussichtlich nicht notwendig.

Provisorien Wie bei Variante 2a

Kostenschatzung Variante 2b

SH Bltikofen Verkaufserlos - 725'000.— Amtlicher Wert
KG Reinhardweg Verkaufserlos -1360°000.— 1700 m2 x 800.—
PS Schulweg 13 Bauliche Anpassungen 50‘000.—- Annahme
OS Beundenweg Bauliche Anpassungen 20°000.— Annahme
OS Solothurnstrasse Gesamtsanierung, Umnutzung 8‘750°000.— 3500 m2 x 2‘500.—
TS Schulweg 11 Gesamtsanierung, Ausbau Estrich 4250°000.— 1700 m2 x 2‘500.—
Hintergasse Abbruch bestehende Bauten 300°000.— Annahme
OS Reinhardweg Neubau 18‘700°000.— 4‘675 m2 x 4°000.—
Total Investitionskosten (+/- 30 %) 30.0 Mio. Grobschdtzung
Beurteilung Variante 2b Die Machbarkeit der Variante 2b ist aus funktionaler, baulicher, schulorgani-

satorischer und padagogischer Sicht grundsatzlich gegeben:

= Der zukiinftige Raumbedarf kann mit den vorgeschlagenen Massnahmen
gedeckt werden. Die Klassenzimmergréssen der PS im ehemaligen OS-
Schulhaus liegt jedoch nach wie vor unter dem kantonalen Richtwert.

= Fur die Kindergartenklassen sind rund 1‘000 m? Aussenraumfliche vor-
zusehen. Basisstufenklassen sind moglich. Bei zusatzlichem Bedarf konn-
te allenfalls die heutige Aula aufgestockt werden (noch zu prifen).

= Der Neubau entspricht den planerischen Vorgaben einer ,,Siedlungsent-
wicklung nach innen”. Das Gebdudevolumen ist rund 3‘800 m’ grosser
als bei Variante 2a. Stadtebaulich sind bezliglich Proportionen verschie-
dene Lésungen denkbar. Ein 5-geschossiger Bau ist eher wahrscheinlich.

= Die bestehende PS, das umgenutzte OS-Gebdude und die TS bilden neu
eine Einheit mit gemeinsamem Aussenraum; zur Optimierung schuli-
scher Ablaufe liessen sich die beiden PS-Gebdude auch verbinden.

= Die IBEM-Angebote fiir die Sekundarschule liegen etwas weiter weg.

= Aus padagogischer Sicht werden 6 KiGa-Klassen in einem Gebaude eher
kritisch beurteilt.

= Das gesamte Investitionsvolumen wird grob auf CHF 30.0 Mio. geschatzt
und beinhaltet den Verkauf zweier Liegenschaften.

7.4 VARIANTE 2B-2

Beschreibung Die Variante 2b-2 basiert auf der Variante 2b, mit dem Unterschied, dass der
2-fach Kindergarten am Reinhardweg nicht verkauft, sondern saniert und zu
einem 3-fach Kindergarten umgebaut wird (existierendes Projekt). In der Fol-
ge entstehen im fiir die PS umgenutzten Oberstufenschulhaus Platzreserven
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von rund 360 m® HNF. Das bietet die Moglichkeit, die beiden Raume fiir Ge-
stalten, das Sitzungszimmer und die Schulsozialarbeit in das umgenutzte OS-
Gebdude zu integrieren und im Wehrdienstgebdude aufzuheben. Es bleibt ei-
ne Reserve von rund 250 m” GF (bis zu den bestehenden rund 3500 mz).

Raumprogramm Raumeinheiten Differenz
Ist Soll 2034/35
/ Soll (2034/35) - Ist
Anz. Rdume | | Anz. Rdume || Anz. Rdume : Fliche (m?)
Unterricht allgemein 17 28 +11 +1155
Kindergarten 0 3 +3 +330
Klassenzimmer 13 18 +5 +375
Gruppenraum 4 7 +3 +75
IBEM-Klassen (IF, KbF, EK) 0 5 +5 +375
Fachzimmer 7 7 8 +495
Fachzimmer Gestalten/Textil 0 2 +2 +220
Fachzimmer Werken 2
Material/Vorb. Werken 3
Fachzimmer Musik 1 2 +1 +100
Logopadie/Psychomotorik/IF 0 5 +5 +175
Bibliothek 1
Mehrzweckraum 0 1 +1 +100
Lehrerbereich 6 7 1 +156
Lehrer, Schulleitung, Sitzungen 6 7 +1 +96
SSA 6 7 +1 +60
[Total HNF | +1806
[Total GF | (HNF x Faktor 1.8)[ +3251
Situation, Etappierung / Wie bei Variante 2, jedoch brauchen die beiden Klasse aus dem KiGa Rein-
Provisorium hardweg bei einer Sanierung — je nach Dringlichkeit — ebenfalls ein Provisori-

um oder nutzen vor dem Einzug der OS den OS-Neubau.

Kostenschatzung Variante 2b-2

SH Biitikofen Verkaufserlds - 725'000.—- Amtlicher Wert
KG Reinhardweg Gesamtsanierung (3-fach) 2‘810°000.— gemdss Studie BW Arch
PS Schulweg 13 Bauliche Anpassungen 50‘000.— Annahme
OS Beundenweg Bauliche Anpassungen 20°000.— Annahme
OS Solothurnstrasse Gesamtsanierung, Umnutzung 8‘750°000.— 3500 m2 x 2500.—
TS Schulweg 11 Gesamtsanierung, Ausbau Estrich 4250°000.— 1700 m2 x 2'500.—
Hintergasse Abbruch bestehende Bauten 300°000.— Annahme
OS Reinhardweg Neubau 18‘700°000.— 4'675 m2 x 4°000.—
Provisorium fur 2 Kindergarten (Miete 1 Jahr) 100°000. — 400 m2 x 250.—
Total Investitionskosten (+/- 30 %) 34.2 Mio. Grobschatzung
Beurteilung Variante 2b-2 Die Machbarkeit der Variante 2b-2 ist aus funktionaler, baulicher, schulorga-

nisatorischer und padagogischer Sicht grundsatzlich gegeben, im Vergleich zur
Variante 2b mit folgenden Unterschieden:

= Aus padagogischer Sicht sind 2 x 3 Kindergartenklassen in je einem Ge-
bdude (KG Reinhardstrasse + umgenutztes OS) grundsatzlich idealer und
der Aussenraum um die PS/TS-Geb3ude kann flexibler genutzt werden.

= Die Kosten liegen im Vergleich zu Variante 2b um rund 4.2 Mio. hoher,
jedoch mit Reserveflachen in umgenutzten OS-Gebaude.

= Aus schulorganisatorischer Sicht gibt es keine grossen Unterschiede
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8. EMPFEHLUNG UND WEITERES VORGEHEN

8.1 GEGENUBERSTELLUNG DER VARIANTEN

2 x 2 Varianten Folgende vier und im letzten Kapitel auf ihre Machbarkeit geprifte Hand-
lungsvarianten werden miteinander verglichen:

\ Variante 2a: Auflosung Mietvertrag KG Eystrasse, Verkauf Kindergarten-
“‘?\\\\\‘ gebdude am Reinhardweg und Schulhaus Biitikofen, bauliche Anpassungen PS
NSy Schulweg, Aufstockung und Sanierung OS-Schulhaus Solothurnstrasse, Sanier-
! “\ ung und Ausbau altes Sekundarschulgebaude zu Tagesschulgebaude, Schul-
'"",'« / haus-Neubau fir IBEM und zusétzliche Kindergarten-/Primarschulklassen.

‘ / ‘, Untervariante 2a-2: wie 2a, jedoch mit Umbau Kindergarten Reinhardweg zu

. )‘ einem 3-fach Kindergarten und Reduktion Bauvolumen Neubau KG/PS/IBEM.

Variante 2b: Auflésung Mietvertrag KG Eystrasse, Verkauf KG Reinhardweg

N und SH Butikofen, bauliche Anpassungen PS Schulweg, Sanierung OS-
\‘I‘\\ Gebdaude an Solothurnstrasse und Umnutzung in Primarschulhaus, Sanierung
; ‘\\ und Ausbau altes Sekundarschulgebaude zu Tagesschulgebadude, bauliche
"“,~~- ‘ Anpassungen in der Tomatenburg, Schulhaus-Neubau fir OS.
‘ , $ Untervariante 2b-2: wie 2b, jedoch mit Umbau Kindergarten Reinhardweg zu
einem 3-fach Kindergarten und Reduktion Bauvolumen Neubau OS.
s P

A 4

Unterschiedliche Bei der Gegenliberstellung der vier Varianten wird die jeweils geeignetste aus
Perspektiven funktionaler, baulicher, schulorganisatorischer, padagogischer und finanziel-
ler Perspektive bezeichnet:

Funktional Die Raumdefizite kdnnen grosstenteils behoben/optimiert werden. Bei allen
Varianten liegen die Klassenzimmergrossen im aufgestockten bzw. umgenutz-
ten Oberstufenschulhaus jedoch nach wie vor leicht unter dem Mindestwert
von 64 m’. Mit einer Aufstockung der Aula konnte bei Bedarf zusatzlicher
Raum generiert werden. Bei der Variante 2b liegen die IBEM-Raume im UG
des umgenutzten 0S-Gebaudes. Mit baulichen Massnahmen soll zusatzliches
Tageslicht ermdoglicht werden. Die OS im Neubau erhilt eine deutlich grossere
Aula. Es gibt keinen klaren Favoriten. Die gemeinsame Nutzung der Primar-,
Sekundar- und Volksbibliothek wiirde bei allen Varianten ein zusatzliches Sy-
nergiepotential bieten.
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Baulich Bei Variante 2b ist die Bebauungsdichte auf der neu erworbenen Liegenschaft
nordwestlich des PS relativ hoch. Bei Variante 2a-2 bzw. 2b-2 ist bei erhéhter
Dringlichkeit von zusatzlichen Flachen fir den Kindergarten (vor einem PS-
oder 0OS-Neubau) ein Provisorium notwendig. Bei Variante 2b kdnnte eine Sa-
nierung des umgenutzten 0S-Schulhauses hinausgeschoben werden. Bei der
Variante 2a ginge die Sanierung sinnvollerweise mit der Aufstockung einher
(zeitlich gebunden). Aus stadtebaulicher Sicht hat Variante 2a leichte Vorteile,
denn mit der Aufstockung des OS-Gebd&udes ist die zusatzliche rdumliche
Dichte gleichmadssiger auf dem Schulareal verteilt.

Schulorganisatorisch Bei allen Varianten gibt es leichte Vor- und Nachteile (Verkehrswege, Pausen-
platznutzung, Gebdaudewechsel). Die Erschliessung miisste grundsatzlich be-
sprochen werden. Es kann kein eindeutiger Favorit bezeichnet werden.

Padagogisch Die Varianten 2a-2 und 2b-2 kdnnen den Vorteil haben, dass die 6 Kindergar-
tenklassen auf 2 Standorte verteilt sind und deshalb je Standort mehr flexibel
nutzbare Aussenraumflache Ubrig bleibt und sich SuS mit speziellen Bediirf-
nissen wohler fihlen. Andererseits wird es flr 3 Kindergarten heutigen
Standort Reinhardweg eher eng. Bei der Variante 2b bilden die beiden PS-
Gebdude zusammen mit der TS rdumlich eine Einheit und der OS-Neubau hin-
ter dem bestehenden Primarschulhaus ist etwas ,,abgeschottet” von den jiin-
geren SusS.

Finanziell Die Investitionskosten sind bei Variante 2b mit CHF 30.0 Mio. am tiefsten und
bei der Variante 2b-2 mit CHF 34.2 Mio. am héchsten (Spannweite von rund
CHF 4.2 Mio. oder +12%). Der Verkauf von Liegenschaften stellt eine Unsi-
cherheit dar (kann/will man verkaufen und wenn ja, zu welchen Preis?). Bei
den Sanierungen ist eine Schatzung schwierig, da die effektiven Kosten von
der gewdhlten Sanierungsstrategie abhangen. Die Betriebskosten wurden
nicht bericksichtigt.

8.2 WAHL DER VARIANTE UND FAZIT

Favorit Begleitgruppe Aus der Gegeniberstellung lasst sich aus fachlicher Sicht kein eindeutiger Fa-
vorit ableiten. Die Mehrheit der Begleitgruppe spricht sich fiir Variante 2a
aus, weil diese Variante aufgrund der Eigentumsverhaltnisse vermutlich leich-
ter umsetzbar ist. Das Weiterverfolgen der Varianten 2a-2 und 2b ware eben-
falls fur alle denkbar sowie auch der Einbezug einzelner Elementen aus ande-
ren Varianten (Kombinationen).

Fazit Im Sinne eines Fazits halt die Begleitgruppe fest, dass

. Handlungsbedarf besteht,

= Handlungsmoglichkeiten vorhanden sind,

= unabhédngig der Varianten ein Neubau notwendig ist,

= ein Neubau idealerweise auf den von der Gemeinde Kirchberg kiirzlich
erworbenen Liegenschaften zu stehen kommt (nordwestlich angrenzend
an das Primarschulhaus),

= eine Aufstockung des Oberstufenschulhauses an der Solothurnstrasse
moglich und je nach Variante Bedingung ist,
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= das alte Sekundarschulgebdude und der Kindergarten Reinhardweg drin-
gend saniert werden miissen,

= dem Aussenraum und der Erschliessung besondere Beachtung geschenkt
werden muss und

= die Gesamtkosten netto £ CHF 32 Mio. betragen.

Abschliessend empfiehlt die Begleitgruppe, sich bei der weiteren Auseinan-
dersetzung mit den Varianten von der Frage der Eigentumsverhaltnisse zu 16-
sen und offen zu sein fiir gesamtheitliche Perspektiven und Lésungen.

Themenspeicher Bei der Weiterbearbeitung der Schulraumplanung sind folgende Punkte zu
bertcksichtigen (im Sinne eines Themenspeichers):

= Machbarkeitsprifung Aufstockung der Aula

= Umnutzungspotential Liegenschaften PS/KG Butikofen

= Umnutzungspotential Wehrdienstmagazin

= Vorsehen einer gemeinsamen Bibliothek fiir Schule und Bevélkerung
= Modell Basisstufe als Option offen lassen

= Erweiterung des Schulangebots in Kirchberg um 3-4 HPS-Klassen

8.3 WEITERES VORGEHEN

Nachste Schritte Die Begleitgruppe schldgt den verantwortlichen Gremien das Auslésen der
folgenden Schritte vor:

= Beratung der Ergebnisse im Verbandsrat (11. April 2019)

= Beratung der Ergebnisse im Gemeinderat Kirchberg (15. April 2019)

= Beratung der Ergebnisse in der Bildungskommission und der Liegen-
schaftskommission der Gemeinde Kirchberg (Mitte Mai)

= Ev. Beratung der Ergebnisse in der Bildungskommission und der Bau-
kommission des Gemeindeverbands (Mitte Mai)

= Ev. Beratung der Ergebnisse in den politischen Parteien (Ende Mai)

= Gemeinsame Sitzung Verbandsrat und Gemeinderat zur ersten Sichtung
der Ergebnisse aus den Beratungen und zur Klarung des weiteren Vorge-
hens (Mitte Juni).

Ausblick Beim weiteren Vorgehen geht es u.a. um die Besprechung von Themen wie
Fazit aus den Beratungen, gemeinsame Ziele, Ressourcen und Projektorgani-
sation sowie Roadmap und weiteres Planungsverfahreng.

° 2.B. Studienauftrag: Eines oder mehrere, ausgewihlte Teams vertiefen und/oder vergleichen Varianten in engem Austausch mit
Auftraggeberin und/oder Projektwettbewerb: Mehrere Teams erarbeiten auf Basis eines Pflichtenhefts Projekte; anonymes Verfahren mit
Rangierung; der Gewinner fuhrt in der Regel das Projekt aus; offenes oder selektives Verfahren (mit Praqualifikation).
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A3 GRUNDRISSPLANE BESTAND

Auf den nachsten Seiten finden sich die aktualisierten Grundrisse zu den folgenden Gebauden:

Kindergarten, Reinhardweg 11, inkl. Vorstudie 3-fach Kindergarten
Kindergarten, Eystrasse (eingemietet)

Primarschulhaus mit Kindergarten, Bltikofen

Primarschulhaus, Schulweg 13

Altes Sekundarschulhaus mit Tagesschule, Schulweg 11
Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse 5

Sekundarschulhaus ,Tomatenburg”, Beundenweg 7
Wehrdienstmagazin, Reinhardweg 3

Sporthalle, Reinhardweg
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Schulraumplanung

Gemeinde Kirchberg (Status Quo)

Kindergarten, Reinhardweg 11

Untergeschoss

Erdgeschoss

Obergeschoss

Vorstudie

Umbauprojekt mit drei Kindergarten

Erdgeschoss

Obergeschoss

Material  Heizung Treppenhaus
10 6

Korridor, Garderobe
15

Lglnfraconsult

Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012

Flachenzuweisung
nach SIA416/DIN 277

Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen
Funktionsflachen
Verkehrsflachen

keine Schulraumnutzung

Raumbezeichnung
Raumflache im m2

N2

Lager Lager Malraum (Keller)
Biicher Material 25
20 15
Sanitare Anlagen Garderobe Treppenhaus
13 33 6
wataral Eingang
Kindergartenraum Aussenbereich
106 gedeckt
Aussenbereich
gedeckt Kindergartenraum  Treppenhaus
79
Material
6
Dahrer we Garderobe Treppe WC | Lehrer
18 6 2 6 10
Putz Putz
5 5
Material " Kindergartenraum Kindergartenraum aterial
105 107
Gruppenr. Gruppenr.
20 20
Lift
4
Terrasse Material WG Treppe
7 6
Kindergartenraum Garderobe
90
Flachdach
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Schulraumplanung

Gemeinde KirCh berg Aktualisierung durch IC Infraconsult

basierend auf Reflecta 2012

Flachenzuweisung

Kindergarten Eystrasse (Stand 2012) nach SIA416/DIN 277

Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen
Funktionsflachen
Verkehrsflachen

keine Schulraumnutzung

Erdgeschoss | I—

Kindergartenraum Garderobe
92 15

wm
o

o0
g
3

X

Primarschulhaus Butikofen

Erdgeschoss

Treppe | Kindergarten Werken
% 68

O b e rg e S C h O S S ;;gn. g;mdor g‘i]ndergarlen

Lehrer Klassenzimmer
32 68
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Schulraumplanung

Gemeinde Kirchberg

Blnfraconsult

Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012

Primarschulhaus, Schulweg 13

Flachenzuweisung

nach SIA416/DIN 277

[ Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen

[ Funktionsflachen
Verkehrsflachen

[ keine Schulraumnutzung

Lager  Lager
28 34

Lager
24

Mat.
17

Treppenhaus und Gang
123

Lager
19

Lift
4

La‘w.
xx

Sanitar
Lift 21

Sanitar
19

Untergeschoss
Erdgeschoss .

1. Obergeschoss

.

Treppenhaus und Gang
209

‘Sanitar
21

Sanitar
19

Lager
20

2. Obergeschoss

Treppenhaus und Gang
214

Sanitar
Lift 21

Sanitar
19

|

Dachgeschoss

Sanitar
11

Treppenhaus und Gang
213

Lift

Sanitar
18

N2

Marz 2018
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Schulraumplanung

Gemeinde Kirch berg Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012

Flachen eisung
Altes Sekundarschulhaus, Schulweg 11 nach SIA16/DIN 277

[ Hauptnutzflachen

Nebennutzflachen
Trsppsnh
TSWC TSWCTSWe --

|| Funktionsflachen
Verkehrsflachen
[ keine Schulraumnutzung

Lager Schule
37

Untergeschoss
ganzer Stock: Tagesschule

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Dachgeschoss

v
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Schulraumplanung

Gemeinde Kirch ber Aktualisierung durch IC Infraconsult
g basierend auf Reflecta 2012
Flachenzuweisung
Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse 5 nach SIA416/DIN 277
[ Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen
I Funktionsflachen
Verkehrsflachen
[ keine Schulraumnutzung

Erdgeschoss

Material
NMM
18

Material
8
Treppe.

Knrridor Nord

Hof gedeckt
ca. 420

Sanitére Anlagen
45

Korridor Siid Treppe Lager
Treppe o Material

X
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Schulraumplanung

Gemeinde Kirchber Aktualisierung durch IC Infraconsult
g basierend auf Reflecta 2012

Flachenzuweisung

Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse 5 nach SIA416/DIN 277

Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen
Funktionsflachen
Verkehrsflachen

keine Schulraumnutzung

Obergeschoss

!

Korridor Stid T
130

60 60 60 60 60

PR

NS

Marz 2018



Schulraumplanung

Gemeinde Kirchberg

Sekundarschulhaus, Solothurnstrasse 5

Untergeschoss

Lglnfraconsult

Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012

Flachenzuweisung
nach SIA416/DIN 277

Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen
Funktionsflachen
Verkehrsflachen

keine Schulraumnutzung

Gruppenraum Biiro Medienraum Material ~ Schutzraum
60 Hauswart 60 0 Lagerraum
16
Treppe
Material  Korridor
{ 125
r—A
| Werstatt
Hauswart
| 60
| I ——
Heizung Koridor ?gmbar
30 Treppe 140
Gestalten Informatik Bibliothek Gestalten textil Gestalten textil
60 60 60 60 60
Tankr.
15
Material ~ Werken Sanitare Sanitare
52 Maschinen Anlagen Anlagen
38 8 8
Vorplatz
Treppe
45

Gestalten technisch
86

Schweissen
18

NS

Méarz 2018



L&Infraconsult
Schulraumplanung

Gemeinde Kirch berg Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012

Flachenzuweisung

Sekundarschulhaus ,,Tomatenburg® nach SIA416/DIN 277
Beundenweg 7 % Hauptnutzfichen

Nebennutzflachen
- '
Treppenhaus
: -

|| Funktionsflachen
Verkehrsflachen
[ keine Schulraumnutzung

Schutzraum
54

| I
£

Schutzraum Lager Material

Untergeschoss

Lift
3

Korridor
53

N.

Treppenhaus  Sanitér
9 Putzraum Vorréate
12

Erdgeschoss

Treppenhaus  Sanitr  Putzr. Sanitar
9 5 9

1. Obergeschoss

Lager Material
Lift
3

103

Treppenhaus Sanitir  Putzr. Sanitar
9 5 9

2. Obergeschoss

San.

Korridor  Treppenhau:
.

&

N

Méarz 2018
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Schulraumplanung

Gemeinde Kirch berg Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012

Flachenzuweisung

Wehrdienstmagazin, Reinhardweg 3 nach SIA416/DIN 277

Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen
Funktionsflachen
Verkehrsflachen

keine Schulraumnutzung

E rdgeschoss Wetrdinst o
1 . O be rg esch OSS S,Ssesta\len textil san, san, gu Treppe
2. Obergeschoss Scrpiec e e

Schulsozialarbeit
60

oY
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Schulraumplanung

Gemeinde Kirchbe rg Aktualisierung durch IC Infraconsult
basierend auf Reflecta 2012
. Flachenzuweisung
Sporthalle Reinhardweg nach SIA416/DIN 277
[ Hauptnutzflachen
Nebennutzflachen
| Funktionsflachen

Verkehrsflachen
[ keine Schulraumnutzung

Garderobe Dusche Garderobe Garderobe Dusche Garderobe
30 30 30 30

Erdgeschoss e

Sanitare Anl.
"

Untergeschoss
(Zwischengeschoss

keine Schulraumnutzung
— Schwingkeller / Karate)

s
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