
Seite 1/3Leistungsspiegel (SIA 103) Beilage 4
Stand 2021a

Bauingenieur/in: Büro ... Adresse: ...
Objekt: Wohnsiedlung Salzweg Adresse: Rautistrasse 331, 8048 Zürich
Auftragsbezeichnung: Ersatzneubau
Verantwortl. PL AHB: Tomaso Parente Datum: 28.10.2021
Grundlagen: Ordnung SIA 103, Ausgabe 2014

Merkblatt zu Planungsaufträgen (AHB), Vertrag für Planerleistungen Amt für Hochbauten 
/ KBOB sowie Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB

Jeweils gültige Ausgabe zum Zeitpunkt der Auftragsausschreibung

Leistungen der Bauingenieurinnen und Bauingenieuren
Leistung Inhalt gemäss Präzisierungen / Änderungen

Generelle Leistungen
Gesamtleitung SIA 103, Art. 3.4.1 Von der Gesamtleitung erbracht
Qualitätssicherung SIA 103, Art. 3.6.1 Alle erforderlichen Leistungen (*)
Kosten in zwei Gliederungssystemen (BKP und eBKP-H) aufschlüsseln SIA 103, Art. 4 Gemäss Wegleitung Projektökonomie

Grundleistungen
Vorprojekt SIA 103, Art. 4.3.31 Ingenieur als Fachplaner
Bauprojekt SIA 103, Art. 4.3.32 Ingenieur als Fachplaner
Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt SIA 103, Art. 4.3.33 Ingenieur als Fachplaner
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag SIA 103, Art. 4.3.41 Ingenieur als Fachplaner
Ausführungsprojekt SIA 103, Art. 4.3.51 Ingenieur als Fachplaner
Ausführung SIA 103, Art. 4.3.52 Ingenieur als Fachplaner
Inbetriebnahme, Abschluss SIA 103, Art. 4.3.53 Ingenieur als Fachplaner
Weitere Leistungen, die als Grundleistungen gelten Gemäss Merkblatt zu Planungsaufträgen (AHB)

Präzisierung zu ausgewählten Leistungen
Bestandesaufnahmen, Analysen
Bericht über die Umweltverträglichkeit SIA 103, Art. 4.3.31 Zusatzleistung (***), in der Regel durch Spezialisten
Entsorgungskonzept inkl. Fachbauleitung belasteter Baugrund Zusatzleistung (***)
Gebäudeaufnahmen (Massaufnahmen an Ort) SIA 103, Art. 4.3.31 Zusatzleistung (***), in der Regel durch Spezialisten
Geologisches Gutachten, Beurteilung des Baugrunds Mitarbeit (**)
Gestaltungsplan SIA 103, Art. 4.3.31 Zusatzleistung (***)
Schadstoffgutachten, Schadenaufnahmen SIA 103, Art. 4.3.31 Zusatzleistung (***), in der Regel durch Spezialisten
Zustandsanalysen SIA 103, Art. 4.3.31 Zusatzleistung (***), in der Regel durch Spezialisten

Erschliessung, Vorbereitungsarbeiten
Baustelleneinrichtungen Mitarbeit (**)
Erschliessung des Grundstücks durch Verkehrsanlagen (Strassen, Trottoirs) Von der Architektin/dem Architekten erbracht
Erschliessung des Grundstücks durch Werkleitungen (Elektro, Wasser, Gas, Medien 
usw.)

Von der Architektin/dem Architekten in Zusammenarbeit mit der 
Fachingenieurin/dem Fachingenieur erbracht

Gleis- und Fahrleitungsplanung, Bahntechnikplanung Zusatzleistung (***), in der Regel durch Spezialisten
Kanalisation (Grundleitungen, Sickerleitungen, Schächte, Abwasserhebeanlagen, 
Versickerungsanlagen, Abscheideanlagen) inkl. Entwässerungskonzept

Mitarbeit (**)

Baugrund
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Seite 2/3 Abbrüche, Räumungen, Rückbau Von der Architektin/dem Architekten erbracht
Aushub, Auffüllungen und Hinterfüllungen inkl. Rohplanie Mitarbeit (**), inklusive Leistungsverzeichnisse und Aushubplan
Aushub, Auffüllungen und Hinterfüllungen inkl. Rohplanie Option Zusatzleistung A

Ausmass und Beihilfe bei der Abrechnung der ausgeschriebenen 
Arbeitsgattungen

Erdwärmeplanung, Erdwärmesondenfelder Zusatzleistung (***), in der Regel durch Spezialisten
Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung, Wasserhaltung Alle erforderlichen Leistungen (*) in Zusammenarbeit mit der 

Architektin/dem Architekten
Technische Bauleitung Zusatzleistung (***): BKP 171-174, 176, 177
Technische Bauleitung Option Zusatzleistung B

BKP 201
Gebäude
Bauliche Massnahmen zur Verbesserung der induzierten Mobilität, SIA Merkblatt 2039 
Mobilität

Mitarbeit (**)

Bauökologische Massnahmen Mitarbeit (**)
Antrag und Nachweis für das ECO-Zertifikat (inkl. Tageslichtnachweis und 
Baustellenkontrolle) oder Materialien und Devisierung gemäss ECO-BKP-Merkblätter

Mitarbeit (**)

Materialien und Devisierung gemäss ECO-BKP-Merkblätter Mitarbeit (**)
Rückbau-, Aushubs- und Entsorgungskonzept mit Controlling Zusatzleistung (***)

Bauphysik und Akustik Zusatzleistung (***), in der Regel durch Bauphysiker.
Brandschutzplanung (Projektorganisation QSS 1) VKF-Richtlinie Mitarbeit (**)
Brandschutzplanung (Projektorganisation QSS 2) Zusatzleistung (***), in der Regel durch Brandschutzfachmann

gemäss Leistungsspiegel Brandschutz QSS 2
Brandschutzplanung (Projektorganisation QSS 3) Zusatzleistung (***), in der Regel durch Brandschutzexperte

gemäss Leistungsspiegel Brandschutz QSS 3
Brandschutzplanung (Projektorganisation QSS 4) Zusatzleistung (***), in der Regel durch Brandschutzexperte

gemäss Leistungsspiegel Brandschutz QSS 4
Energetische Massnahmen Mitarbeit (**)
Fassadenplanung Mitarbeit (**)
Nachweis Ist-Zustand und Verbesserungsvorschläge induzierte Mobilität, SIA Merkblatt 
2039 Mobilität

Zusatzleistung (***), in der Regel durch Spezialisten

Nutzungsvereinbarung gem. SIA 260, Art. 2.2, als Teil des Projektpflichtenhefts Erarbeitung, Vervollständigung und Nachführung (*)

Umgebung
Abbrüche, Räumungen, Rückbau Von der Architektin/dem Architekten erbracht
Aushub, Auffüllungen und Hinterfüllungen inkl. Rohplanie Mitarbeit (**)
Aushub, Auffüllungen und Hinterfüllungen inkl. Rohplanie Option Zusatzleistung C

Leistungsverzeichnisse, Aushub- und Hinterfüllungsplan, Ausmass, 
Beihilfe bei der Abrechnung der ausgeschriebenen Arbeitsgattungen

Entsorgungskonzept inkl. Fachbauleitung belasteter Baugrund Zusatzleistung (***)
Entwässerung der Umgebung (Abläufe, Entwässerungsrinnen, Anschlussleitungen an 
Schächte)

Von der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten erbracht

Gartenanlage (Fundation, Planien, Belagsabschlüsse, Beläge, Ausstattung) Von der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten erbracht

Kanalisation (Grundleitungen, Sickerleitungen, Schächte, Abwasserhebeanlagen, 
Versickerungsanlagen, Abscheideanlagen) inkl. Entwässerungskonzept

Mitarbeit (**)
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Seite 3/3 Nutzungsvereinbarung gem. SIA 260, Art. 2.2, als Teil des Projektpflichtenhefts Erarbeitung, Vervollständigung und Nachführung (*)
Rodungen, Terrainvorbereitung Von der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten erbracht

Strassen, Plätze, Wege, Parkplätze (Fundation, Planien, Belagsabschlüsse, Beläge, 
Ausstattung)

Von der Landschaftsarchitektin/dem Landschaftsarchitekten erbracht

*

**

***
****

Die Planung und Ausführung erfolgt in der Regel durch ein spezialisiertes Planungsbüro. Die Mitarbeit der Bauingenieurin/des Bauingenieuren besteht in diesen Fällen aus den 
statischen Berechnungen und der konstruktiven Begleitung. Das Grundhonorar der Bauingenieurin/des Bauingenieuren richtet sich nach dem verbleibenden Leistungsumfang.

Die beschriebenen Leistungen sind im Grundhonorar der Bauingenieurin/des Bauingenieuren eingerechnet. Falls Spezialistinnen/Spezialisten zur Leistungserfüllung hinzugezogen 
weden, erfolgt das auf eigene Kosten und Verantwortung. 

Die Zusatzleistungen werden von der Auftraggeberin separat beauftragt und vergütet.
Grundleistungen gemäss VKF-Brandschutzrichtlinie, Qualitätssicherung im Brandschutz vom 1. Januar 2015
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