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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs wurde der Bund - die Schweizerische Eidgenossenschaft
per 01.01.2008 Eigentimer der Nationalstrassen. Das Bundesamt fiir Strassen (ASTRA) nimmt seither
die entsprechenden strategischen und operativen Bauherrenaufgaben wahr.

Die Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) der Nationalstrassen sollen unter minimaler
Behinderung des Verkehrs technisch und wirtschaftlich optimal instandgehalten werden.

Die dazu notwendigen Téatigkeiten bedurfen einer sorgfaltigen Planung durch das ASTRA, wozu fir die
BSA in einem ersten Schritt Daten erhoben werden mussen. Diese Informationen werden dann
strukturiert als Substanz-, Inspektions- und Erhaltungsdaten im BSA-Verzeichnis (Fachapplikation BSA)
des ASTRA erfasst. Die erfassten Daten werden schliesslich zur Planung und Lenkung von
Uberwachung und Erhaltungsmassnahmen verwendet.

Mit der Strategie des ASTRA fiur den baulichen Unterhalt und die Erneuerung der Nationalstrassen
werden folgende (ibergeordnete Ziele angestrebt:

- weniger Baustellen und weniger Verkehrsbehinderungen auf Nationalstrassen durch die Bildung von
Erhaltungsabschnitten (Abschnitte, auf welchen zum gleichen Zeitpunkt Unterhaltsmassnahmen
und/oder Ausbau mit Verkehrsbehinderungen ausgefuhrt werden)

- ein optimierter Einsatz der finanziellen Mittel
- die langfristige Sicherstellung von funktionstiichtigen Strassenverbindungen

- die Gewabhrleistung der Leistungsfahigkeit der Nationalstrassen

Der Vertrag beinhaltet die integralen Gesamttests (IGT) mit Funktionskontrollen im Verbund. Der Teil
Zustandserfassung und Inventarisierung ist nicht Bestandteil des vorliegenden Vertrages. Die Tests
werden nachts und im Grundsatz in jahrlichen Intervallen durchgeflihrt. Bei einzelnen Tunneln wird
jedoch auf Basis einheitlicher Kriterien davon abgewichen.

Im Sinne einer praventiven und gleichzeitig risikobasierten Instandhaltung der BSA-Anlagen sollen die
finanziellen Mittel primar dort eingesetzt werden, wo eine Verbesserung des Zustandes die grosste
Risikominimierung zur Folge hat. In Bezug auf die systematische Uberprifung des Anlagenverhaltens
von Tunnelobjekten bedeutet dies, dass die Periode der integralen Tests bei jenen Tunneln
kurzgehalten werden muss, die sich durch ein Gberdurchschnittlich hohes Risiko charakterisieren.

Umgekehrt kann bei Tunnels mit einem unterdurchschnittlichen Risiko eine langere Periode in Kauf
genommen werden.

Die Betriebs- und Sicherheitsausriistungen umfassen folgende Anlagen. Die Unterteilung in Anlagen,
Teilanlagen und Aggregate ist im AKS-CH definiert.

- Energieversorgung

- Beleuchtung

- Luftung

- Signalisation

- Uberwachungsanlagen

- Kommunikation und Leittechnik
- Kabelanlagen

- Nebeneinrichtungen
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1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertrdgt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Der Vertrag beinhaltet die mit den integralen Gesamttests (IGT) an den Betriebs- und
Sicherheitsausriistungen (BSA) verbundenen Leistungen. Die integralen Gesamttests bestehen aus
folgenden Leistungen.

- Vorbereitung und Durchfiihrung der integralen Gesamttests in den Tunnel
- Bewertung der Resultate, Auflistung der Feststellungen
- Uberfiihrung und Uberpriifung der Feststellungen und bilden von Massnahmen

Parallel werden durch einen Dritten die Zustandserfassung und Inventarisierung durchgefthrt.
Die Ausfiihrung der definierten Massnahmen ist nicht Bestandteil des Vertrages.

Die Arbeiten in den Tunnels werden nachts durchgefiihrt.
Zusatzlich zu den integralen Gesamttests missen folgende Tests durchgefiihrt werden:

- IGT in Garantiezeit

- IGT flr Bauprovisorien

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Lastenheft "Integraltest IGT F4 2022 — 2026" vom 03.11.2021
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbiicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge flr den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgeflhrt sind.

Seite 3 von 9



3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,

108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

11

21

22

OO o

]

41

51

52

53

OO0 oo

Bediirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

Auswahlverfahren

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausflihrungsprojekt
Ausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

3.3 Gesamtleitung

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

Der Beauftragte tGbernimmt die Gesamtleitung flir phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 103/2014.

Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fur folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C

CHF
CHF
CHF
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Kategorie D CHF

Kategorie E CHF

Kategorie F CHF

Kategorie G CHF

Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
Pauschalleistungen nach Ausmass CHF 0.00
/. Rabatt 0.00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusétzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
4.1.2 Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitdten ausgerichtet:

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten

Leistungen.

4.2 Nebenkosten
Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergiitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.
Zusatzliche Nebenkosten fur die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergutet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisdnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 \Vergitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.
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4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fir allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergutung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur
Gruzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Aligemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin Tatigkeit

01.03.2022 Beginn der Arbeiten

31.12.2026 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name Gesamtprojektleiter
Firma Bundesamt fiir Strassen
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Adresse Abteilung Strasseninfrastruktur,
Filiale Winterthur

Telefon 052 234 47 11
E-Mail beschaffung.winterthur@astra.admin.ch

Auf der Seite Beauftragter
Name
Firma
Adresse
Telefon
E-Mail

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF

(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, flr Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Héhe von 10.00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflosung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber flihrt.
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10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsédnderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.

Seite 8 von 9



15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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