Stadt Winterthur\%\*\ KBO B

Departement Bau Koordinationskonferenz  der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauhemen
Amtfir Stadtebau Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag

— -

Projektbezeichnung: Umnutzung und Sanierung Obertor 11,13 und 17

Projektleiter Bau: Projektnummer (BIS-Nr.): 1311

Vertragsdatum: Vertragsnummer:

Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status: ENTWURF

Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

abgeschlossen zwischen Stadt Winterthur

vertreten durch Departement Bau / Abteilung Bau
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

X der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

0 mit folgenden Subplanem: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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[ 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projektdefinition
|

-

Das Departement Finanzen plant die Liegenschaften Obertor 11, 13 und 17 nach Auszug der Stadtpolizei
sanieren zu lassen. Die Liegenschaften 11 und 13 sollen im Erdgeschoss gewerblich genutzt werden, in den
Obergeschossen sollen Wohnungen realisiert werden. Das «Haus zum Adler», Obertor 17, soll vermietbare

Biroflachen zur Verfiigung stellen.
L— —

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
| -
Leistungen samtlicher Projektphasen von der Projektierung, Ausschreibung bis zur Realisierung
Gesamtleitung gemass SIA 102. Siehe Beilage «VB1 Leistungsumfang»
— —
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
| -
VB 1 Leistungsumfang
VB 2 Honorarberechnung
I )Honorarberechnung
IT)Honorar nach Baukosten
I )Aufwandbestimmende Baukosten
(Grundannahmen zur Honorarkalkulation)
IV)Honorar nach dem effektiven Zeitaufwand
1 VB3 Weitere projektspezifische Beilagen
VB 4 Personeneinsatzliste des Beauftragten mit Nennung des Projekiteams,
dessen Mitgliedern und deren Funktion
VB 5 Projektorganigramm
VB 6 Grobterminprogramm
VB 7 Projektorganisation fiir Hochbauvorhaben
VB 8 Ubergabeprotokoll — Baudokumentenliste
VB9 Merkblatt «Layer Struktur»
VB 10 Gebaudestandard 2019
VB 11 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau)
vom Juli 2017 gemass KBOB
VB 12 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Werkleistungen (Hochbau) vom
Juli 2017 gemass KBOB
] VB 13 Versicherungsnachweis
L— —
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2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei

Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten

nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition desBauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,

Offertvergleich,
Vergabeantrag

X XXXO O O

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition desBauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,

Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O XXRXO O O

Oooo

Weitere Teilphasen werden Schritt flir Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.
| —

J—
3.3 Genauigkeit der Koste ninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
| -
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—

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Gbernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Ordnung.
— —1
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| 4

Vergiitung

4.1

Vergiitung mit Festpreisen

4.2

[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom
X Gemass VB2

Zwischentotal
Nebenkosten 0.00%

Nebenkosten
./.. Rabatt 0.00%

Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ... )
MWST zum Satz von 7.70%

=

Die Teilphase 31 ist pauschal.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Die Vergutung der Teilphasen 32 - 53 ist noch zu bestimmen. (pauschal / nach Baukosten / auf der Basis des

Kostenvoranschlags)

Die Entscheidung folgt nach Vorliegen des Kostenworanschlags. Dies worbehéltlich der Projekt- und

Kreditgenehmigung durch die entsprechende Bewilligungsinstanz.

Die in der Vertragsbeilage VB2 offerierten Parameter zum Honorarangebot sind verbindlich.

L

Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
_________ CHF
Vereinbarte Verglitung CHF
Als Kostendach
[J Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Verglitung CHF
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Als Kostendach

Offerierte Verguitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten ... CHF 0.00
oo ......0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
do.........0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF 0.00
oo ......0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
MWST zum Satzwvon 7.70% CHF 0.00
Total Verglitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF .. ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten
4.3.1 Ubliche Nebenkosten:
Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien fir die Blroadministration, Telefon, Fax, Porti,
Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fir Baustellenbiros sind in der vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hievor eingerechnet.
4.3.2 Reprokosten:
Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
[1 Vergitung nach Einheitspreisen: (Maximalpreise):
- Planplot s/w, gefaltet werden mit CHF 8.00 /m2 vergitet.
- Planplot farbig, gefaltet werden mit CHF 12.00 /m2 verguitet.
- Mengenkopien A4 / A3, 80g/m2 Papier werden mit CHF -.10/ -.20 / Stuck vergtitet.
[ Vergutung nach Pauschalpreis:
Die Reproduktions-/ Druck-/ und Plotkosten werden mit Pauschal 4% der vereinbarten Vergltung des
Honorars verrechnet. Die Verrechnung erfolgt nach geleisteten Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung
SIA 102/2014.
O Verglitung geméss separater Vereinbarung.vom ____.
4.4 Preisinderungen infolge Teuerung

[ Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

] '@e Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

—

| — J—
[ Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
| -
— —
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4.5.2 Vergiitungsregelung:
—

| 5

-

Zusatzleistungen werden nur aufgrund vorgangiger schriftlicher Auftragserteilung durch den Auftraggeber
entschadigt. Die Honorierung ist dabei in gegenseitigem Einverstandnis vor der Leistungserbringung zu
vereinbaren. Nachtraglich in Rechnung gestellte und ohne Auftragserteilung erbrachte Zusatzleistungen,
werden nicht entschéadigt. Die Abrechnung kann nach Zeitaufwand mit Kostendach oder als Pauschale
erfolgen.

Zusatzleistungen werden nach Zeitaufwand gemass Norm SIA 102 mit Kostendach vergiitet.

Es gilt ein mittlerer Stundenansatz von CHF 130.00 exkl. MWST.

— J—

Finanzielle Modalitdten

5.1

Zahlungsmodalitaten

Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

-

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der wollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

L— —
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
— -
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Stadt Winterthur
Amt fur Stadtebau
Departement Bau / Abteilung Bau
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb.von 30 Tagen..
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen lGber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4 Zahlungsort
| -
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
L— —
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Fristen und Termine

Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

6.2

—

Frist / Termin: Tatigkeit:

| 7

Ansprechstellen

Fir samtlicheZwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsénderungen, der Ubermittiung und

'@stellung wvon Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber

Stadt Winterthur

Amt fir Stadtebau

Departement Bau / Abteilung Bau
Pionierstrasse 7

8403 Winterthur

Projektleiter:

E-Mail: Fax:

Fir Vertragsanderungen
Leitung Bau

Beauftragter
Name und Adresse

-

Telefon:

—

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die

andere Partei.

Versicherungen

—

-

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die

| Copyright2017 by KBOB KBOB-DokumentNr. 30
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Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein aktueller Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen (vgl.

zZiff. 2.1, VB13).
—

—

8.1 Grundversicherung
X Personen-und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 3 Mio.)
[ Reine Vermodgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
L] sonstige Schéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

Arbeitsschutzbe stimmungen, Arbeitsbe dingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die tbrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fiir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Befindet sich der Ort der Leistungserbringung im Ausland, so hat der Beauftragte die Einhaltung der Gesetze
und Bestimmungen am auslandischen Ort der Leistungserbringung einzuhalten. In jedem Fall missen die
Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eingehalten werden.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten

Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
| |

Die Vergabestelle bzw. eine durch diese bewlimachtigte externe Stelle kann jederzeit sowohl beim
Beauftragten, dessen Subunternehmen und Zulieferanten die Einhaltung der Verfahrensgrundsatze
Uberprifen. Schwerwiegende Widerhandlungen gegen die Verfahrensgrundsatze (z.B. Verletzung der ILO
Kernarbeitsnormen) werden durch Widerruf des erteilten Zuschlags oder Ausschluss von kiinftigen Vergaben
fir die Dauer bis zu fiinf Jahren geahndet (vgl. § 4 b Abs. 1 [VOB-BeitrittsG).

Des Weiteren schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber bei Verletzung der Pflichten gemass dieser
Vertragsziffer pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergutung gemass Ziffer 4.1/
4.2 exkl. MWST, mindestens aber CHF 3’000, hochstens jedoch CHF 100°000.

| I— pu—
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| 10

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

10.2

In Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
'Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-

2 Informationspflicht (Erganzung):
Der Beauftragte ist verpflichtet, phasengerecht Planungs- und Ausfiihrungsunterlagen, wie z.B. Devis,
Vergabeantrdge und Ausfuhrungsplane, mindestens 3 Wochen vor erforderlicher Freigabe dem
Auftraggebervorzulegen. Die Haftung des Beauftragten bleibt aus dieser Vorlagepflicht und der Freigabe
durch den Auftraggeber unbertihrt.

5.1 Grundsétze zu den Vertretungsbefugnissen des Beauftragten (Anderung):
Der Beauftragte ist als Bauleiter nicht befugt, Arbeiten und Lieferungen (auch nicht im Rahmen des
Kostenvoranschlages) selbstandig zu vergeben. Dringende Auftrage und Bestellungen diirfen nur in
Absprache mit der Projektleitung erfolgen. Der letzte Abschnitt («Der Beauftragte ist verpflichtet,
Mitteilungen und Erklarungen Dritter [Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.], welche das
Auftragsziel tangieren [z. B. ...], unverzliglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.») bleibt gliltig.

12 Verdffentlichungen (Erganzung):
Kontakte des Beauftragten mit Medien im Zusammenhang mit diesem Auftrag und wahrend der Dauer
des Vertragsverhaltnisses sind nur im Einverstandnis mit dem Auftraggeber und unter Absprache der
Kommunikationsinhalte zulassig.

16 Urheberrecht (Erganzung):
Die vom Beauftragten erarbeiteten und an den Auftraggeber tibergebenen CAD Daten (dwg AutoCad,

.plt Plotdateien) gehen ebenfalls in das Eigentum des Auftraggebers (ber.
— —

Weitere besondere Vereinbarungen

| 11

'Eernertreffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fr ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Priif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

CAD-Daten: Der Beauftragte ist verpflichtet, die Daten und Layerstruktur gemass stadtischen Vorgaben
einzuhalten (Im Internet unter: Departement Bau / Amt fir Stadtebau / Formulare & Downloads / Amt far
Stadtebau / Stadteigene Hochbauten / CAD und Archiv).

— —

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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| 12

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gliltig, wenn sie
wvon den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

| 14

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber Vertrage tiber den internationalen Waren-
'@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittiung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uiber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— —
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| 15  Unterschriften

— |
Der Auftraggeber:

Stadt Winterthur

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserflllung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— pu—
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Stadt Winterthur\%\%}\

Departement Bau
Amt fiir Stadtebau

KBOB

Koordinationskonferenz  der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauhemen
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1.2

1.3

21

22

23

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte w ahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Giber mogliche
Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor-
teile irgendw elcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver-
schaffen oder versprechen zu lassen.

Informations- und Abmahnungspflicht des Be auftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung
gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich demAuftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich tber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentw ick-
lungen, die aus technischen oder w irtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksamund
mahnt unzw eckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdricklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteilan Gew inn und Verlust
w irken nicht gegeniiber demAuftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anw endung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wirdwegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

4.2

4.3

5.1

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfiilung bedarf der
vorgangigen schriftichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die vom Beauftragten zur Vertragserfillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zumbzw. vomBeizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus demVertrag oderim
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
w ird ausdricklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
schwerwiegenden Differenzen zwischen demBeauftragten
und Dritten oder bei Vorliegen anderer w ichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhdrung der Be-
teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
legen, mit befreiender Wirkung gegentiber dem Beauftrag-
ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
davon schriftlich Kenntnis.

Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

Grundséatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
Dritten fUr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vomAuftraggeber ausgelost.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
w elche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitdts- und Risikoschw erpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, w elche

sich der Auftraggeber gegenuber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

—Vertragsanderungen, die keine Bestellungsadnderung
sind,

—Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sow ie finanzieller Hinsicht w esentlich sind,

—FErklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

—abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sow ie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

—Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelungin die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdnderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sow ie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten w erden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
w eiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesemVertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Anséatzen der urspringlichen Kosten- bzw . Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gew iesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos w ur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kd&nnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantw ortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. h
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Personin ihrer Funktion ersetzt w erden.

Weisungsrechtdes Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schrifticher Abmahnung des
Beauftragten schriftich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fir deren Folgen gegenliber dem Auftraggeber
nicht verantw ortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sen
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfals
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt w erden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sow ie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es seidenn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden imVertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spéateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sow ie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw . Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grdsserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstelt
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, w onach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen w erden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondertin Rechnung gestellt
w erden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet w ird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder w iederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die w eder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhéltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militérische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Pldanen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroéffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zuw erden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
nigender Veranschlagung und Uberw achung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenligende bzw . fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zurlck-
gew iesen.

Bei Kosteninformationen kann der AuftraggeberimRahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart w erden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fir beigezogene Diritte
beschrénkt sich auf die gehbrige Instruktion und
Uberw achung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenlber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsw eise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht w urde, wahrtder Auftraggeber seine
Rechte gegenuber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder w erden
in anderer Weise Mehraufw endungen notw endig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16

16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte bew eist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist undVerjiahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbew eglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw . des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbew eglichen Werks bzw . Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rtigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechendenBetrag
zu hinterlegen oder anderw eitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits w dhrend der Planungsphase. Das Gleiche git
fUr den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldstwird, sofem
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bew ahrt alle Dokumente und Unterlagen, w elche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgeflihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsflihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren FErstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigungdes Vertrages

Art. 377 OR w ird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus w ichtigen Griinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als w ichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliisse+

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt w erden. Die bis zur

Vertragsaufldsung vertragsgeméass erbrachten Leistungen

w erden demBeauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet

Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist die zuriick

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gew iesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gew inn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, w enn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésunggegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nichtals unzeitig, w enn:

—Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

—Bew illigungen ausbleiben;

—der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

—eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt w erden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Stadt Winterthur\%\%\ KBO B

Departement Bau Koordinationskonferenz  der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauhemen
Amtfir Stadtebau Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

Beilagen

Es folgen die Vertragsbestandteile gemass Ziffer 2.1 «Liste der Vertragsbestandteile».

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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