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VB1 Leistungsumfang

Die Grundleistungen umfassen jene Leistungen, die zur ordnungsgemassen Erfiillung des Auftrages im All-
gemeinen erforderlich und ausreichend sind. Je nach Auftrag kbnnen Grundleistungen wegfallen oder be-
sonders zu vereinbarende Leistungen kénnen zu den Grundleistungen hinzutreten (erweiterte Grundleistun-
gen) wenn die Art des Auftrages dies erfordert. Die nachstehende Tabelle bildet die Grundleistung des ge-
samten Planungs- und Bauablaufs der Planenden ab. Die tbertragenen Teilphasen sind im Planervertrag
Ziffer 3 definiert.

In den Phasen 1, 2 und 6 sind infolge der aufgabenspezifischen Unterschiede keine Grundleistungen formu-
liert. Diese Leistungen gehen aus der Projektdefinition, dem Projekipflichtenheft oder dem Leistungsbe-
schrieb hervor.

Leistungen der beteiligten Planenden

x = Federfiihrung (Gesamtleitung) und Leistung, x = Mitwirkende Leistung (beides in Grundleistungen ent-
halten)

SIA-Ordnung
Samtliche Phasen 102 i 103 i 105 i 108 i Prazisierungen/Anderungen
Grundleistungen
1. Gesamtleitung X nach (Ziff. 3.4)
2. Beauftragung und Zusammenarbeit der betei- X X X X nach (Ziff.3.5)
ligten Fachleute
3. Qualitdtssicherung X X X X Nach (Ziff. 3.6)
Fachkoordination der Gebaudetechnik X Nach (Ziff.3.7)
Leistungen nach SIA-Ordnung fir Leistungen X X X Grundleistungen
und Honorare der:
102 / Architekt/-innen
103 / Bauingenieur/-innen
105 / Landschaftsarchitekt/-innen
108 / Ingenieure (Gebaudetechnik, Maschinen-
bau, Hektrotechnik /(z.B. HLKSE und MSRL)
111 / Model Planung und Beratung
6. Mitarbeit bei Informations- und Offentlichkeits- X X X X
arbeiten
7. Mithiife bei Verhandlungen mit Behérden und X X X X
Kommissionen
8. Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittel- X X X X
verfahren
9. Weitere Leistungen, die als Grundleistungen X X X X Siehe Vertrag; Umsetzen und Ein-
gelten halten der Projektdefinition und der
Vertragsbestandteile
Samtliche Phasen 102 : 103 i 105 : 108
Erweiterte Grundleistungen
10. Nachhaltiges Bauen: Bauodkologische Mass- X X X X Siehe Vertragsbestandteile (VB11)
nahmen (Okodevis, Materialdkologie und dgl..) und (VB12), allféllige Zertifizierungs-
bedingungen und Projektdefinition
11. Leistungen zur Erreichung des energetischen X X z.B. Minergie, Minergie-P, SIA Ener-
Gebaudestandards und dessen Zertifizierungs- gieeffizienzpfad
aufw and (ohne Gebuhren) Siehe Projektdefinition und Ver-
tragsbestandteil (VB 10)
12. Einreichen von Subventionseingaben aller Art X X z.B. Das Gebaudeprogramm, Stadt-
und deren Begleitung bis zur Auszahlung an werk...
die BH
13. Betriebsplanung X X X X Umsetzung auf der Basis eines Be-
triebskonzepts
14. Brandschutzplanung: Brandschutznachw eis X X X Ab (QSS2) Koordination eines ent-
(QSS1 und 2) oder Brandschutzkonzept sprechenden Fachplaners
(QSS3) und Evakuationskonzept erstellen
15. Fassadenplanung X X X Alle erforderlichen Leistungen
16. Kiichenplanung X X Alle erforderlichen Leistungen
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17. Gastronomie- und Grosskichenplanung X X Umsetzung auf der Basis eines
Gastronomiekonzepts

18. Kanalisationsplanung (inkl. Entw &sserungskon- X X

zept)

19. Kunst und Bau X Mitw irken bei der Arbeit von bilden-
den Kunstlern, Innenarchitekten und
w eiteren Gestaltern (Ausw ahlver-
fahren, Sitzungen, Baugesuche, Be-
gleitung und Unterstiitzung der Pro-
jektierung und Ausfiihrung)
20. Konventionelle Lichtplanung X Alle erforderlichen Leistungen
21. Spezielle Lichtplanung X Umsetzung auf der Basis eines
Lichtkonzepts (Beleuchtungs- oder
Tageslichtkonzept)
22. Leistungen des Gebaudeautomationsplaners X X Sofern ein Gebaudeautomationspla-
gemass SIA 108, Ziff.8 ner vorgesehen ist
(ab Vorprojekt)
23. Qualitatsmanage ment (PQM) X X X X Organisation und Leitung eines pro-
jektbezogenen PQM geméss SIA
Merkblatt 2007: QM-Konzept, QM-
Plan und Qualitdtsprifung
24. Sicherheits-/Schliessplanung X X Alle erforderlichen Leistungen (Ba-
sis Sicherheitskonzept)
25. Signaletikplanung X X X Alle erforderlichen Leistungen (Ba-
sis Signaletikkonzept)
26. Hindernisfreies Bauen nach SIA 500 X X X Separater Fachplaner nur fir Alters-
heime vorgesehen
27. Anpassen von CAD- und EDV-Dokumenten an X X X X Siehe Vertragsbestandteil (VB 9)
die Richtlinien der Stadt Winterthur
28. Erstellen von Zw ischendokumentationen als X X X X Abgabe geordnet in digitaler Form
Druckvorlage. zum jew eiligen Phasenabschluss
31 Vorprojekt 102 i 103 i 105 i 108 i Prazisierungen/Anderungen
Erweiterte Grundleistungen
29. Erhebung von Kosten-Vergleichsw erten von bis X X X
zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen
30. Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-einhei- X Erstellen und laufend (in allen Pha-
ten zw ischen dem vorgegebenen Raumpro- sen) anpassen

gramm und dem aktualisierten Projektstand

31. Erstellen von Raumgruppenblattern/Raum-da- X X X X Der Inhalt der Raumdatenblatter ist
tenblattern zur Festlegung der Anforderungen in Absprache mit dem PL Baufach-
seitens Bauherrschaft, als Arbeitsgrundlage fur organ zu definieren.

Planer sow ie als Basis fiir die Kostenplanung Die Raumdatenblatter sind laufend
zu aktualisieren und in den folgen-
den Phasen zu bew irtschaften.

32. Bestandesplane Uberprifen und ins CAD integ- X X X X Vorlagen Digital oder Papier
rieren
33. Bestandesaufnahme von Bauten, Werkleitun- X X X

gen, Hausanschlissen, Baumen und anderen

Einrichtungen im o6ffentlichen Grund sowie der

topografischen Projektgrundlagen

32 Bauprojekt 102 : 103 : 105 i 108 i Prazisierungen/Anderungen
Erweiterte Grundleistungen
34. Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der X X X X Material-/Konstruktions- und Anla-

w esentlichen Bau-/Systemteile fir die Festle- genbeschrieb laufend in den folgen-

gung der Anforderungen seitens Bauherrschaft, den Phasen w eiterflihrenresp. an-

als Basis furden KV passen und prazisieren
35. Finanzierungsplan (Budgetplanung) X
36. Die Verw endungvon neuartigen, unerprobten X Will man dies dennoch priifen, so

Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und
Technologien, die speziellen Unterhalt, periodi-
sche Kontrollen oder erhéhten Betriebsaufw and
generieren, sind grundsatzlich zu vermeiden.

sind die Mehr- oder Minderkosten
einer regelkonformen Variante ge-
genuberzustellen, sow ie die jahrlich
mutmasslich anfallenden Unterhalt-
kosten auszuw eisen.
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37. Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, X X
sow ie der Lebenszykluskosten.
33 Bewilligungsverfahren 102 | 103 i 105 | 108 | Prazisierungen/Anderungen
Erweiterte Grundleistungen
38. Leistungen im Zusammenhang mit der Aus-
Ubung der privaten Kontrolle im Sinne der Be-
sonderen "Bauverordnung I' Kanton Zirich;
Nachw eis erstellen und Unterschrift "Projekt-
kontrolle":
- im Fachbereich "Schutz vor Larm" X X Koordination von externer Fach-
planerleistung (Bauphysik)
- im Fachbereich "Warmedammung" X Koordination von externer Fach-
planerleistung
- im Fachbereich "Heizungsanlagen" X X
- im Fachbereich "Klima- und Liftungsanlagen” X X
- im Fachbereich "Beleuchtungsanlagen" X X
39. Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen X X X X
anlagespezifischen Nachw eise, Bew iligungen
und der Baufreigabe.
41 Ausschreibungen 102 : 103 { 105 i 108 | Préazisierungen/Anderungen
Erweiterte Grundleistungen
40. Submissionsplanung erstellen X X X X Separater Terminplan
41. Leistungen zur Beschaffung von Ausfihrungs- X X X X Ausschreibungsunterlagen: Detail-
leistungen: lierter oder funktionaler Leistungs-
-Submittentenliste erstellen. beschrieb mit detailiertem Voraus-
-Erstellen der Ausschreibungsunterlagen und mass inkl. Vorbedingungen und Bei-
deren Versand. lagen
-Referenzbeurteilung (Referenzprifung und Versand: bei offenen Submissionen
Ausw ertung) via simap
-Unternehmergesprache Protokoll ,Erlduterung
zum Angebot*
42. Sauberes Zusammenstellen und Binden der X X X X
Werkvertrage.
43. Kostenprognose X Laufend aktualisieren
44, Erstellen von Materialspezifikationen und Quali- X Als Grundlage fir die Ausschrei-
tatsvorgaben insbesondere fir Anlageteile bung
51-53 Realisierung 102 : 103 i 105 ; 108 ; Prazisierungen/Anderungen
Erweiterte Grundleistungen
45. Kosten: Laufende Nachfuihrung der Kostenkon- X X X X
trolle und Prognose
46. Verfeinern des Terminplans mit w eiteren am X X X X z.B. Stadtw erk, Stadtbus, Polizei,
Bau beteiligten Stellen, inkl. deren Koordina- Stadtgartnerei, private Telekommu-
tion. nikationsunternehmen und dgl.
47. Erstellen der Inhalte zur Projektdokumentation X X X X Anlage- und Baukosten Kosten-
kennw erte, Grundmengen nach SIA
416 und Energiekennw erte inkl.
Projektbeschrieb.
Geméss Muster
48. Kontrolle der Qualitdt der vom Unternehmer ge- X X X X
lieferten Anlageteile/periodische Info an PL
Baufachorgan
49. Erstellen einer zusammenfassenden Schluss- X X X X Siehe Vertragsbestandteile (VB 8)

/Bauw erksdokumentation

und (VB 9)
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